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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia:
»Remont Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu — zaplecze szatniowe”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi:
Roboty przygotowawcze
Wykonawca :

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

a)

b)

zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas trwania
robat,

kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozy¢ folie, ktdra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i
drzwiowg przed kurzem i brudem .

po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty budowlane remontowe :

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- rozebranie istniejacych okfadzin posadzek do poziomu istniejacej gtadzi cementowej,
- skucie warstw posadzkowych

- skucie starej glazury ze $cian,

- roboty posadzkowe,

- roboty malarskie,

- oktadziny scian z ptytek ceramicznych,

- wykonanie przebié

Rozbidrki i demontaze:

- demontaz przyboréw tazienkowych (pojemniki na papier toaletowy, pojemniki na
mydto, kosze na odpady, miski ustepowe, brodziki itp.),

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,
- demontaz istniejgcych oktadzin posadzek,

- demontaz kratek wentylacyjnych,

- skucie warstw posadzkowych

- skucie starej glazury ze $cian,

- demontaz sufitu podwieszanego

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazdka, lampy)

- demontaz instalacji elektrycznej oswietleniowe;j i zasilajgcej
- demontaz biatego montazu sanitarnego

- utylizacja zdemontowanych materiatéw

Roboty wykorczeniowe:
- wykonanie $cianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatéw w systemie $cian z
okleing z HPL-u



Jednostka projektowa: zaprojektujmy.pl, 62-300 Wrzesnia ul. Wietrzynskiego 17, tel. 783 289 580

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw, montaz czujnikéw ruchu;

- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych, | gatunku 30x30cm, o parametrach:
antyposlizgowos$¢ min R10, nasigkliwos¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3),
wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-
EN 1SO10545 — 4) >1300 N, odpornos$¢ na scieranie wgtebne (wg PN-EN 1SO 10545 — 6) <
175 mm3, Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku(wg PN-EN ISO 10545 — 13)

min. UB,

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m o parametrach:
nasigkliwo$¢ wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 — 3), wytrzymatos$¢ na zginanie (wg PN-
EN ISO 10545 — 4) min. 35 N/mm2, sita tamigca (wg PN-EN 15010545 — 4) >1300 N,
odpornos¢ na Scieranie wgtebne (wg PN-EN ISO 10545 — 6) < 175 mm3, Odpornos¢ na

dziatanie Srodkéw domowego uzytku (wg PN-EN ISO 10545 — 13) min. UB,
- fugowanie ptytek sciennych i podtogowych,

- malowanie farbg lateksowg o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13
300, np. firmy Caparol Latex Gloss 60 wraz z przygotowaniem podifoza poprzez
poszpachlowanie nieréwnosci i ubytkéw sufitdw i Scian powyzej poziomu oktadzin z

ptytek,

- montaz systemowych kabin sanitarnych z ptyt HPL, wraz z drzwiami i wyposazeniem,

drzwi do kabin z podcieciem o wys. 15cm,

- montaz luster nad umywalkami, lustra o szerokosci blatdw, wpuszczane w ptytki

nascienne (licowane z ptytkami),

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych (np. folia w ptynie) na scianach w

pomieszczeniach ,,mokrych”

- montaz listwy podtogowe] oraz naroznej aluminiowej

- montaz sufitu podwieszanego

- montaz pojemnikdw z stali nierdzewnej na mydto w ptynie,

- montaz pojemnikéw z recznikami do rak z stali nierdzewnej,

- tynkowanie $cian w miejscach ubytkdw tynkiem cementowo-wapiennym,
- szpachlowanie $cian gtadzig gipsowa, dwukrotne,

- montaz stolarki drzwiowej, drzwi systemowe HPL 80/200 oraz drzwi szklane/aluminium

+ szkto 90/200

1.3.5. Roboty elektryczne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (ST) dotycza
zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem prac na podstawie zakresu prac
branzy elektrycznej na potrzeby zadania Demontaz opraw oswietleniowych we wszystkich

pomieszczeniach remontowanych:

- Demontaz starych przewodéw elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach
- Demontaz istniejgcego osprzetu (tgczniki Swiatta, przewoddéw elektrycznych

podtynkowych, podtynkowych, gniazdek elektrycznych).

- Montaz instalacji elektrycznych (uktadanie natynkowej instalacji elektrycznej w strefie

sufitu podwieszanego przewoddw osadzenie puszek podtynkowych)

- Montaz opraw oswietleniowych,(w miejsce zdemontowanych opraw zamontowac¢ nowe

oprawy)

- Montaz osprzetu elektrycznego. (nalezy zamontowac nowe gniazda elektryczne, tgczniki

oswietlenia)
- Wykonanie pomiaréw powykonawczych

1.3.6. Roboty sanitarne

1.4.Roboty towarzyszace i specjalne
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Roboty towarzyszace , ktére sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia

bedace kosztem Wykonawcy:

a) Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

b) Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

c) Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na witasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

d) Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielko$¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow,
stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana.

e) Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych srodkdow, dla ochrony przed kurzem i brudem przez
caty czas wykonywania robdt zwtaszcza rozbidrkowych.

f) Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie
objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru
koncowego. Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty
naprawcze muszg objgé powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie
byto réznic w kolorze i fakturze.

g) Po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt :

- doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdt wg
niniejszego Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

- Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy
gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

h) Wykonawca na whasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczert umownych :

a) Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z
tym wigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne

b) Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robdt wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbiorow. (jesli takie
protokoty bedg wymagane)

1.5. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét, ktore
zaktécajg normalne funkcjonowanie osrodka, Wykonawca powiadomi Dyrektora placéwki o
spodziewanych trudnosciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i
montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdét w pomieszczeniach Wykonawca musi
roztozyc¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem . To
zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caty czas przebywania w pomieszczeniu pracownikéw
Wykonawcy . Po zakonrczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie
czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

1.6. Dokumentacja budowy.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,
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d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

Certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w kazdym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
watpliwosci opis wymiarédw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw.

1.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i opisy.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje:
- Plan BIOZ,

- Geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy
realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i
obiektéw, nanies¢ zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie wtasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Projekty technologii i organizacji robét,

- Projekt objazddw i dojazdéw tymczasowych (jesli zajdzie taka potrzeba),
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- Projekty szczegotowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu

- Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drog
technologicznych,

- Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach,

- W przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ich na kopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Uwaza sie, ze skfadajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robdt objetych kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace i przedtozy je do akceptacji
Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem. wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.8. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen
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do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i
ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.9.0chrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji
placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowani e sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziafania.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robdt. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robdt albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drog
pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezakidcania ruchu publicznego na dojeidzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robdt jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Oferty

1.14. Ogrodzenie placu budowy.

Teren Inwestycji jest w catosci ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza
budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o
utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru
koncowego.
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1.15. Zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikéw, chodnikdw, drég gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit sie na gorsze. Jesli w
skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu
przekazania placu budowy.

1.16. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie 21 od daty podpisania umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw oraz komplet Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdwne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Warunkéw
Zamowienia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.17.. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST) s3

zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST a takze podanymi ponizej:

1.17.1. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego w ramach Umowy (Kontraktu), jak
rowniez wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, prébki, wzory, modele,
instrukcje obstugi, sporzadzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta.

1.17.2. Dziennik Robdt — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy,
Wykonawca i projektantem.

1.17.3. Inzynier (projektant nadzorujacy) - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia,
osoba sporzgdzajgca dokumentacje techniczna.

1.17.4. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca
uprawnienia wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania
badan, przegladdw konstrukcji lub innych robét.

1.17.5. Kierownik Projektu - oznacza kierownika budowy, osobe wyznaczong przez
Wykonawce i wymieniong w umowie, reprezentujgcg Wykonawce na placu budowy i
odpowiedzialng za wykonanie robdt objetych umowsa.
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1.17.6.

1.17.7.

1.17.8.

1.17.9.

1.17.10.

1.17.11.

1.17.12.

1.17.13.

1.17.14.

1.17.15.

1.17.16.

1.17.17.

1.17.18.

1.17.19.

1.17.20.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
projektanta.

Polecenie projektanta - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez projektanta,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacje Techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg (Kontraktem) realizacji
robot budowlanych.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowity szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoséci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$é terenu budowy.

Umowa (Kontrakt) - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazona
na pismie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym
terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart Umowe
(Kontrakt) w wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.
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1.17.21. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowg, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.17.22. Zamawiajgcy - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w Umowie (Kontrakcie),
udzielajgcy zamowienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamoéwien publicznych.

1.17.23. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.17.24. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie

2. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp.
Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :
- kilofy, mtotki, przecinaki,
- ciggnik, dZwig samojezdny, wysiegnik koszowy,
- rynny, taczki, liny.

Roboty wykoniczeniowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora w tym :

- elektronarzedzia reczne,

- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno,

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujgce)

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,

- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.

- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

Wymagania dotyczace robdt elektrycznych:
Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych t3 specyfikacjq
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢c one wymogi BHP i bezpieczenstwa
pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktdry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno
wykorzystywacé go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatdw. Wszystkie srodki
transportowe wykorzystywane do transportu materiatdow, sprzetu i narzedzi muszg by¢
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
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obowigzujgcych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi
srodkami transportu powinny gwarantowaé przewdz bez uszkodzed i z zachowaniem
warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Prace, ktére nalezy wykonac¢ powinny by¢ wykonywane przy pomocy nastepujgcego sprzetu:

- mierniki rezystancji izolacji,

- mierniki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- mierniki do testowania wytgcznikéw réznicowo pradowych,
- miernik natezenia oswietlenia — luksometr,

- wszystkie mierniki uzytkowane przez wykonawce powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
legalizacji.

2.1.Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3. WYKONANIE ROBOT
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.Przed przystgpieniem do rozbidrek oznakowa¢ tasma na stupkach strefe pracy, a
pracownikéw zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne
do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

3.2.Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3.3.Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywaé tak aby nie
spowodowac nadmiernych wstrzgsow, ktére mogtyby ostabi¢ mury budynku.

3.4.Wszystkie elementy z rozbiérek na poziom terenu przemiesci¢ przy uzyciu lin, windy lub
rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

3.5. Materiaty z rozbidérki wywiezé z terenu budowy na sktadowisko odpadow.

3.6. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych podmalowanie powinna by¢
nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej).
Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny miec¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12 % Roboty
malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowac przy temperaturze -5°C.

3.7.Posadzki :
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W pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac posadzki z ptytek o wym. 20x20 lub 30x30 | gatunku,
matowe lub IV klasy scieralnosci , o klasie antyposlizgowosci R10 wraz z przygotowaniem
podtoza, dwuwarstwowg izolacjg posadzek folig ptynna.

3.8.Sciany:
Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20 lub 20x25 na $cianach oraz
listew naroznikowych PCV, na zaprawie klejowe]j, dwuwarstwowa izolacjg posadzek folig ptynna.

4. MATERIALY

4.1. Materiaty do robét wykonczeniowych:

4.1.1. Scianki systemowa z oktadziny z HPL-u

4.1.2. Wylewka wyréwnawcza,

4.1.3. Ptytki posadzkowe matowe lub IV klasy scieralnosci, przeciwposlizgowe R10 o wymiarach
20x20 lub 30x30 lub ptytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, IV klasy Scieralnosci

4.1.4. Ptytki Scienne ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20 lub 20x25

4.1.5. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

4.1.6. Drzwi systemowe aluminiowe,

4.1.7. Kabiny systemowe do WC z ptyty HPL wraz z drzwiami,

4.1.8. Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

4.1.9. Zaprawa spoinujaca do ptytek elastyczna, mrozoodporna,

4.1.10. Materiaty pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych
elementow wg zestawienia dostawcéw lub producentéw. Przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania lub
wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.2.Materiaty do robét elektrycznych :

4.2.1. Oprawy oswietlenia podstawowego
W zakresie opraw elektrycznych nalezy zastosowac oprawy w obudowie klasy IP65 lub
zastosowanie z technologig stosujaca niskie napiecie bezpieczne
- Oprawa do sufitu podwieszanego 600x600 - 4x14W. Swietldwki liniowe LED. Stateczniki
elektroniczne.
- opraw o$wietleniowych 60x60 RSTR N 418/4LED/PT-H 31059 lub rozwigzanie
rownowazne z zastosowaniem zasilania napieciem bezpiecznym , oprawa rastrowa z
zrédtem Swiatta 4x Swietléwka LED 9W 4000K 4403015C-K o mocy w przedziale od 7-
12W kazda
- Opraw ewakuacyjnych z akumulatorem Awex ARN/1W/E/1/SE/X/WH
- Opraw BPM SU MAS 3024 IP65 12V, 230V ALUMINIUM

4.2.2. Osprzet elektrotechniczny

- Montowane tgczniki oswietlenia majg by¢ podwdjne lub pojedyncze w ramce kolor biaty.
Podtynkowe, stopied ochrony IP44, napiecie znamionowe 250V, prad znamionowy 10A, z
mozliwoscig montazu w ramce.

- Montowane gniazda elektryczne gospodarcze podwdjne 2x2P+Z mod 16A/230V z uziemieniem
IP20, osprzet ramkowy, kolor biaty
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-Montowane gniazdo elektryczne zespolone 16A - 4X(16A/250V), kodowane, kolor czerwony,
podtaczenie za pomocy zaciskdw automatycznych z mozliwoscig montazu w ramce

- W pomieszczeniach mokrych montowane gniazda elektryczne gospodarcze pojedyncze d
16A/230V z uziemieniem IP44, osprzet ramkowy, kolor biaty

- Wszystkie montowane gniazda elektryczne 230V nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
réznicowopradowy

4.2.3. Instalacje elektryczne

- Wtynkowo nalezy uktada¢ przewody elektryczne typu YDYpzo 450/750, ktére majg byc
przykryte min 5mm tynkiem - do zasilenia gniazd elektrycznych nalezy zastosowac przewdd
3x2,5mm2 do instalacji oswietleniowej nalezy zastosowac przewody 3x1,5mm?2 oraz

- Wtynkowsg instalacje sterujgca do Unitéw nalezy wciggngé do rur karbowanych Fi 50 utozonych
w posadce i w Scianach. Kable sterujgce nalezy zostawic z 2,5m zapasem celem zakoriczenia tych
kabli z jednej strony w Unicie z drugiej strony w panelu sprezarki. Kable teleinformatyczne
zakonczy¢ w gniazdach RJ-45 podwdjne 5Skat io w szafie dystrybucyjnej znajdujacej sie na |
pietrze.

- W rure karbowang wciggnac¢ przewdd YDY 3x2,5mm?2 z jednej strony zostawi¢ 2,5m zapas celem
zasilenia Unitdw z drugiej strony wprowadzi¢ przewdd do podtynkowej skrzynki i zakoriczy¢ na
przyciskach wiacz-wytgcz z diodg LED.( sterowanie zatgczania odbywaé ma sie za pomocga
przekaznikdw bistabilny 2-biegunowy) .

4.2.4. Tablica rozdzielcza

Bez zmian
4.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne muszg zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowa
zgodnie z wymaganiami pakietu norm PN-IEC 60364-4 i PN-IEC 60364-5. Ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim spetni¢ przez stosowanie urzadzen izolowanych posiadajgcych
atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze wytaczniki
réznicowopradowe. Ochrong dodatkowg przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez odpowiednio dobrane wytgczniki
samoczynne.

5. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki
budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot, materiatéw i urzadzen.

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

5.2. Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow ,

- sprawdzenie piondéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobodw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

6.1. Wymagania ogdlne dot. wtasciwosci materiatéw i wyrobdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

c) inne prawnie okreslone dokumenty.

d) powinny posiadac wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem
materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Na Zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robdt powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogoéw
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom.

6.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do

robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skfadowanie beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i
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niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

6.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
uzasadnione dla badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy
uzywacé narzedzi tnacych, nie powodujgcych wstrzgséw w murach i stropach. Liczba i wydajnos¢
sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzianie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

8. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wtasny koszt

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi
przez Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

8.1.Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. Stosowac nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w tym:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy ,
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy,
- kontener do wywozu gruzu, odpadéw budowlanych.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszelkie prace, ktére z mogg by¢ ucigzliwe dla uzytkownika istniejgcego obiektu ze wzgledu na
hatas, kolizie w komunikacji, blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport
materiatdw, zapachy, muszg by¢ wykonywane poza godzinami funkcjonowania obiektu
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szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami Umowy,
za jako$¢é stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w
czasie trwania robdt, jesli beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem
budowlanym. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Inspektor moze wstrzymad roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie
przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robdt objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren
bezposrednio przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

10. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i elementédw robdt . W ofercie
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i sztuka
budowlang. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.
Wykonawca wyposazy kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go
prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu robdt zwtaszcza robdét zanikajgcych. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
gdy wyniki badan wykazg ztg jako$¢ materiatéw lub Zamawiajgcy gdy badania potwierdzg ich
dobrg jakos¢. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dane
okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przepisami przedziatu tolerancji Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okres$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni
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zgodne ze ST i wptynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

11. PRZEDMIAR

Przedmiar robdt opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego. Jednostkami obmiarowymi dla
wykonanych robét s3 m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z zastosowanymi w przedmiarze robét dla
poszczegdlnych rodzajow robét.

12. ODBIOR ROBOT.

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztéw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi

Odbiory robét zanikajacych — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz2 dni przed odbiorem. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng aparatem cyfrowym robét zanikajgcych i na
ptycie CD przekazac jg Inspektorowi. Jezeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikajace
musi liczy¢ sie z koniecznoscig ich odkrycia na zgdanie Inspektora i poniesienie wynikajgcych z
tego kosztow.

Odbiory czesciowe — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te
roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.

Odbiér koncowy robét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego te roboty do odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg pod wzgledem
ilosci, jakosci, kosztow i terminu.

Dokumenty odbioru korncowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:

— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

— obmiary robét,

— Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

— Protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.
— Protokoty pomiaréw natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylacji i inne.
— Protokoty z uruchomienia urzadzen,

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym
spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w
sposéb schludny.

Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadaé opis o tresci
"Materiaty zostaty wbudowane do............." (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,,Za zgodnos¢ z
oryginatem”) oraz opieczetowane i podpisane przez Wykonawce.
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Uwaga!!l Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do
nieprzystgpienia ze strony Zamawiajgcego do czynnosci odbioru koricowego.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pi$mie przekazanym do Zamawiajacego . Odbiér koficowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja odbierajaca
roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt i projektem i z ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub robdét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

13. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamodwienia

14.2. Specyfikacje Techniczne

14.3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujgce przepisy prawa i normy budowlane

14.4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

14.5. PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

14.6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

14.7. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.8. PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia
murdéw. Czes¢ 1, 2, 3.

14.9. PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

14.10. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.11. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

14.12. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

14.13. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

14.14. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

14.15. PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami
wodnymi i

14.16. wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

14.17. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

14.18. PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéwjakosci

14.19. Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)lub
odpowiednie normy krajéw UE.

14.20. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.21. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.22. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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14.23.

14.24.

14.25.
14.26.

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

14.32.

14.33.
14.34.
14.35.
14.36.
14.37.

14.38.

14.39.

14.40.

14.41.

14.42.

14.43.

14.44.

14.45.

14.46.

14.47.

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z ptyt
gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV.
Wymagania.

PN-EN I1SO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobdéw podtogowych .

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéwjakosci

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)lub
odpowiednie normy krajéw UE

Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21-04-2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006r),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690), - Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z
dnia 30-05-2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz. U. 17 Poz. 122 i 123 z 10kwietnia 1972r.
Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-HD 60364-4-443:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych
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bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym

14.48. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze.

14.49. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

14.50. PN-IEC 60439. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

14.51. PN-EN 604539-1. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu

14.52. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

14.53. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnos$ci przewodow i
kabli.

14.54. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.

14.55. PN-EN 13032-1:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 1: Pomiar i format pliku

14.56. PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i oéwietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 2

14.57. PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czeéé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach
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