
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-Siemiatycze   Pakiet: 6-Siemiatycze   

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 4,42

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,07

Rogacze 01-18-2-18-230   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,59

Rogacze 01-18-2-18-239   -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 6,21

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,38

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 7,36

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,15

Rogacze 01-18-2-18-246   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,01

CW Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,77

MA-PORZ
Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 355,20

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,76

ODN-ZRB

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,60

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,55

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,30

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,15

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,15

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,60

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,55

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 15,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,40

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,04

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,15

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                ----- TSZT 28,95

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 15,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 SADZ-1M  sadzenie 1 latek w jamkę      1 TSZT 0,40

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 13,95

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,50

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,40

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,04

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,15

PIEL

Rogacze 01-18-2-18-223   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,34

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,03

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,17

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

OCHRL O-BUDKIN Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00
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OCHRL

O-BUDKIN Rogacze 01-18-2-18-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00

O-BUDKIS
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

O-DOKARM
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 8,00

O-GRODZS

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-164   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -z   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-229   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,38

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 12,00

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 3,04

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 75,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,80

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-216B  -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM 0,80

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 2,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50
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OCHRL O-GRODZS

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 10,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-221A  -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 15,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 0,80

Rogacze 01-18-2-18-221A  -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  ----- SZT 5,00

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,73

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-238A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,20

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-238A  -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-240   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 0,80

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-244A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,73

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-250   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,20

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

3/173/17



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6-Siemiatycze   

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

OCHRL

O-GRODZS

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-251   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,30

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 1,60

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,15

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-253B  -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM 0,80

O-KONTRU

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 19,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 23,00

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 23,00

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 7,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 25,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 25,00

O-POZ

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 2,00

O-PROGND
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 4,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

O-PROGNF
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 24,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 24,00
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O-PROGNF
Rogacze 01-18-2-18-      -    -  WYW PF   wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT 33,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  ZDJ PF   Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT 33,00

O-PROGNŚ

Milejczyce 01-18-2-13-165   -f   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-168A  -j   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-168   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -z   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -n   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-171   -d   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-226   -j   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-229A  -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-229   -g   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-232   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-261   -j   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 4 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-230   -i   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-252   -b   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Rogacze 01-18-2-18-259   -a   -00 SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

O-SMIECI

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

O-SPALGAŁ

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 20,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 20,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 40,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P 40,00

O-SPAŁM

Milejczyce 01-18-2-13-164A  -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-164A  -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  3 TSZT 3,53

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  3 TSZT 1,76

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 2,96

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-166   -g   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,77
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O-SPAŁM

Milejczyce 01-18-2-13-166   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 1,44

Milejczyce 01-18-2-13-167A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 25,44

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  2 TSZT 0,74

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -dx  -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-169B  -dx  -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 2 TSZT 0,08

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-170   -b   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 3 TSZT 0,94

Rogacze 01-18-2-18-230   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-230   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 4,31

Rogacze 01-18-2-18-246   -a   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek    1 H 0,50

Rogacze 01-18-2-18-246   -a   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 4,05

O-ZGRYZC

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,90

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,51

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,78

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,32

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,72

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,54

O-ZGRYZD
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 201,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 145,00

O-ZWGRZBD

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  3 HA 1,58

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,70

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 6,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,85

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,85

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,58

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 3,24

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 3,84

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20
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O-ZWGRZBD

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 0,54

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,38

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,39

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,82

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 2,53

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,77

Rogacze 01-18-2-18-230C  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-230C  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,97

Rogacze 01-18-2-18-230C  -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-230C  -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 1,73

Rogacze 01-18-2-18-239   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-239   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 5,57

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 7,23

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,42

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 12,88

O-ZWRYJK

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 570,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 190,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 453,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 151,00

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 534,00

Milejczyce 01-18-2-13-170   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 178,00

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 696,00

Milejczyce 01-18-2-13-171   -k   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 232,00

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 216,00

Rogacze 01-18-2-18-225   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 72,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 762,00

Rogacze 01-18-2-18-235A  -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 254,00

O-ZWWTÓRM
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 15,00
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O-ZWWTÓRM

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    ----- H 2,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  KOR-PSO  korow.pułapek niszcz.kory so  1 M3 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

OCHRP

P-BAZA
Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Rogacze 01-18-2-18-230A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

P-PATRP Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

P-PORZ

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,69

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Milejczyce 01-18-2-13-168B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12

Milejczyce 01-18-2-13-170   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,18

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Milejczyce 01-18-2-13-260   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,85

Milejczyce 01-18-2-13-260   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,38

Milejczyce 01-18-2-13-260   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,21

Milejczyce 01-18-2-13-260   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,02

Milejczyce 01-18-2-13-260   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,18

Milejczyce 01-18-2-13-260   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,21

Milejczyce 01-18-2-13-261   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,29

Milejczyce 01-18-2-13-261   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,72

Rogacze 01-18-2-18-235A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,69

Rogacze 01-18-2-18-235B  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Rogacze 01-18-2-18-236   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,59

Rogacze 01-18-2-18-236   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,26

Rogacze 01-18-2-18-236   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,62

Rogacze 01-18-2-18-237   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,29

Rogacze 01-18-2-18-237   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,69

Rogacze 01-18-2-18-238   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 3,30

Rogacze 01-18-2-18-242   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Rogacze 01-18-2-18-243   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 1,23

Rogacze 01-18-2-18-243   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,66

Rogacze 01-18-2-18-243   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22

Rogacze 01-18-2-18-244D  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,54

Rogacze 01-18-2-18-244D  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,42

Rogacze 01-18-2-18-244D  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,39

Rogacze 01-18-2-18-245   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,75

Rogacze 01-18-2-18-247   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,49

Rogacze 01-18-2-18-248   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,05

8/178/17
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OCHRP

P-PORZ

Rogacze 01-18-2-18-249   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,81

Rogacze 01-18-2-18-249   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

Rogacze 01-18-2-18-250   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,66

Rogacze 01-18-2-18-250   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,48

Rogacze 01-18-2-18-251   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Rogacze 01-18-2-18-251   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,24

Rogacze 01-18-2-18-251   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA 0,06

Rogacze 01-18-2-18-251   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,56

Rogacze 01-18-2-18-251   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 0,84

Rogacze 01-18-2-18-252   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,96

Rogacze 01-18-2-18-252   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,29

Rogacze 01-18-2-18-252   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,72

Rogacze 01-18-2-18-252   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,44

Rogacze 01-18-2-18-253A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,14

Rogacze 01-18-2-18-253A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Rogacze 01-18-2-18-253B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Rogacze 01-18-2-18-253B  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Rogacze 01-18-2-18-254   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Rogacze 01-18-2-18-254A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,93

Rogacze 01-18-2-18-254A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,63

Rogacze 01-18-2-18-255   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,07

Rogacze 01-18-2-18-255   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,11

Rogacze 01-18-2-18-256   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA 1,23

Rogacze 01-18-2-18-256   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12

Rogacze 01-18-2-18-257   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,47

Rogacze 01-18-2-18-259A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Rogacze 01-18-2-18-259A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,12

Rogacze 01-18-2-18-259A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,06

Rogacze 01-18-2-18-259A  -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,72

P-POŻAR

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

UT-WODA Rogacze 01-18-2-18-239   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

POZ CP-P

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Milejczyce 01-18-2-13-165   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

9/179/17
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CP-P

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Rogacze 01-18-2-18-221A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Rogacze 01-18-2-18-239   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Rogacze 01-18-2-18-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 185,00

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 185,00

Rogacze 01-18-2-18-244C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

IB

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 567,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 567,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Milejczyce 01-18-2-13-170A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 147,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 147,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 874,00

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 874,00

Rogacze 01-18-2-18-234B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

PM

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  PODWOZ-D1 Podwóz drewna do 500 m        ----- M3 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  PODWOZ-D2 Podwóz drewna do 1000 m       ----- M3 20,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  PODWOZ-D3 Podwóz drewna pow. 1000 m     ----- M3 20,00

POZ-P

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 10,00
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PR

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

PTP

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 475,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 475,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1055,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1055,00

PTW

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 590,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 590,00

TPP

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 71,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 71,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 246,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 246,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00
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Milejczyce 01-18-2-13-169A  -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Milejczyce 01-18-2-13-169A  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Milejczyce 01-18-2-13-226A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 287,00

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 287,00

Milejczyce 01-18-2-13-227   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 92,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 92,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 126,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 126,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 170,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 170,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 33,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00
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Milejczyce 01-18-2-13-232A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Milejczyce 01-18-2-13-232A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 214,00

Milejczyce 01-18-2-13-233B  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Rogacze 01-18-2-18-213A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Rogacze 01-18-2-18-213A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Rogacze 01-18-2-18-213A  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Rogacze 01-18-2-18-213A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 102,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 102,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Rogacze 01-18-2-18-213   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 320,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 320,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Rogacze 01-18-2-18-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Rogacze 01-18-2-18-230   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Rogacze 01-18-2-18-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Rogacze 01-18-2-18-235   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 546,00

Rogacze 01-18-2-18-235   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 546,00
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Rogacze 01-18-2-18-239   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Rogacze 01-18-2-18-239   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 167,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 167,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 575,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 575,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 160,00

Rogacze 01-18-2-18-247   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Rogacze 01-18-2-18-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Rogacze 01-18-2-18-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

TWP

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 195,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 100,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 108,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 108,00

Milejczyce 01-18-2-13-167B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Milejczyce 01-18-2-13-231A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00
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Milejczyce 01-18-2-13-231A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Milejczyce 01-18-2-13-233A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 74,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 74,00

Rogacze 01-18-2-18-215   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Rogacze 01-18-2-18-230C  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Rogacze 01-18-2-18-230C  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Rogacze 01-18-2-18-230C  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Rogacze 01-18-2-18-230C  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 345,00

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 345,00

Rogacze 01-18-2-18-244B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 595,00

Rogacze 01-18-2-18-244D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 595,00

UBOCP
CHOINKIL

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,20

Milejczyce 01-18-2-13-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 0,20

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 2,00

UTRZ
UT-DROGIP

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Rogacze 01-18-2-18-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00
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