

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SP-POZ	Zabłocie	01-18-2-14-100 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	18,00
		Zabłocie	01-18-2-14-107 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,52
		Zabłocie	01-18-2-14-108 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,76
		Zabłocie	01-18-2-14-110 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	13,68
		Zabłocie	01-18-2-14-111 --b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,80
		Zabłocie	01-18-2-14-113 --b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,24
		Zabłocie	01-18-2-14-115 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,12
		Zabłocie	01-18-2-14-123 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	17,28
		Zabłocie	01-18-2-14-125 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,40
		Zabłocie	01-18-2-14-126 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	18,72
		Zabłocie	01-18-2-14-127 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	18,72
		Zabłocie	01-18-2-14-130 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,76
		Zabłocie	01-18-2-14-93 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,16
		Zabłocie	01-18-2-14-97 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,88
		Zabłocie	01-18-2-14-98 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,88
		Zabłocie	01-18-2-14-99 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,16
		Żurobice	01-18-2-16-28 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,56
		Siemiatyczne	01-18-2-17-205 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	33,84
		Siemiatyczne	01-18-2-17-208 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,16
		Siemiatyczne	01-18-2-17-211 --a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	42,48
HOD	CP	Zabłocie	01-18-2-14-103B -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	3,25
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,52
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,98
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -f -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	2,09
		Zabłocie	01-18-2-14-125 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,15
		Zabłocie	01-18-2-14-127 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,91
		Zabłocie	01-18-2-14-127 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,48
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	1	HA	0,39
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -l -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,37
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -l -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,46
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,29
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,51
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -d -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	0,61
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	8,11
		Kadłub	01-18-2-15-42 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,74
		Kadłub	01-18-2-15-44 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,83
		Kadłub	01-18-2-15-44 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,71
		Kadłub	01-18-2-15-44 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,19
		Kadłub	01-18-2-15-44 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,19
		Kadłub	01-18-2-15-67 -c -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	3	HA	1,89
		Kadłub	01-18-2-15-67 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,95

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,54
		Kadłub	01-18-2-15-73 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,38
		Żurobice	01-18-2-16-175A -k -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	1	HA	0,13
		Żurobice	01-18-2-16-20A -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	1	HA	0,14
		Żurobice	01-18-2-16-8 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,83
		Siemiatycze	01-18-2-17-180 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-180 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	3,03
		Siemiatycze	01-18-2-17-196A -i -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	1	HA	0,53
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,37
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,41
		Siemiatycze	01-18-2-17-203 -j -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,15
		Siemiatycze	01-18-2-17-206 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,32
	CW	Zabłocie	01-18-2-14-100 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,57
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,33
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,73
		Zabłocie	01-18-2-14-112 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-115 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,41
		Zabłocie	01-18-2-14-127 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	2,93
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -k -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,61
		Zabłocie	01-18-2-14-86 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,32
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,92
		Zabłocie	01-18-2-14-88 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,75
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	5,73
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,37
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,55
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,80
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,07
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	2,41
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	3,33
		Kadłub	01-18-2-15-36 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,38
		Kadłub	01-18-2-15-38 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,03
		Kadłub	01-18-2-15-38 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,92
		Kadłub	01-18-2-15-40 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	0,76
		Kadłub	01-18-2-15-42 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,83
		Kadłub	01-18-2-15-44 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,52
		Kadłub	01-18-2-15-60 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,47
		Kadłub	01-18-2-15-62 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,46
		Kadłub	01-18-2-15-67 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	0,96
		Kadłub	01-18-2-15-72 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,26
		Kadłub	01-18-2-15-73 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	1,45
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,85
		Żurobice	01-18-2-16-29B -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,85
		Siemiatycze	01-18-2-17-180 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	3	HA	3,01

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Siemiatyczne	01-18-2-17-180 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,72
		Siemiatyczne	01-18-2-17-201 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,15
		Siemiatyczne	01-18-2-17-206 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,64
	H-POZ	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00
	MA-PORZ	Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	378,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,23
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	334,00
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,98
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	275,20
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,78
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,78
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	261,20
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,12
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	413,60
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,28
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,24
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,24
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	402,80
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,44
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	132,80
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,12
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	95,20
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,86
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	366,80
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,51
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	116,40
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,75
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,75
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	123,20
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,41
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,41
		Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	211,20
		Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,21

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,21
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	107,60
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,71
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	238,00
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,56
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,56
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	159,20
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,79
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	177,20
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,06
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	152,00
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,88
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	315,60
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	PPOD-61N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,32
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,32
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	139,60
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	PPOD>61N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,99
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,99
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	PPOD>61N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,27
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	0,27
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	139,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	139,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	PPOD>61N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	1,82
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m. n	-----	HA	1,82
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	147,60
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,90
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	80,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,84
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,84
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	140,80
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,04
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,04
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	291,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,80
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,80
	ODN-LUK	Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,10
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,10
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,02
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,02
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,02
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,35
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,35
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,35
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10
		Żurobice	01-18-2-16-32C -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,35
	ODN-ZŁOŻ	Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,85
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	8,94
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,79
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,79
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,85
		Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,94
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	7,44
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,49
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,49
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,44

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,50
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,50
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,50
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,50
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,85
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,85
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,85
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,85
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	15,06
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,06
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,06
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,06
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,65
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,65
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,65
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,65
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,50
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,50
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	5,50
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,16
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,21
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,21
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,16
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,56
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,61
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,61
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,30
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,30
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,30
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,92
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,92
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,32
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,30
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,20
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,70
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,70
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,70
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	4,56
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,56
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,56
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,56
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	5,88
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,88
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,88
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,88
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	13,92
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,92
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,92
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,92
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,65
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,96



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,61
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,61
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,65
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,20
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,30
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,30
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,68
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	6,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,18
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	24,18
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,24
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,94
	ODN-ZRB	Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,65
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,65
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,65
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,58
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,75
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,33
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,33



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,58
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,75
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,92
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,17
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,07
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,60
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,85
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,49
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,09
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,09
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,85
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64
		Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,40
		Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,40
		Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
		Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,84
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,32
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,16
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,16
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,84
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,32
	PIEL	Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,45
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,32
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,14
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,21
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,24
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,49
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,69
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,02
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Zabłocie	01-18-2-14-113 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,71
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		Zabłocie	01-18-2-14-115 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,29
		Zabłocie	01-18-2-14-115 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,39
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,22
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,78
		Zabłocie	01-18-2-14-125 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		Zabłocie	01-18-2-14-127 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,25
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,72
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,14
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,61
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,41
		Zabłocie	01-18-2-14-86 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,72
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,27
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Zabłocie	01-18-2-14-91 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,18
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,72
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,73
		Zabłocie	01-18-2-14-95 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	5	HA	2,18
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		Kadłub	01-18-2-15-37 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,98
		Kadłub	01-18-2-15-37 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,82
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,38
		Kadłub	01-18-2-15-40 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,36
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,55
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-46 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,14
		Kadłub	01-18-2-15-49 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
		Kadłub	01-18-2-15-49 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Kadłub	01-18-2-15-50 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,36
		Kadłub	01-18-2-15-51 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-53 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,68
		Kadłub	01-18-2-15-56 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,82
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Kadłub	01-18-2-15-61 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		Kadłub	01-18-2-15-62 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,15
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,93
		Kadłub	01-18-2-15-63 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,91
		Kadłub	01-18-2-15-67 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-68 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,58
		Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,76
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,98
		Żurobice	01-18-2-16-15 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
		Żurobice	01-18-2-16-15 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,36
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,32
		Żurobice	01-18-2-16-29 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,14
		Żurobice	01-18-2-16-29B -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,15
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,99
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35
		Żurobice	01-18-2-16-33 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,12
		Żurobice	01-18-2-16-34 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,91
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,62
		Żurobice	01-18-2-16-4 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,95
		Żurobice	01-18-2-16-7 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,75
		Siemiatyczne	01-18-2-17-181 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,59
		Siemiatyczne	01-18-2-17-181 -o -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	0,59
		Siemiatyczne	01-18-2-17-182 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Siemiatyczne	01-18-2-17-191 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,84
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196E -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,46
		Siemiatyczne	01-18-2-17-201 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52
		Siemiatyczne	01-18-2-17-201 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,04
		Siemiatyczne	01-18-2-17-203 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,69
		Siemiatyczne	01-18-2-17-203 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,21
		Siemiatyczne	01-18-2-17-204 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,80
		Siemiatyczne	01-18-2-17-204 -b -00	KOSZ-CHNS	kosz.chwast.i nalot.w upr.sier	2	HA	2,80
		Siemiatyczne	01-18-2-17-205 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16
		Siemiatyczne	01-18-2-17-206A -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,64
		Siemiatyczne	01-18-2-17-206 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16
	PIEL-POZ	Zabłocie	01-18-2-14-100 -g -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	4,10
	POPR	Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
	POPR-WPG	Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,46
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	2,46
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,75
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,75
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00
NAS	N-POZ	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00
	N-ZNGOSP	Siemiatyczne	01-18-2-17-179 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	150,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-183 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	100,00
OCHRL	O-BUDKIN	Zabłocie	01-18-2-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Zabłocie	01-18-2-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	40,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	78,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00
	O-DOKARM	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	O-GRODZN	Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,91
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	3	HM	4,82
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	4,82
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,18
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,15
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,15
		Żurobice	01-18-2-16-21 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	45,00
		Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,07
		Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,20
		Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,20
		Żurobice	01-18-2-16-22 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	44,00
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,76
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	2,50
		Żurobice	01-18-2-16-27 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,06
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	1	HM	3,40
		Żurobice	01-18-2-16-32C -p -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00
	O-GRODZR	Zabłocie	01-18-2-14-128 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,80
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,60
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,25
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,18
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,35
	O-GRODZS	Zabłocie	01-18-2-14-100 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-115 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-120 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-122 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-131 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-84 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-15 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-15 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38
		Żurobice	01-18-2-16-15 -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-15 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-15 -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,96
		Żurobice	01-18-2-16-174 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-174 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38
		Żurobice	01-18-2-16-174 -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-174 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -b -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,96
		Żurobice	01-18-2-16-19A -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-19A -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZS	Żurobice	01-18-2-16-19A -d -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-19A -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-19A -d -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,96
		Żurobice	01-18-2-16-19B -n -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-19B -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38
		Żurobice	01-18-2-16-19B -n -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-19B -n -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-19B -n -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,96
		Żurobice	01-18-2-16-23 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-23 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,92
		Żurobice	01-18-2-16-23 -a -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-23 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-23 -a -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	0,64
		Żurobice	01-18-2-16-29B -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-29B -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,69
		Żurobice	01-18-2-16-29B -c -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-29B -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-29B -c -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,48
		Żurobice	01-18-2-16-30A -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-30A -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,22
		Żurobice	01-18-2-16-30A -b -00	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	-----	H	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-30A -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-30A -b -00	PRZYP-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	3	HM	0,16
	O-KONTRU	Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	17,00
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	17,00
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	5,00
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	9,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	9,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	3,00
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	6,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-KONTRU	Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	23,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	23,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	7,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00
	O-POZ	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-POZ-PRZ	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	O-PROGND	Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-PROGNF	Zabłocie	01-18-2-14- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	24,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	24,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	23,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	23,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	27,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	27,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	WYW PF	wywiesz. pułapek feromonowych	1	SZT	25,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	ZDJ PF	Zdemontowanie pułapek feromon	1	SZT	25,00
	O-PROGNG	Żurobice	01-18-2-16-19C -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	5,00
	O-PROGNŚ	Zabłocie	01-18-2-14-264 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Zabłocie	01-18-2-14-264A -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196D -c -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -m -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-212 -a -00	SZUK-OWAD	próbné poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
	O-SMIECI	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SMIECI	Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-SPALGAŁ	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00
	O-SPAŁM	Zabłocie	01-18-2-14-105 -a -00	GODZ ZOŚŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -a -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	4	TSZT	0,33
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -j -00	GODZ ZOŚŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -j -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	2	TSZT	0,51
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -k -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -k -00	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	2	TSZT	0,73
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -l -00	GODZ ZOŚŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -l -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	2	TSZT	1,02
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	2	TSZT	0,07
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -k -00	GODZ ZOŚŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -k -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	2	TSZT	0,90
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -l -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -l -00	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	3	TSZT	0,23
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -j -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -j -00	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonkami	2	TSZT	0,31
	O-ZGRYZC	Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,69
		Zabłocie	01-18-2-14-112 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-112 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,01
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Zabłocie	01-18-2-14-129 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,23
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,86
		Kadłub	01-18-2-15-46 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-46 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14
		Kadłub	01-18-2-15-51 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-51 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-61 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-62 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-62 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Kadłub	01-18-2-15-67 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-67 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,26
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-19 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Żurobice	01-18-2-16-29 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-29 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,14
		Żurobice	01-18-2-16-29B -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-29B -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15
		Żurobice	01-18-2-16-29B -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-29B -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24
		Żurobice	01-18-2-16-32C -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62
		Żurobice	01-18-2-16-4 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-4 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,09
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,42
		Siemiatycze	01-18-2-17-196E -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-196E -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,46
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,31
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,66

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZD	Kadłub	01-18-2-15- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	140,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	101,00
	O-ZGRYZM	Zabłocie	01-18-2-14-100 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,47
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50
		Zabłocie	01-18-2-14-102 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,92
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,72
		Zabłocie	01-18-2-14-106 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	7,26
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,07
		Zabłocie	01-18-2-14-111 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,06
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,08
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,13
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,42
		Zabłocie	01-18-2-14-113 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,12
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,94
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,60
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,74
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	3,33
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,77
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,93
		Zabłocie	01-18-2-14-86 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	8,16
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,16
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,05
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,58
		Zabłocie	01-18-2-14-98 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,28
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	6,87
		Kadłub	01-18-2-15-37 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,20
		Kadłub	01-18-2-15-37 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,87
		Kadłub	01-18-2-15-38 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,14
		Kadłub	01-18-2-15-41 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,65
		Kadłub	01-18-2-15-41 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,96
		Kadłub	01-18-2-15-41 -k -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,05
		Kadłub	01-18-2-15-49 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	4,68
		Kadłub	01-18-2-15-49 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,50
		Kadłub	01-18-2-15-50 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	7,08
		Kadłub	01-18-2-15-53 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,04
		Kadłub	01-18-2-15-58 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,96
		Kadłub	01-18-2-15-63 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,73
		Kadłub	01-18-2-15-68 -h -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,74
		Kadłub	01-18-2-15-78 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,51
		Kadłub	01-18-2-15-79 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,14
		Kadłub	01-18-2-15-79 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,28
		Kadłub	01-18-2-15-79 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,94

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZM	Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,32
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	6,96
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,98
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,36
		Siemiatycze	01-18-2-17-182 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,71
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,26
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	3,12
		Siemiatycze	01-18-2-17-203 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	4	TSZT	2,04
		Siemiatycze	01-18-2-17-203 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	13,26
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,47
		Siemiatycze	01-18-2-17-205 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	3,48
	O-ZWGRZBD	Zabłocie	01-18-2-14-103B -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-103B -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,32
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,63
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,24
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	3,68
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	3,56
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,35
		Kadłub	01-18-2-15-79 -k -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-79 -k -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,66
		Kadłub	01-18-2-15-81 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Kadłub	01-18-2-15-81 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,78
		Żurobice	01-18-2-16-19C -l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-19C -l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,23
		Żurobice	01-18-2-16-19C -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-19C -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,50
		Żurobice	01-18-2-16-19C -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-19C -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,62
		Żurobice	01-18-2-16-32A -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32A -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,93
		Żurobice	01-18-2-16-32B -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32B -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,09
		Żurobice	01-18-2-16-32C -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,68
		Żurobice	01-18-2-16-32C -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	4,46
		Żurobice	01-18-2-16-32C -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,25

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWGRZBD	Żurobice	01-18-2-16-32C -z -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32C -z -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,75
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	0,47
		Siemiatycze	01-18-2-17-196A -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-196A -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,16
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,74
		Siemiatycze	01-18-2-17-202 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-202 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,93
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,48
	O-ZWRYJK	Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	150,00
		Zabłocie	01-18-2-14-101 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	507,00
		Zabłocie	01-18-2-14-105 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	169,00
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	144,00
		Zabłocie	01-18-2-14-126 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	48,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	258,00
		Zabłocie	01-18-2-14-92 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	86,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	78,00
		Żurobice	01-18-2-16-174 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	72,00
		Żurobice	01-18-2-16-32 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	186,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	62,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	105,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-181 -o -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	126,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-191 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	42,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	693,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	231,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-206A -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Siemiatyczne	01-18-2-17-206A -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	198,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-206A -j -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	66,00
	O-ZWWTÓRM	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	5,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	15,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	2,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	5,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	5,00
OCHRP	P-BAZA	Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	P-PORZ	Zabłocie	01-18-2-14-127 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33
		Zabłocie	01-18-2-14-96 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,64
		Siemiatyczne	01-18-2-17-198C -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,20
	P-POŻAR	Zabłocie	01-18-2-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	UT-WODA	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Kadłub	01-18-2-15-68 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	48,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00
POZ	CP-P	Zabłocie	01-18-2-14-103B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Kadłub	01-18-2-15-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Kadłub	01-18-2-15-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Kadłub	01-18-2-15-72 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Kadłub	01-18-2-15-73 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Kadłub	01-18-2-15-73 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IB	Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00
		Zabłocie	01-18-2-14-85 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	348,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	348,00
	IIIA	Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00
		Kadłub	01-18-2-15-57 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
		Kadłub	01-18-2-15-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	349,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	349,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
	IIIAU	Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	711,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	206,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	711,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	206,00
	IIIB	Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Kadłub	01-18-2-15-36 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00
		Kadłub	01-18-2-15-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00
		Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	472,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIB	Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	472,00
		Kadłub	01-18-2-15-44 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00
		Kadłub	01-18-2-15-46 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	789,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	789,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	322,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	322,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-201 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	IIIBU	Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	311,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	311,00
		Zabłocie	01-18-2-14-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	835,00
		Zabłocie	01-18-2-14-110 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	835,00
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	358,00
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00
		Zabłocie	01-18-2-14-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	358,00
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1007,00
		Zabłocie	01-18-2-14-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1007,00
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	332,00
		Zabłocie	01-18-2-14-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	332,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	304,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	304,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00
		Kadłub	01-18-2-15-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	328,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	328,00
		Żurobice	01-18-2-16-35 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIBU	Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	728,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	728,00
	IVD	Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	238,00
		Zabłocie	01-18-2-14-97 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	238,00
	PM	Zabłocie	01-18-2-14- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	20,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	20,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	20,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	20,00
	POZ-P	Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	PR	Zabłocie	01-18-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00
	PTP	Zabłocie	01-18-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Siemiatycze	01-18-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
	PTW	Zabłocie	01-18-2-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Zabłocie	01-18-2-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Kadłub	01-18-2-15- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Żurobice	01-18-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	TPP	Zabłocie	01-18-2-14-103A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Zabłocie	01-18-2-14-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Zabłocie	01-18-2-14-117 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Zabłocie	01-18-2-14-120 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Zabłocie	01-18-2-14-120 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Zabłocie	01-18-2-14-121 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	297,00
		Zabłocie	01-18-2-14-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Zabłocie	01-18-2-14-121 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	297,00
		Zabłocie	01-18-2-14-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Zabłocie	01-18-2-14-123 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00
		Zabłocie	01-18-2-14-123 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00
		Zabłocie	01-18-2-14-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Zabłocie	01-18-2-14-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Zabłocie	01-18-2-14-129 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	192,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	192,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Zabłocie	01-18-2-14-130 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Zabłocie	01-18-2-14-262 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00
		Zabłocie	01-18-2-14-263 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00
		Zabłocie	01-18-2-14-264A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Zabłocie	01-18-2-14-264A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		Zabłocie	01-18-2-14-94 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Zabłocie	01-18-2-14-99 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Kadłub	01-18-2-15-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	501,00
		Kadłub	01-18-2-15-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	501,00
		Kadłub	01-18-2-15-51 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Kadłub	01-18-2-15-51 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Kadłub	01-18-2-15-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Kadłub	01-18-2-15-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Kadłub	01-18-2-15-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		Kadłub	01-18-2-15-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Kadłub	01-18-2-15-61 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
		Kadłub	01-18-2-15-64 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00
		Kadłub	01-18-2-15-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00
		Kadłub	01-18-2-15-64 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00
		Kadłub	01-18-2-15-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00
		Kadłub	01-18-2-15-70 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00
		Kadłub	01-18-2-15-70 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00
		Kadłub	01-18-2-15-73 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00
		Kadłub	01-18-2-15-73 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00
		Kadłub	01-18-2-15-75 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	487,00
		Kadłub	01-18-2-15-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	487,00
		Żurobice	01-18-2-16-11 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
		Żurobice	01-18-2-16-11 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
		Żurobice	01-18-2-16-15 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Żurobice	01-18-2-16-15 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Żurobice	01-18-2-16-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	404,00
		Żurobice	01-18-2-16-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00
		Żurobice	01-18-2-16-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	404,00
		Żurobice	01-18-2-16-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00
		Żurobice	01-18-2-16-175A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Żurobice	01-18-2-16-175A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Żurobice	01-18-2-16-17 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	258,00
		Żurobice	01-18-2-16-17 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	258,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00
		Żurobice	01-18-2-16-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		Żurobice	01-18-2-16-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00
		Żurobice	01-18-2-16-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00
		Żurobice	01-18-2-16-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Żurobice	01-18-2-16-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Żurobice	01-18-2-16-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00
		Żurobice	01-18-2-16-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00
		Żurobice	01-18-2-16-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	561,00
		Żurobice	01-18-2-16-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	561,00
		Żurobice	01-18-2-16-29B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Żurobice	01-18-2-16-29B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Żurobice	01-18-2-16-29B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Żurobice	01-18-2-16-29B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	198,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	198,00
		Żurobice	01-18-2-16-31 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Żurobice	01-18-2-16-32A -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Żurobice	01-18-2-16-32A -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-185 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-185 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-186 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Siemiatycze	01-18-2-17-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-188 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-188 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-188 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-188 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-194 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-194 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -ax -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -ax -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -r -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -r -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-196C -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-202 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-202 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-203 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-203 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00
	TWP	Zabłocie	01-18-2-14-103A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-103A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Zabłocie	01-18-2-14-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00
		Zabłocie	01-18-2-14-89 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00
		Kadłub	01-18-2-15-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Kadłub	01-18-2-15-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Kadłub	01-18-2-15-58 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Kadłub	01-18-2-15-58 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Kadłub	01-18-2-15-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Kadłub	01-18-2-15-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Kadłub	01-18-2-15-79 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Kadłub	01-18-2-15-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00
		Kadłub	01-18-2-15-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00
		Żurobice	01-18-2-16-18 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Żurobice	01-18-2-16-18 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Żurobice	01-18-2-16-19C -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
		Żurobice	01-18-2-16-32A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00
		Żurobice	01-18-2-16-32A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00
		Żurobice	01-18-2-16-32B -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Żurobice	01-18-2-16-32B -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Żurobice	01-18-2-16-32C -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-177A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 3-Siemiatyczne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Siemiatyczne	01-18-2-17-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196C -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196C -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196C -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-196C -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-202 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-204 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00
		Siemiatyczne	01-18-2-17-204 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00
	SL_NAW	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	09- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	178,00
	SL_PIEL	LEŚNA	09-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
		LEŚNA	09-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	300,00
		LEŚNA	09-01-22/01	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	50,00
		LEŚNA	09-01-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyczę.	1	AR	300,00
		LEŚNA	09-01-22/01	SPUL-R1	spulchn. międzyczęd. motyką	1	AR	50,00
		LEŚNA	09-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		LEŚNA	09-01-22/02	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	200,00
		LEŚNA	09-01-22/02	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	40,00
	SL-PODC	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	SL_POZ	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		LEŚNA	09- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	35,00
	SL-PRZECH	LEŚNA	09- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	370,00
		LEŚNA	09- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00
		LEŚNA	09- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek na szkółkach	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek na szkółkach	1	TSZT	370,00
	SL-SORT	LEŚNA	09- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	370,00
	SL-TRANS	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	370,00
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	09- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
	SL-WYJM	LEŚNA	09- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
		LEŚNA	09- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3I.igl.wyoranych	1	TSZT	370,00
	SL_WYS	LEŚNA	09-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		LEŚNA	09-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	100,00
UBOCP	CHOINKIL	Kadłub	01-18-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,20

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3-Siemiatycze

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UBOCP	CHOINKIL	Kadłub	01-18-2-15-   -   -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-   -   -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,20
		Siemiatycze	01-18-2-17-   -   -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00
UTRZ	UT-DROGIP	Zabłocie	01-18-2-14-   -   -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
		Zabłocie	01-18-2-14-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
		Kadłub	01-18-2-15-   -   -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Kadłub	01-18-2-15-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00
		Żurobice	01-18-2-16-   -   -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Żurobice	01-18-2-16-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-   -   -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Siemiatycze	01-18-2-17-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagieny i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V