
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 1 

 2021-11-09 
Inwestor: 
Gmina Człuchów 
ul. Szczecińska 33, 
77-300  Człuchów 
 

 

 

Kosztorys inwestorski  
 
CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
Nazwa budowy: Budowa budynku zaplecza rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną 
Adres budowy: Kiełpin dz. 73/9 i 59, 77-300 Człuchów 
Rodzaj robót: Budowlane, sanitarne, elektryczne 
Podstawa opracowania:KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2-02U, KNR 00-23, BC-01, Orgbud 907, 
KNR K-05, KNR 2-02W, KNR 13-12, KNR 00-19, KNR AT-12, KNNR 2, NC-02, KNR 2-31, 
KNR 2-21, KNNR 5, KNR 2-01I, KNR 2-15, KNR 2-15W, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 2-15U, 
KNR 7-24, KNR 7-07, KNR 4-02W, KNR 00-35, KNR 2-20W, KNKRB 02, KSNR 4, TZKNBK 
1910, KNR 2-28, KNR 2-18W, KNR 4-05, KNR 2-18, KNR AT-19, Orgbud 920, KNR 2-15G, 
KNR 2-17, KNR 13-04, KNR 5-08, KNR 4-03, KNR 5-15 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
1. Roboty ziemne pod posadowienie budynku 
 

1 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 
krotność= 1,000 

 

460,000 m2 

2 KNR 2-01 0126-02-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 
5 cm grubości 
krotność= 1,000 

 

460,000 m2 

3 KNR 2-01 0206-03-060 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

368,000 m3 

1. 460*0,80    368,000 

4 KNR 2-01 0214-04-060 
Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV 
krotność= 1,000 

 

368,000 m3 

5 KNR 2-02 1101-0702-060 
Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. 
krotność= 1,000 

 

368,000 m3 

6 KNR 2-01I 0236-03-060 
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III 
krotność= 1,000 

 

368,000 m3 

7 KNR 2-01 0301-02-060 
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1 km (kat. gruntu III) 
krotność= 1,000 

 

5,184 m3 

1. 1,2*1,2*0.1*2 0,288    

2. 0.8*0.1*(18.51+18.51) 2,962    

3. 0.7*0.1*6.56*3 1,378    

4. 0.5*0.1*(6.56+1.74+1.57) 0,494    

5. 0.55*0.1*1,15 0,063    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    5,184 

8  -060 
Grunt na zasypki koszt wraz z dowozem 
krotność= 1,000 

 

103,317 m3 

1. 90+150*0.25+5,185 132,685    

2. -5.185-0.6-10.604-(54.08*0.24) -29,368    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    103,317 

9 KNR 2-01 0230-01-060 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w 
gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

103,320 m3 

1. 103,32 103,320    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    103,320 

10 KNR 2-01 0320-01 (1)-060 
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, 
kategoriagruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m 10 % ręcznie 
krotność= 1,000 

 

10,330 m3 

1. 10,33 10,330    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    10,330 

11 KNR 2-01 0236-02-060 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 
krotność= 1,000 

 

103,320 m3 

1. 103,32 103,320    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    103,320 

2. Fundamenty 
 

12 KNR 2-02 1101-01-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 
krotność= 1,000 

 

5,184 m3 

1. 1.2*1.2*0.1*2 0,288    

2. 0.8*0.1*(18.51+18.51) 2,962    

3. 0,7*0,1*6,56*3 1,378    

4. 0,5*0,1*(6,56+1,74+1,57) 0,494    

5. 0,55*0,1*1,15 0,063    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    5,184 

13 KNR 2-02 0290-02-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 
mm 
krotność= 1,000 

 

0,264 t 

1. 0.264 0,264    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,264 

14 KNR 2-02 0290-01-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 
krotność= 1,000 

 

0,032 t 

1. 0.032 0,032    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,032 

15 KNR 2-02 0204-01-060 
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy 
do betonu 
krotność= 1,000 

 

0,600 m3 

1. 1*1*0.3*2 0,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,600 

16 KNR 2-02 0202-01-060 
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do 
betonu 
krotność= 1,000 

 

10,604 m3 

1. 0.6*0.3*(18.51+18.51) 6,664    

2. 0,5*0,3*6,56*3 2,952    

3. 0,3*0,3*(6,56+1,74+1,57) 0,888    

4. 0,35*0,95*0,3 0,100    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    10,604 

17 KNR 2-02 0602-05-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 

 

37,346 m2 

1. 0,6*18,51*2 22,212    

2. 0,5*6,56*3 9,840    

3. 0,3*6,56 1,968    

4. 0,3*1,74 0,522    

5. 0,3*1,57 0,471    
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6. 0,35*0,95 0,333    

7. 1*1*2 2,000    

8.  -------------    

9. Przeniesienie +    37,346 

18 KNR 2-02 0602-06-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

37,346 m2 

1. 37,346 37,346    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    37,346 

19 KNR 2-02 0603-05-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 

 

41,412 m2 

1. 0.3*(1+1+1)*2 1,800    

2. 0,3*(18,51+0,6+0,75+6,56+0,75+0,6+18,51+0,6+0,
75+6,56+0,75+0,6) 

16,662    

3. 0,3*(6,56+6,56+7,8+7,8) 8,616    

4. 0,3*(1,44+1,57+1,44+1,57) 1,806    

5. 0,3*(6,56+5,28+6,56+5,28+0,35+0,35) 7,314    

6. 0,3*(2,13+6,56+2,13+6,56) 5,214    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    41,412 

20 KNR 2-02 0603-06-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

41,412 m2 

1. 41,412 41,412    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    41,412 

3. Ściany fundamentowe 
 

21 KNR 2-02U -0618-01-050 
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 
krotność= 1,000 

 

35,346 m2 

1. 35,346 35,346    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,346 

22 KNR 2-02U -0137-02-050 
(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej 
krotność= 1,000 

 

54,080 m2 

1. 0,8*(18,15+18,15+6,92+6,92+6,92+6,92+1,6+2,02) 54,080    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    54,080 

23 KNR 2-02 0603-05-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa 
krotność= 1,000 

 

108,160 m2 

1. 0.8*(18.15+18.15+6.92+6.92+6.92+6.92+1.6+2.02)
*2 

108,160    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    108,160 

24 KNR 2-02 0603-06-050 
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past 
emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa 
krotność= 1,000 

 

108,160 m2 
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1. 108,16 108,160    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    108,160 

25 KNR 00-23 2612-01-050 
Ocieplenie ścian fundamentowych gr 18 cm 
krotność= 1,000 

 

43,120 m2 

1. 0.8*(18,15+0,24+0,7+6,92+0,7+0,24+18,15+0,24+
0,7+6,92+0,7+0,24) 

43,120    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    43,120 

26 KNR 00-23 2612-05-020 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za 
pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 
krotność= 1,000 

 

215,600 szt 

1. 5*43,12 215,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    215,600 

27 KNR 00-23 2612-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,000 

 

43,120 m2 

1. 43,12 43,120    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    43,120 

28 KNR 00-23 2612-08-040 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
krotność= 1,000 

 

6,400 m 

1. 0,8*8 6,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,400 

4. Podklady pod posadzki na gruncie 
 

29 KNR 2-02 1101-07-060 
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
krotność= 1,000 

 

21,680 m3 

1. 8,06*6,92*0,2 11,155    

2. 1,6*1,78*0,2 0,570    

3. 5,44*4,9*0,2 5,331    

4. 3,6*2,02*0,2 1,454    

5. 2,29*6,92*0,2 3,169    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    21,680 

30 KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5-060 
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - zastosowano pompę do betonu na samochodzie. 
krotność= 1,000 

 

10,840 m3 

1. 8,06*6,92*0,1 5,578    

2. 1,6*1,78*0,1 0,285    

3. 5,44*4,9*0,1 2,666    

4. 3,6*2,02*0,1 0,727    

5. 2,29*6,92*0,1 1,585    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    10,840 

5. Ściany i słupy 
 

31 KNR 2-02 1604-01-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - szczyty powyżej 4,5m 
krotność= 1,000 

 

17,908 m2 

1. (5,71-4,5)*7,4*2 17,908    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,908 

32 KNR 2-02U -0618-01-050 
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej 
krotność= 1,000 

 

33,800 m2 

1. 0,5*(18,15+18,15+6,92+6,92+6,92+6,92+1,6+2,02) 33,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    33,800 

33 BC-01 0103-04-050 
Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków bazobetonowych o powierzchni czołowej 
profilowanej; ściana z otworami o gr. 24 cm cięcie bloczków ręcznie 
krotność= 1,000 

 

206,650 m2 

1. 18,15*2,99*2 108,537    

2. 6.92*3.53*4 97,710    

3. (6.92*2.02/2)*3 20,968    

4. 3.53*(1.6+2.02) 12,779    

5. -1,2*2,2*2 -5,280    

6. -1,2*1,2*4 -5,760    

7. -1*1,2 -1,200    

8. -1,2*2,1 -2,520    

9. -1,6*2,1 -3,360    

10. -1.2*2 -2,400    

11. -0,6*1,2*3 -2,160    

12. -0.9*2.1*2 -3,780    

13. -1.44*3.53 -5,083    

14. -1,5*1,2 -1,800    

15.  -------------    

16. Przeniesienie +    206,650 

34 BC-01 0108-03-050 
Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych o wys. 20 cm o powierzchni czołowej gładkiej; 
ściana z otworami o gr. 11,5 cm cięcie bloczków ręcznie 
krotność= 1,000 

 

60,295 m2 

1. 3.36*(7,97+6,13+1,9+3,34+2,66+1) 77,280    

2. -1,0*2,15*7 -15,050    

3. -0,9*2,15 -1,935    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    60,295 

35 KNR 2-02 0290-01-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 
krotność= 1,000 

 

0,097 t 

1. 0.097 0,097    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,097 

36 KNR 2-02 0290-02-034 
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 
mm 
krotność= 1,000 

 

0,270 t 

1. 0,270 0,270    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,270 

37 KNR 2-02 0208-04-060 
Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu 
krotność= 1,000 

 

0,350 m3 

1. 3.04*0.24*0.24*2 0,350    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,350 
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38 KNR 2-02 0210-04-060 
Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z 
zastosowaniem pompy do betonu 
krotność= 1,000 

 

0,382 m3 

1. 2,22*0,24*0,24*2 0,256    

2. 2,2*0,24*0,24 0,127    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    0,382 

39 KNR 2-02 0126-02-020 
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków 
krotność= 1,000 

 

13,000 szt 

1. 13 13,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,000 

40 KNR 2-02 0126-01-020 
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków 
krotność= 1,000 

 

11,000 szt 

1. 11 11,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,000 

41 KNR 2-02 0126-05-040 
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 
krotność= 1,000 

 

51,600 m 

1. 2*1,5*9 27,000    

2. 2*0.9*3 5,400    

3. 2*1.2*3 7,200    

4. 1.2*7 8,400    

5. 2*1,8 3,600    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    51,600 

42 KNR 2-02 0212-12-060 
Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 
30 cm 
krotność= 1,000 

 

3,802 m3 

1. 0.24*0.24*66 3,802    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,802 

43  -060 
Wbetonowanie kotew murłaty M16 w zestawie z nakrętką i podkładką powiększoną 
krotność= 1,000 

 

26,000 m3 

1. 26 26,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,000 

44 Orgbud 907 0209-02-040 
Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych 
krotność= 1,000 

 

5,500 m 

1. 5,5 5,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,500 

6. Dach 
 

45 KNR 2-02U -0416-02-060 
(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty o przekroju ponad 180 cm2 
krotność= 1,000 

 

1,060 m3 

1. 0,93+0,13 1,060    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,060 

46 KNR 2-02 0401-01/02-050 
Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami 
azbestowo-cementowymi o rozpiętości 7.23 m - ekstrapolacja 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 4,55*18,15*2 165,165    

2. ((2.02+3.92)*1.73) 10,276    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    175,441 

47 KNR K-05  0102-04-040 
Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 
krotność= 1,000 

 

37,040 m 

1. 18,28+18,28+2,02+2,02-3,56 37,040    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    37,040 

48 KNR K-05  0102-03-050 
Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 175,441 175,441    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,441 

49 KNR K-05  0103-03-050 
Mocowanie papy na pełnym deskowaniu 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 175,441 175,441    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,441 

50 KNR 2-02W 0504-01-050 
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 175,441 175,441    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,441 

51 KNR K-05  0104-03-050 
Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 175,441 175,441    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,441 

52 KNR 2-02U -0421-01-050 
(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 175,441 175,441    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    175,441 

53 KNR K-05  0102-05-040 
Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 
krotność= 1,000 

 

21,660 m 

1. 4.55*4 18,200    

2. 1,73*2 3,460    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    21,660 

54 KNR K-05  0402-03-040 
Obróbka kominów 
krotność= 1,000 

 

1,900 m 
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1. 0,75+0,2+0,75+0,2 1,900    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,900 

55 KNR K-05  0407-02-777 
Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 
krotność= 1,000 

 

7,000 szt. 

1. 7 7,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,000 

56 KNR 2-02U -0525-04-050 
(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy 
do 1.00 m2 na rąbek podwójny 
krotność= 1,000 

 

175,441 m2 

1. 4,55*18,15*2 165,165    

2. ((2,02+3,92)*1,73) 10,276    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    175,441 

57 KNR 2-02U 0541-02-050 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud 
W-wa) 
krotność= 1,000 

 

41,102 m2 

1. 18.28*0.35*4 25,592    

2. 4.55*0.35*4 6,370    

3. 18.28*0.5 9,140    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    41,102 

58 KNR 2-02 0508-06-040 
Rynny dachowe prostokątne w rozw.35 cm z blachy ocynkowanej 
krotność= 1,000 

 

37,040 m 

1. 18.28+18.28+2.02+2.02-3.56 37,040    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    37,040 

59 KNR 2-02 0510-01-040 
Rury spustowe okrągłe o śr. 9 cm z blachy ocynkowanej 
krotność= 1,000 

 

21,800 m 

1. 3,7*4 14,800    

2. 3,5*2 7,000    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    21,800 

7. Stolarka okienna i drzwiowa 
 

60 KNR 2-02 1017-02-050 
Drzwi D1 
krotność= 1,000 

 

15,120 m2 

1. 0.9*2.1*8 15,120    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,120 

61 KNR 2-02 1017-02-050 
Drzwi D2 
krotność= 1,000 

 

5,040 m2 

1. 0.8*2.1*3 5,040    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,040 

62 KNR 13-12 1104-03-050 
Drzwi aluminiowe D3 
krotność= 1,000 

 

2,730 m2 

1. 2,1*1,3 2,730    



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 10 

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,730 

63 KNR 13-12 1104-03-050 
Drzwi aluminiowe Dz1 
krotność= 1,000 

 

2,730 m2 

1. 2,1*1,3 2,730    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,730 

64 KNR 2-02 1203-02-050 
Drzwi Dz2 
krotność= 1,000 

 

1,890 m2 

1. 0,9*2,1 1,890    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,890 

65 KNR 00-19 1022-06-050 
Okna O1,O2,O3,O4 
krotność= 1,000 

 

15,000 m2 

1. 1.2*1.2*4 5,760    

2. 0.6*1.2*3 2,160    

3. 1,5*1,2 1,800    

4. 1,2*2,2*2 5,280    

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    15,000 

8. Tynki wewnętrzne 
 

66 KNR 2-02 0802-02-050 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na 
ścianach i słupach 
krotność= 1,000 

 

217,950 m2 

1. 3.23*(8.06+3.2+1+1+2.29+8.06+1.6+2.49+0.94+2.
29) 

99,904    

2. 6,92*3,23 22,352    

3. ((2.35*6.92)/2)*4 32,524    

4. -1,2*2,2*2 -5,280    

5. -1,2*1,2*4 -5,760    

6. -1,2*2 -2,400    

7. -0,6*1,2*3 -2,160    

8. -0,9*2,1*2 -3,780    

9. -1,5*1,2 -1,800    

10. -1*1,2*2 -2,400    

11. -0,9*2*8*2 -28,800    

12. -1,2*2,1*2 -5,040    

13. 60.295*2 120,590    

14.  -------------    

15. Przeniesienie +    217,950 

67 KNR 2-02 0810-05-050 
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 
m2 o szerokości 15 cm 
krotność= 1,000 

 

8,085 m2 

1. 0.15*(1.2+2.2+2.2+1.2+2.2+2.2) 1,680    

2. 0.15*(1.2+1.2+1.2)*4 2,160    

3. 0.15*(1.2+2+2+1.2+0.6+1.2+1.2+0.6+1.2+1.2+0.6+
1.2+2.1+0.9+2.1+2.1+0.9+2.1+1.2+1.5+1.2) 

4,245    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    8,085 

68 KNR 2-02U -2803-06-050 
(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x60 cm na 
zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 
krotność= 1,000 

 

25,596 m2 
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1. 2.1*(1+1+1.28+1.28+1+1+1.26+1.26)-(0,9*2*3) 13,668    

2. 2,1*(2,49+1,9+2,49)-(0,9*2)-(0,6*1,2) 11,928    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    25,596 

69 KNR 2-02 0129-02-040 
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 
krotność= 1,000 

 

11,600 m 

1. 1.3*6 7,800    

2. 1,6 1,600    

3. 1.1*2 2,200    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    11,600 

70 KNR 2-02 0129-01-020 
Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 
krotność= 1,000 

 

2,100 szt 

1. 0,7*3 2,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,100 

9. Posadzki warstwy wyrównawcze i izolacyjne 
 

71 KNR 2-02 0607-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 

1. 112.63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

72 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 6cm 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 

1. 112,63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

73 KNR 2-02 0609-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa EPS 100 gr. 6cm 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 

1. 112,63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

74 KNR 2-02 0607-01-050 
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 
podposadzkowe 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 

1. 112.63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

75 KNR 2-02 1106-07-050 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 

1. 112,63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

76 KNR 2-02 1106-02-050 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 
krotność= 1,000 

 

112,630 m2 
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1. 112,63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

77 KNR 2-02 1106-03-050 
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 
krotność= 3,500 

 

112,630 m2 

1. 112,63 112,630    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,630 

10. Sufity podwieszone 
 

78 KNR 2-02W 0612-03-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa gr 20 cm 
krotność= 1,000 

 

165,165 m2 

1. 4,55*18,15*2 165,165    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    165,165 

79 KNR 2-02W 0612-04-050 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - 
każda następna warstwa 5 cm 
krotność= 1,000 

 

165,165 m2 

1. 4,55*18,15*2 165,165    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    165,165 

80 KNR AT-12  0203-02-050 
Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej 60CD 
mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - pokrycie dwuwarstwowe 
12,5-02 
krotność= 1,000 

 

62,546 m2 

1. 2,77*8,06*2 44,652    

2. 2,22*8,06 17,893    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    62,546 

81 KNR AT-12  0201-05-050 
Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD 
dwupoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02 
krotność= 1,000 

 

50,172 m2 

1. 3,2*3,34 10,688    

2. 1*2,66 2,660    

3. 1,27*1 1,270    

4. 1,26*1 1,260    

5. 2,299*3,34 7,679    

6. (7,97*1,44)+(2,12*0,68) 12,918    

7. 1,78*1,6 2,848    

8. 1.9*2.44 4,636    

9. 1.9*0,98 1,862    

10. 1,9*2,29 4,351    

11.  -------------    

12. Przeniesienie +    50,172 

11. Roboty malarskie 
 

82 KNR 2-02U -1134-01-050 
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 
krotność= 1,000 

 

112,717 m2 

1. 62,545+50,172 112,717    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,717 
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83 KNR 2-02U -1134-02-050 
(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 
krotność= 1,000 

 

200,439 m2 

1. 217.95+8.085-25,596 200,439    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    200,439 

84 KNR 2-02 0815-04-050 
Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych 
krotność= 1,000 

 

200,439 m2 

1. 200,439 200,439    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    200,439 

85 KNR 2-02 1505-03-050 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem 
krotność= 1,000 

 

313,156 m2 

1. 112,717+200,439 313,156    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    313,156 

12. Posadzki warstwy wykończeniowe 
 

86 KNR 2-02U -2805-06-050 
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie 
klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 
krotność= 1,000 

 

50,760 m2 

1. 106,56-55,8 50,760    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,760 

87 KNR 2-02U -2809-04-040 
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x60 cm na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - UWAGA !  Cokoliki wkute w ścianę, zlicowane z 
powierzchnią tynku 
krotność= 1,000 

 

13,680 m 

1. 0,22+1,78+0,18+0,13+1,78+0,09+0,08+0,18+0,47+
1,53+1,08+0,46+0,2+0,2+0,05+1,49+0,68+0,68+1,
37+0,95+0,08 

13,680    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,680 

88 KNR 2-02W 1105-01-050 
Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 
krotność= 1,000 

 

55,800 m2 

1. 55,8 55,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    55,800 

89 KNR 2-02W 1105-02-050 
Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm 
krotność= 1,000 

 

55,800 m2 

1. 55,8 55,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    55,800 

90 KNNR 2 1205-090-050 
Posadzka z paneli podłogowych - panele winylowe klejone 
krotność= 1,000 

 

55,800 m2 

1. 55,8 55,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    55,800 

13. Elementy ślusarko kowalskie 
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91 KNR 2-02 1219-03-050 
Dostawa i montaż - wycieraczka zewnętrzna, aluminiowa, systemowa czyszcząca. Profle 
aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych 
dystansów, szczotkowa. W zestawie rama aluminiowa do wbudowania w nawierzchnię. 
Zlokalizowana przed drzwiami zewnętrznymi 
krotność= 1,000 

 

1,200 m2 

1. 1,2*1 1,200    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,200 

92 KNR 2-02 1219-03-050 
Dostawa i montaż - wycieraczka wewnętrzna, aluminiowa, systemowa osuszająca. Profle 
aluminiowe połączone ze sobą przy pomocy stalowych lin nierdzewnych i gumowych 
dystansów. W zestawie rama aluminiowa do wbudowania w nawierzchnię. Zlokalizowana za 
drzwiami drzwiami zewnętrznymi 
krotność= 1,000 

 

2,136 m2 

1. 1.2*1,78 2,136    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,136 

14. Elewacja 
 

93 KNR 2-02 1604-01-050 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 
krotność= 1,000 

 

79,200 m2 

1. 7,92*5*2 79,200    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    79,200 

94 KNR 2-02 1604-01-050 
Mocowanie płyty OSB gr. 15mm od spodu krokwi wraz z wykonaniem podkonstrukcji 
drewnianej - podłoże okapu do mocowania ocieplenia ze styropianu gr 5cm 
krotność= 1,000 

 

25,189 m2 

1. 1*(4,55+4,55)*2 18,200    

2. 1,73*2,02*2 6,989    

3.  -------------    

4. Przeniesienie +    25,189 

95 KNR 00-23 2612-09-040 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 
krotność= 1,000 

 

54,120 m 

1. 18.27+18.27+7.71+7.71+0.55+0.55+0.53+0.53 54,120    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    54,120 

96 KNR 00-23 2612-01-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
gr. 20 cm 
krotność= 1,000 

 

195,041 m2 

1. 29,57*2 59,140    

2. 3,4*18,27*2 124,236    

3. 3,55 3,550    

4. 1,78*0,64*2 2,278    

5. 0,64*2*2*2,28 5,837    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    195,041 

97 KNR 00-23 2612-01-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
gr. 5cm 
krotność= 1,000 

 

43,042 m2 

1. 3,4*(0,55+0,24+0,2)*2 6,732    

2. 3.4*(0,53+0,24+0,2)*2 6,596    
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3. 1,12*2,02*2 4,525    

4. 1*(4,55+4,55)*2 18,200    

5. 1,73*2,02*2 6,989    

6.  -------------    

7. Przeniesienie +    43,042 

98 KNR 00-23 2612-06-050 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 
krotność= 1,000 

 

238,083 m2 

1. 195,041+43,042 238,083    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    238,083 

99 KNR 00-23 2612-08-040 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym 
krotność= 1,000 

 

53,900 m 

1. (2.2+1.2+2.2)*2 11,200    

2. (1.2+1.2+1.2)*4 14,400    

3. 2+1.2+2 5,200    

4. (1,2+0,6+1,2)*3 9,000    

5. (2,1+0,9+2,1)*2 10,200    

6. 1,2+1,5+1,2 3,900    

7.  -------------    

8. Przeniesienie +    53,900 

100 KNNR 2 1002-010-050 
Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych 
krotność= 1,000 

 

19,627 m2 

1. 0.36*(7.77+7.77+18.27+18.27+0.61+0.61+0.61+0.
61) 

19,627    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    19,627 

101 KNR 2-02 0506-02-050 
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety 
zewnętrzne z zaślepkami 
krotność= 1,000 

 

2,650 m2 

1. 1.21*6*0.25 1,815    

2. 0,61*3*0,25 0,458    

3. 1,51*0,25 0,378    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    2,650 

102 KNR 00-23 0933-05-050 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze nakrapianej lub rustykalnej gr. 2 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu 
krotność= 1,000 

 

125,373 m2 

1. 125,373 125,373    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    125,373 

103 KNR 00-23 0933-05-050 
Tynk modelowany - imitacja deski 
krotność= 1,000 

 

112,710 m2 

1. 112,71 112,710    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    112,710 

104 NC-02 0119-06-050 
Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy 
krotność= 1,000 

 

200,930 m2 

1. 88,22+112,71 200,930    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    200,930 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 16 

15. Nawierzchnie utwardzone 
 

105 KNR 2-01 0126-01-050 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 
krotność= 1,000 

 

324,000 m2 

1. 94+50+25+137+18 324,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    324,000 

106 KNR 2-31 0101-01-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm 
krotność= 1,000 

 

324,000 m2 

1. 324 324,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    324,000 

107 KNR 2-31 0101-02-050 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za 
każde dalsze 5 cm głębokości 
krotność= 1,000 

 

187,000 m2 

1. 94+50+25+18 187,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    187,000 

108 KNR 2-31 0103-04-050 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kat. I-IV 
krotność= 1,000 

 

324,000 m2 

1. 324 324,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    324,000 

109 KNR 2-31 0402-04-060 
Ława pod krawężniki betonowa z oporem 
krotność= 1,000 

 

6,824 m3 

1. 85.3*0.08 6,824    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,824 

110 KNR 2-31 0403-03-040 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

85,300 m 

1. 3,5+2,8+5,3+4,5+8,6+5+10+7+5+10+5+5+8,6+5 85,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    85,300 

111 KNR 2-31 0407-05-040 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

101,400 m 

1. 1,5+8+1,5+23,5+16+0,6+16,6+1,5+1,5+4+1,5+0,6
+4,5+14+4,5+1,6 

101,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    101,400 

112 KNR 2-31 0111-01-050 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość 
podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - pobudowa z podsypki piaskowo - cementowej RM 
1,5-2,5MPa 
krotność= 1,000 

 

324,000 m2 

1. 324 324,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    324,000 
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113 KNR 2-31 0114-05-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 0/31,5 
krotność= 1,000 

 

324,000 m2 

1. 324 324,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    324,000 

114 KNR 2-31 0114-06-050 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu - 0/31,5 
krotność= 1,000 

 

187,000 m2 

1. 324-137 187,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    187,000 

115 KNR 2-31 0511-03-050 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

187,000 m2 

1. 324-137 187,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    187,000 

116 KNR 2-31 2310-303-050 
Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 
krotność= 1,000 

 

137,000 m2 

1. 137 137,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    137,000 

117 KNR 2-21 0213-01-052 
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 
krotność= 1,000 

 

0,150 ha 

1. 0,150 0,150    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,150 

118 KNR 2-21 0213-02-052 
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy 
następny 1 cm grubość warstwy 
krotność= 1,000 

 

0,150 ha 

1. 0,150 0,150    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,150 

119 KNR 2-21 0401-05-050 
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 
krotność= 1,000 

 

150,000 m2 

1. 150 150,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    150,000 

120 KNR 2-21 0401-05-050 
Oznakowanie miejsca postojowego dla niepełnosprawnych - przy zastosowaniu gotowej kostki 
betonowej koloru niebiekiego wraz z wymalowaniem piktogramu osoby niepełnosprawnej,lub 
poprzez malowanie kostki farbą wraz z wykonaniem piktogramu 
krotność= 1,000 

 

18,000 m2 

1. 3,6*5 18,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    18,000 

16. Instalacje sanitarne 
 

1. Instalacja centralnego ogrzewania 
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121 KNR 2-15 0403-01-040 
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach 
zaprasowywanych na ścianach budynku 
krotność= 1,000 

 

4,000 m 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

122 KNR 2-15 0403-02-040 
Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 25 mm o połączeniach 
zaprasowywanych w warstwie posadzki 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

123 KNR 2-15W 0404-01-040 
Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach 
zgrzewanych 
krotność= 1,000 

 

212,000 m 

1. 20*2+18*2+16*2+14*2+7*2+11*2+6*2+7*2+7*2 212,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    212,000 

124 KNR 00-34 0110-03-040 
Izolacja rurociągów pianką twardą - grubość 20 mm 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

1. 4+5 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

125 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki stalowe płytowe C22/500/600 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

126 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki stalowe płytowe C33/600/1400 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt. 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

127 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki stalowe płytowe C22/600/1800 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

128 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki stalowe płytowe C22/600/1200 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

129 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki stalowe płytowe C22/600/1100 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1,000 

130 KNR 00-31 0205-01-777 
Grzejniki łazienkowe SAN/714/400 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

131 KNR 00-31 0208-03-090 
Odpowietrzniki automatyczne do instalacji c.o. o średnicy 15 mm 
krotność= 1,000 

 

9,000 kpl 

1. 9 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

132 KNR 00-31 0208-03-090 
Zawory podgrzejnikowe mosiężne o średnicy nom. 15 mm, o poł. gwintowanych. 
krotność= 1,000 

 

9,000 kpl 

1. 9 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

133 KNR 00-31 0208-03-090 
Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 
krotność= 1,000 

 

9,000 kpl 

1. 9 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

134 KNR 2-15U 0307-01-040 
Płukanie instalacji c.o. 
krotność= 1,000 

 

221,000 m 

1. 212+9 221,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    221,000 

135 KNR 00-31 0218-01-040 
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, 
czynności przygotowawcze i zakończeniowe 
krotność= 1,000 

 

221,000 m 

1. 212+9 221,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    221,000 

136 KNR 7-24 0153-02-777 
Dostawa i montaż pompy ciepła typ woda-powietrze 14,7 kW typu split - jednostka zewnętrzna + 
wewnętrzna 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

137 KNR 2-15 0507-01-777 
Bufor ciepła o pojemności całkowitej 300 dm3 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

138 KNR 2-15 0409-02-777 
Zawory trójdrogowe mieszające o śr. nom. 25 mm z siłownikiem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    1,000 

139 KNR 7-07 0101-01-090 
Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej elektroniczna Q=0,8 m3/h, H=1,0 m 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

140 KNR 4-02W 0401-01-090 
Montaż pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. 100l 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

141 KNR 2-15 0507-01-777 
Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego przeponowego do instalacji pompy ciepła o 
pojemności 32 l 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

142 KNR 2-15 0413-04-777 
Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa - zawór na instalacji wtórnej wody 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

143 KNR 00-35 0216-11-777 
Filtry siatkowe; śr. nom. 25 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

144 KNR 00-35 0216-10-777 
Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

145 KNR 00-35 0216-08-777 
Termomanometry techniczne; śr. nom. 20 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

146 KNR 00-35 0216-08-777 
Termomanometry techniczne; śr. nom. 25 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

147 KNR 2-20W 0312-03-777 
Manometry z rurką syfonową dn25 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 
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148 KNR 00-31 0210-01-777 
Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 15 mm 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt. 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

149 KNR 00-31 0210-02-777 
Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 20 mm 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt. 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

150 KNR 00-31 0210-03-777 
Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. śr. 25 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

151 KNR 7-07 0101-01-090 
Pompa cyrkulacyjna Q=1,5 m3/h, H=3,5 m 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

152 KNKRB 02 0502-05-040 
Zawór spustowy o średnicy dn15 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

153 KNR 00-35 0101-06-040 
Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 28x1,5 mm na przegrodach budowlanych z 
kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

4,000 m 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

154 KNR 00-35 0101-05-040 
Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm na przegrodach budowlanych z 
kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

1. 2,5*2 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

155 KSNR 4 0302-03-040 
Rurociągi stalowe śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

1. 2,5*2 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

156 KNR 00-34 0101-10-040 
Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

1. 2,5*2 5,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    5,000 

157 KNR 00-34 0101-11-040 
Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 
krotność= 1,000 

 

9,000 m 

1. 5+4 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

158 KNR 00-31 0212-07-090 
Rozdzielacze do centralnego ogrzewania HC08/15 (8 obwodów, 3/4"/15) 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

159 KNR 00-35 0231-05-020 
Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

2. Przyłącze i instalacja wodociągowa 
 

1. Instalacja wewnętrzna 
 

160 KNR 2-15W 0112-01-040 
Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych w 
warstwie posadzki i na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

17,000 m 

1. 1,5+1,5+0,5+0,5+1+0,5+0,5+3,5+3,5+2+2 17,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,000 

161 KNR 2-15W 0112-01-040 
Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w 
warstwie posadzki i na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

30,000 m 

1. 6,5+11+7,5+2,5+2,5 30,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    30,000 

162 KNR 2-15W 0128-02-040 
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

47,000 m 

1. 30+17 47,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    47,000 

163 KNR 2-15W 0127-03-040 
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 
krotność= 1,000 

 

47,000 m 

1. 30+17 47,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    47,000 

164 TZKNBK 1910 III I B-117-777 
Bateria umywalkowa 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt. 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 
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165 TZKNBK 1910 III I B-117-777 
Bateria zlewozmywakowa 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt. 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

2. Przyłącze i instalacja zewnętrzna 
 

166 KNR 2-01 0215-02-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat. III 
krotność= 1,000 

 

55,000 m3 

1. 55 55,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    55,000 

167 KNR 2-01 0610-01-060 
Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie 
krotność= 1,000 

 

20,000 m3 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

168 KNR 2-01 0610-01-060 
Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie 
krotność= 1,000 

 

20,000 m3 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

169 KNR 2-01 0320-0501-060 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 
m, szerokość 0,8-1,5 m 
krotność= 1,000 

 

15,000 m3 

1. 15 15,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,000 

170 KNR 2-28 0314-02-040 
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE-RC o śr. zewn. 40 mm 
krotność= 1,000 

 

46,000 m 

1. 46 46,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    46,000 

171 KNR 2-28 0314-01-040 
Zewnętrzna instalacja wodociągowa z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm 
krotność= 1,000 

 

20,500 m 

1. 20,5 20,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,500 

172 KNR 2-18W 0708-01-002 
Jednokrotne płukanie przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej o śr. nominalnej do 40 
mm 
krotność= 1,000 

 

66,500 
wagon 

1. 66,5 66,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    66,500 

173 KNR 4-05 0115-01-085 
Próba szczelności zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej do 40 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 prob. 
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1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

174 KNR 2-18 0803-01-002 
Dezynfekcja rurociągów wodociągowych o śr. nom. do 40 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 wagon 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

175 KNR 2-15W 0103-07-040 
Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach 
spawanych, w wykopie 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

176 KNR 2-15W 0103-04-040 
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm - do montażu zestawu wodomierzowego 
krotność= 1,000 

 

1,300 m 

1. 1,3 1,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,300 

177 KNR 2-28 0407-01-777 
Studnia wodomierzowa dn400 z tworzyw sztucznych z deklem ocieplonym styropianem 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

178 KNR 00-31 0110-02-777 
Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

179 KNR 00-35 0113-04-777 
Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 
mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

180 KNR 00-31 0109-02-777 
Montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 20 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

181 KNR AT-19  0201-07-777 
Nawiertka NWZ do istniejącej sieci wodociąowej 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

3. Przyłącze i instalacja kanalizacyjna 
 

1. Instalacja wewnętrzna 
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182 KNR 2-15W 0203-03-040 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

10,500 m 

1. 10,5 10,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,500 

183 KNR 2-15W 0203-02-040 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

5,500 m 

1. 1,6+2,5+1,4 5,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,500 

184 KNR 2-15W 0208-06-040 
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o 
połączeniach klejonych 
krotność= 1,000 

 

8,200 m 

1. 3,2+3+1,5+0,5 8,200    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,200 

185 Orgbud 920 0101-01-040 
Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych 
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm - na ścianach budynku 
krotność= 1,000 

 

2,000 m 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

186 KNR 2-15W 0213-05-777 
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

187 KNR 2-15W 0213-05-777 
Zawór napowietrzający dn40 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

188 KNR 2-02 0515-07-777 
Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy 
ocynkowanej 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

189 KNR 2-15W 0229-01-777 
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

190 KNR 2-15W 0229-01-777 
Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej - basen porządkowy 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

191 KNR 2-15W 0230-02-090 
Umywalki pojedyncze porcelanowe 
krotność= 1,000 

 

4,000 kpl 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

192 KNR 2-15W 0233-03-090 
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

193 KNR 2-15W 0234-02-090 
Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

194 KNR 2-15G 0306-01-777 
Wpusty podłogowe o śr. zewn. 50 mm 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt. 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

2. Instalacja zewnętrzna 
 

195 KNR 2-01 0215-02-060 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie 
kat. III 
krotność= 1,000 

 

100,000 m3 

1. 100 100,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    100,000 

196 KNR 2-01 0610-01-060 
Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie 
krotność= 1,000 

 

32,300 m3 

1. 32,3 32,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,300 

197 KNR 2-01 0610-01-060 
Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie 
krotność= 1,000 

 

32,300 m3 

1. 32,3 32,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,300 

198 KNR 2-01 0320-0501-060 
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 
m, szerokość 0,8-1,5 m 
krotność= 1,000 

 

35,400 m3 

1. 35,4 35,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    35,400 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 27 

199 Orgbud 920 0101-02-040 
Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych 
kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm 
krotność= 1,000 

 

6,000 m 

1. 6 6,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,000 

200 KNR 2-28 0407-01-777 
Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

201 KNR 2-28 0407-01-777 
Przepompownia ścieków sanitarnych o śr. 425 mm, wys. podnoszenia 16-2,6 m, U=230V, 
przepływ 0,7-1,9 l/h 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

202 KNR 2-15W 0103-07-040 
Rura osłonowa - rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 200 mm o połączeniach 
spawanych, w wykopie 
krotność= 1,000 

 

1,000 m 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

4. Wentylacja 
 

203 KNR 2-17 0122-01-050 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 120 mm - udział 
kształtek do 35 % 
krotność= 1,000 

 

13,000 m2 

1. 13 13,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,000 

204 KNR 2-17 0138-01-777 
Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i 
aluminiowych 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt. 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

205 KNR 2-17 0144-02-777 
Kominek dachowy o średnicy 120 mm 
krotność= 1,000 

 

7,000 szt. 

1. 7 7,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,000 

206 KNR 2-17 0144-02-777 
Kominek dachowy o średnicy 100 mm 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 
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207 KNR 13-04 0301-01-090 
Analogia - montaż wentylatora osiowego o wydajności 100 m3/h 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

208 KNR 13-04 0301-01-090 
Analogia - montaż wentylatora kanałowego o wydajności 60 m3/h dn100 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

209 KNR 2-17 0140-01-777 
Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt. 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

17. Instalacje elektryczne 
 

1. Zasilanie obiektu 
 

210 KNNR 5 0701-020-060 
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 

 

14,400 m3 

1. (45)*0,4*0,8 14,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,400 

211 KNNR 5 0706-010-040 
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 
krotność= 1,000 

 

90,000 m 

1. 45*2 90,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    90,000 

212 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 
krotność= 1,000 

 

20,000 m 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

213 KNNR 5 0705-010-040 
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 
krotność= 1,000 

 

20,000 m 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

214 KNNR 5 1209-12050-666 
Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu 
krotność= 1,000 

 

1,000 otw. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

215 KNNR 5 0713-040-040 
Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
krotność= 1,000 

 

45,000 m 

1. 45 45,000    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    45,000 

216 KNNR 5 0713-030-040 
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
krotność= 1,000 

 

40,000 m 

1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

217 KNNR 5 0702-020-060 
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 
krotność= 1,000 

 

14,400 m3 

1. Pozycja nr.: 210 14,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,400 

2. Rozdzielnice zasilające 
 

218 KNNR 5 0404-040-777 
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

219 KNNR 5 1207-030-040 
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

220 KNNR 5 0205-010-040 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż betonowe 
krotność= 1,000 

 

10,000 m 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

221 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

3. Instalacja oświetleniowa 
 

222 KNNR 5 1209-040-002 
Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych 
krotność= 1,000 

 

10,000 
wagon 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

223 KNNR 5 1209-070-002 
Przebijanie otworów długości do 2 cegieł i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych 
krotność= 1,000 

 

2,000 wagon 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.10) 

Licencja:  
str 30 

224 KNR 5-08 0802-05-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

1. 14 14,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,000 

225 KNNR 5 0302-010-020 
Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt 

1. 14 14,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,000 

226 KNNR 5 0306-020-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

227 KNNR 5 0306-040-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika  1-biegunowego IP20 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

228 KNNR 5 0306-030-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP20 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

229 KNNR 5 0306-030-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego IP44 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

230 KNNR 5 0306-040-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, schodowego IP20 
krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

231 KNNR 5 0306-040-020 
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika krzyżowego, schodowego IP44 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

232 KNNR 5 0204-030-040 
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu 
betonowym 
krotność= 1,000 

 

250,000 m 

1. 250 250,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    250,000 
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233 KNR 5-08 0501-04-090 
Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
plastykowych lub kotwiących - 2 mocowania 
krotność= 1,000 

 

12,000 kpl 

1. 12 12,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,000 

234 KNNR 5 0502-020-090 
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu L1, L3, L4 
krotność= 1,000 

 

12,000 kpl 

1. 12 12,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,000 

235 KNNR 5 0502-020-090 
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu L2 
krotność= 1,000 

 

9,000 kpl 

1. 9 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

236 KNNR 5 0502-020-090 
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu L ścienna 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

237 KNNR 5 0502-020-090 
Montaż opraw oświetleniowych - oprawa typu EW1 
krotność= 1,000 

 

2,000 kpl 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

238 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - podpięcie bez dostawy 
krotność= 1,000 

 

10,000 szt. 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

239 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

4. Instalacja gniazd wtykowych 
 

240 KNNR 5 1209-040-002 
Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach cegla- nych 
krotność= 1,000 

 

13,000 
wagon 

1. 13 13,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,000 

241 KNR 5-08 0802-05-020 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,5dm3 
krotność= 1,000 

 

34,000 szt 

1. 34 34,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    34,000 

242 KNNR 5 0302-010-020 
Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 
krotność= 1,000 

 

34,000 szt 

1. 34 34,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    34,000 

243 KNNR 5 0308-030-020 
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przeloto- 
wych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP20 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

1. 8 8,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,000 

244 KNNR 5 0308-030-020 
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przeloto- 
wych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP44 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

245 KNNR 5 0308-020-020 
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przeloto- 
wych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP44 
krotność= 1,000 

 

9,000 szt 

1. 9 9,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    9,000 

246 KNNR 5 0308-020-020 
Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przeloto- 
wych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2, 5mm2 IP20 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

247 KNNR 5 0301-020-020 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyj- ny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do 
kołków plastykowych osadzonych w cegle 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

248 KNNR 5 0204-030-040 
Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu 
betonowym 
krotność= 1,000 

 

420,000 m 

1. 420 420,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    420,000 

249 KNNR 5 0204-060-040 
Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 30mm2 na podłożu 
innym niż betonowe 
krotność= 1,000 

 

200,000 m 

1. 200 200,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    200,000 
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250 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

251 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - podpinanie urządzeń bez dostawy 
krotność= 1,000 

 

5,000 szt. 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

252 KNNR 5 1209-040-002 
Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach cegla- nych 
krotność= 1,000 

 

10,000 
wagon 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

253 KNNR 5 0204-010-040 
Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na betonie - LgY 6 
krotność= 1,000 

 

150,000 m 

1. 150 150,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    150,000 

254 KNNR 5 0613-010-020 
Montaż na rurach o średnicy do 30mm uchwy- tów uziemiających łączonych przez skręcenie 
krotność= 1,000 

 

20,000 szt 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 

6. Instalacja odgromowa 
 

255 KNR 5-08 0608-07-040 
Układanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych 
krotność= 1,000 

 

76,000 m 

1. 76 76,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    76,000 

256 KNR 5-08 0604-07-040 
Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokry- 
tym blachą 
krotność= 1,000 

 

85,000 m 

1. 85 85,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    85,000 

257 KNR 5-08 0619-01-020 
Przykręcenie złączy rynnowych do rynny oka- powej zamontowanej na dachu w instalacji 
uziemiającej 
krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

1. 8 8,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,000 

258 KNR 4-03 1001-20-040 
Ręczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym 
krotność= 1,000 

 

40,000 m 
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1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

259 KNR 5-08 0108-02-040 
Rury winidurowe o średnicy do 28mm układa- ne pod tynkiem w betonie w gotowych bruz- dach, 
bez zaprawiania bruzd 
krotność= 1,000 

 

40,000 m 

1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

260   KNR 4-031012-01-040 
Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm 
krotność= 1,000 

 

40,000 m 

1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

261   KNR 4-031014-02-060 
Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 
krotność= 1,000 

 

0,500 m3 

1. 0,5 0,500    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,500 

262 KNR 5-08 0204-07-040 
Wciąganie do rur przewodów izolowanych jed- nożyłowych o przekroju do 50mm2 
krotność= 1,000 

40,000 m 

1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

263 KNR 5-15 0403-02-020 
Montaż urządzeń uziemień, studzienki kontrol- nej 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

264   KNR 5-150403-01-020 
Montaż urządzeń uziemień, złącza kontrolnego 
krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

265 KNR 5-08 0607-11-040 
Montaż przewodów odprowadzających instala- cji odgromowej wykonanej z bednarki o prze- 
kroju do 120mm2 na podłożu ceglanym z ku- ciem mechanicznym 
krotność= 1,000 

5,000 m 

1. 5 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

266 KNR 5-08 0617-01-020 
Spawanie przewodów uziemiających wykona- nych z bednarki o przekroju 120mm2 w wyko- pie 
krotność= 1,000 

4,000 szt 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

7. Pomiary i inne koszty 
 

267  -090 
Wykonanie pomiarów instalacji 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    
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2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

268  -090 
Obsługa geodezyjna 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

8. Instalacja fotowoltaiczna on-grid o łącznej mocy do 6,5 kWp. 
 

1. Montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne 
 

269  -002 
Montaż konstrukcji wsporczych stalowo - aluminiowych pod panele fotowoltaiczne 
krotność= 1,000 

 

1,000 wagon 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

2. Montaż paneli fotowoltaicznych 
 

270 KNNR 5 0406-050-777 
Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - g - panele fotowoltaiczne  wg. projektu 
krotność= 1,000 

14,000 szt. 

1. 14 14,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,000 

271 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Optymalizatory mocy z modułem monitoringu 
krotność= 1,000 

 

14,000 szt. 

1. 14 14,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,000 

3. Montaż inwerterów DC 
 

272 KNNR 5 0406-070-777 
Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Inwerter DC/AC wg projektu 
krotność= 1,000 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

273 KNNR 5 0406-020-777 
Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Ochronniki inwertera wg projektu 
krotność= 1,000 

2,000 szt. 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

274 KNNR 5 0406-040-777 
Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Rozdzielnica DC 
krotność= 1,000 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

4. Okablowanie DC 
 

275 KNNR 5 0713-020-040 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 
krotność= 1,000 

40,000 m 

1. 40 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 
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276 KNNR 5 1101-040-040 
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania 
krotność= 1,000 

15,000 m 

1. 15 15,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    15,000 

277 KNNR 5 0726-010-777 
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - złączka solarna 
krotność= 1,000 

4,000 szt. 

1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

278 KNNR 5 0406-010-777 
Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 
krotność= 1,000 

1,000 szt. 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

279 KNNR 5 0202-030-040 
Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35 mm2 układane w gotowych korytkach 
krotność= 1,000 

30,000 m 

1. 30 30,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    30,000 

6. Okablowanie AC 
 

280 KNNR 5 0103-030-040 
Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie 
krotność= 1,000 

10,000 m 

1. 10 10,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,000 

281 KNNR 5 0716-030-040 
Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych 
krotność= 1,000 

14,000 m 

1. 14 14,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,000 

7. Koszty dodatkowe związane z inwestycją 
 

282  -090 
Uruchomienie modułu sterującego monitoring 
krotność= 1,000 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

283  -090 
Uruchomienie falownika i optymalizatorów 
krotność= 1,000 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

284  -090 
Pomiary instalacji elektrycznej 
krotność= 1,000 

1,000 kpl 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

 

 


