»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/1

ST-01

PRZYGOTOWANIE
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/2
SPIS TRESCI
L. WPROWADZENIE ...ttt e ettt e et e et e e e ettt e e e e e e et e e e e ea b s e e e e ass e e eeeasaaeeeeesanns 4
1.1, PRZEDMIOT SPECYFIKACIL ..etttttttttuuu e e aeeaateeeaettataa e aaaaaaaaaaaeeeeeetsbaaa i a et e eeaeteteeeassbstannn e e eeeeaaaeeeanssns 4
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. ...uuueiiittinieetetiiieesetttnieesestaneesessastanseessstanseesestnnsaesestnnseesessnnns 4
1.3. NAzZwyY I KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH.....uuiiiiiiiiieeeeeiiiieeeeeenieeeeseninsesesennnnnnns 4
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ....ccuuuiiettttuteettttteeeesattaaesssstaeseesssnnaeesetanaeeessstaeersstaeesessnnteeeesrnaeeeessnns 4
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.......oooiiiiicieicicieineenn. 5
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ... cieitutieeieeitiieeeeetitaeeeeestt s seeeetataaaeeeatan e eeeettaaaeeestanaeeestaaneeeeaasansseesessnnaeerestnnaaerens 5
2.2, WYMAGANIA SZCZEGOLNE. ....cettttttuuuu et e aeaeteteetatttaaa e s e aaaeaaaeaaeteeeesbaba s aaaeaeaaeeeesestsbssnnaaaeaeeeaaaaaeennnns 5
3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE ... .ttt ettt e e e e e e e e e e eeaeeeestb bbb s e e e aeaaaaeeaeenes 5
4. SRODKI TRANSPORTU ...ttt oottt ettt ettt e et et e et et et e et et e e e e et et e e e e e e e e e eeeeaeeeen 6
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ......coooiiieiee e 6
5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ....ciiiiiiiiuiitiiiaaeeeeaaeeeeeasssstasaaaaassaeaaaaaaseeesssnnnnnnnnnns 6
5.2.57CZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH....uuuiieeeeeieeeeeiittitiae s e e e e e aeaeeeeeeenssssnnnnnaaeaeens 6
5.2.1. RODOLY PrZYQOIOWAWECZE ......uuuiviiiiiiiiiiieeieeeeaee s e e s s e s es st bee e aeeeeeeeeaeaeeeseasaanssnsenttansnnaneeeeaaaaaaaaeesees
5.2.1.1. WytyCZenie tras i ODIEKIOW ..........eeieiiii ettt e s e e e e e e et e e e sttt e e e enneeeeesnnneeeeansaeeeeans
5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew
5.2.1.3. Nasadzenia zagiCze.........ccccccvveeeeeiiicrrnnnnnn.
5.2.1.4. WyKkonanie drogi MONEBWE] ..........c.uuuuiiiiieeeeiiiitieeeeee e e sesiarrereeaeessssstbareeeaeeessasatbaeseeaeeesaassneseesaaeens
5.2.2. RODOLY ZIBIMNE ... ittt ettt ettt e e e oo oo oo e oottt et e e ee e e e e e e s e e e e e e e nnnnbnbbenseeneeeeeaeas Q...
5.2.2.1. Uwagi ogoine wykonywania robot ZiemnyCh ........cccuuiiiiiiiiiiiie e 9
5.2.2.2. ZdjeCi@ WAISIWY NUMUSU .....ooiiiiiiiiiiie e ee s ciittee e e e et e e e e e e e e st a et e e e e e e seaasaseeeeaeeeessstbsbeeeaaeeeessannes
5.2.2.3. Odspojenie oraz odktad i wywdz urobku
5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne ................c.......
5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia ODIEKIOW .eeecoc...eveeiiiiiie e 10
5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istaggjch uradzer uzbrojenia terenu ............ccccceeeviiiiiieieenenninns 11
5.2.2.7. Wykopy 11
5.2.2.7.1Doktadna¢ wyznaczenia i wykonania WYKOPU ........c.c.uvvuiveeeeeeeiiiiiiiiieeeeeeeeesiiieeeeeae e 11
5.2.2.7.2Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gomm] ............cccceeevviiiiiieiieeeniiiinns 11
5.2.2.7.31MOCNIENIE WYKOPOW.......cciiiiiiiiiiieee e e s e cemmere e e e e e e e ettt e e teaeeeesssataaaeeeeeesseassaneeeeaaeesssasnnnes 12
5.2.2.7.4Postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianyCh..........c.ccccoociveeeriiiiiee e 12
5.2.2.7.5Wymagania odrimie doktadnéci wykonania WYKOPOW .............ccceerviiiieenniieniieeniie e 12
5.2.2.8. Odwodnienie terenu robdt i zabezpieczenie przedyd@m WOd.............cceeveeiiiiee e 12
5.2.2.9. Zasypywanie WyKOPOW — ZREZCZENI GIUNTU .....eeeriuueereeiiieeeeatieeaeseueeeeeeaeeeeessnneeeessnnneeesansenesssnnees 13

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i uidzer drogowych, ogrodze sieci uzbrojenia............ccccceeeee i 14

5.2.3.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych ZymieryjnyCh ............cooiiiiiiiiiiiiiiiii e 14
5.2.4. ZagOSPOdArOWANIE tEIENU ...ceiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e et e e e e e e e e e e e e e s aaaeebeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaasaaaannns 14
5.2.4.1. HUMUSOWANIE | WYSIANIE TTAWY .....eviiiiieiiiiceeeeeeeeeeeiiiiiaeeeeeeeeeesttbeseeeeeeesesnnsseeeaaeessssssssreesaaaessssnnnes 14
5.3.ZAKRES WYKONANIA ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | ZIEMNYCH ®RAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......... 15
5.3.1. WyCINKa | ZADEZPIECZENIE UIZEW ... ..t eeeeeia e ee ittt e et e e e e e e e e e e e et et e e e e e eaaaaaaaaaaens 15
5.3.1.1. ZeStawienie INWENTANYZACY]NE ......ooieeieeeeceiee ettt ee e e e e e e et et et e e e e e e e e s s nbeeeeeaeaasaannstseeeaaaeaeaaannnseneeas 15
5.3.2. RODOLY ZIBIMNE ...t ettt ettt e e e e oo oo oo bbbttt e e e e e e e e e e e e e s e e s aa e e nnsnbbnbbsssneeeeeeeeeas 15
5.3.3. Przelcenie niezinwentaryzowanej SieCi WOBMIIWE]..........uuuuurrmmiiiiiiiiiiaaaaaaaeeesammmmmeieeeeeeeeeeeeeeeeeeas 15
5.3.4. Przelcenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnyCh..............ccccooiiiiiiiiiiiiie e, 15
5.3.5. Przelcenie niezinwentaryZowane] SIECI JAZOWE].... s« svrrrrrrrmmmeerrerirrieeeeeeesessanamssnnsessrrerreeeeee 15
5.3.6. Przelcenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergety@zn..............cccccccvvviiiiieeieeee e e s v 16
5.3.7. Przelcenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnyC........ccuvvvveeeeeeeiiiiiiiiiicceeeeee e, 16
5.3.8. Odtwarzanie istni@CyCh OOWOANIR...............coeiii ittt e e e e e s e e e e e e e eeeeaeeeeean 16
5.3.9. Likwidacja istniejicych przewodow, Kanatow i StUANI.............coummmmeeeeerennnnriniinenreerrrrreeeeeeeeessannnnns 16
6. KONTROLA JAKO SCl...uiiiiiiiieeoeiieeeteeeeeee ettt s et e s stessatessesase et atessstessanntensasasesaesessneesssteseseerenen 16
6. L. WYMAGANIA OGOLNE ......ciieieiittttute e e e e e e ee et eeeeebetea o aa s o e s e e e e e eeteaete e babaaa e e e e aeeeeteeesnnnsnsbb b aeeeeeaeaeeeeennnnes 16
6. 2. WYMAGANIA SZCZEGOLNE ... iiiiieeetittttiaa e e e e e e e e eeeeeeesttab s e o e e e e e e e et eeeeebebba s ae e e e e eeeeeeeeeennesnbaban e s aeaeaaas 16
I T |V -V =] g T- YO PPPPPTPRPR 16
.2.2.  Kontrola jakaici wyKonanyCh roDOt...........uiiiiiii e s 16

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/3
PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT .ttt ettt e e e e e e et e et e e e e e e e et e e e e e e e et e e e e eee e 17
(@]n1=] 0] =3 =10 ] =7 ) LE T 17
8.1.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ..vvvuiiiiiiiieieeieetieseeseeteseesestaseesseesanseesesssnneeessannns 17
I @ ] =] 0] = A 042 o1 [ .Y 17
ROZLICZENIE ROBOT ...ttt ettt et et e e et e e e ettt e e et e et e et e eae et e et eete e et e e et et e e e et e et e eeenes 17
O9.1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE .....ceettuneeietttsteetettaseesestaneesseessassessesssassesastaseesestaneetestaneeerrssssaesesressanaenes 18
9.1.1. Wytyczenie tras i ODIEKIOW .............uiiiieeememr e e e e e e e e e e e e s e e s e e e e ee e e 18
9.1.2. WyCINKa | ZADEZPIECZENIE UIZEW .......eeiiit e ettt et e e e e e e e e e e et s e e e e e e e e eaaaaaaaaaaans 18
L T 01210 3 I 24 =1 ¥ 1 =S 18
O.3. ROBOTY ROZBIORKOWE .. ..uuituittittettitsneesaestaeean et essaesaaetsssasssesassasss et stanteansstatesnsssteraesstiesnessnsssnsees 19
O0.4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ....uituituittitn ettt ttaneetettsetstaeesassaseaaestaesaa sttt eaettseasstersnessnsssnsesnsssnes 19
LIRS TN O 1 =10 0 Y4 =1 |7 19
10. DOKUMENTY ZWI AZANE ...ttt ettt et e e e e ettt e e e e e et e e e e e anbee e e e e s nntbeeeeeeeannees 19
0 00 0 V= Y N 19
O T2 N 19

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/4

1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Techniczneja swymagania dotyecre wykonania robét
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych orazasmgpdarowania terenu na podstawie projektu pn.:

~Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy igniejacej sieci wodocigowej w drodze
wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogoliiskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzgowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynovg”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji robét przygotowayeh
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodniekuidentacj Projektovy i obejmup:
= wycinke drzew i krzewow,
= zabezpieczenie drzew i krzewéw w pahliwykopow,
= roboty rozbiérkowe,
= roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypkasypki, zasypy, korytowanie pod& oraz
umocnienia nasypow - zwdane z budow sieci kanalizacyjnych i wodagjowych, drog, obiektow
sieciowych
= wykonanie ogrodag trawnikéw, uporgzdkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robo6t budowlangh

Przedmiot zamOwienia offy niniejsz Specyfikacg odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspodlnego Stownika Zaméwi¢CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiéigiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru BOWTWIOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
ponizsze okrélenia oznaczaj

- wykopy doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla wdzeh instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdlw thatd ziemnych,

- zasyp wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych maganym zagszczeniem,

- przekopy wykopy podtne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i medicyjnych,

— ukopy pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zastayta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

- dokop miejsce pozyskania gruntéw do wykonania raiEnnych potaone poza Placem Budowy,

- wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,

- nasypy uytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zagszczony,

- odkiad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zoay w okrélonym miejscu bez

przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpijszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu  wyréwnanie terenu do zadanyofektem rzdnych, przezciecie wypukidci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych egém¢ do 50 m,

— wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru:

Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnaegtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,
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- pal szalunkowy element plytowy lub stupowgianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),

- §cianka szczelna  $ciana ztaona z podtanych elementdéw (drewno, stal, beton), zaginych w grungcisle
jeden obok drugiego.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze wigciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowayia

i sktadowania oraz pagtowania z materialami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tllgcych przedmiotem niniejszej SE:s

grunt z wykopu,

cement,

piasek,

ZWir,

kamien famany,

kruszywa mineralne,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe wede® na geaico ze stali konstrukcyjnejeglowej St3Scu4,
stosowane do budowégian wodoszczelnych,

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcige

nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemetaéowe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki
z profili kwadratowych zamkatych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtédioste (wypetnienie bram
i furtek zamknetymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stah ocynkowana i powlekana o wysgkb
min 2m.

Wszystkie materialy i urglzenia przewidywane do wbudowanidlp zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonymiezazed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdto
informacje dotycace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vobuaéttwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowidsaru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materialdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichiewee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zeltiami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania rob6t ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,&prz

= koparki samobiine: chwytakowa i podsbierna 0,25+1,20

spycharka gsienicowa 100+250 KM,

glebiarka samobiea chwytakowa 0,80+1,20°m

réwniarka samobima 10+16 m,

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

piyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania vefinego i powierzchniowego wykopow,

itomieszarka cyrkulacyjna z porapprzewodami ttocznymi,

ciagnik kotowy,

samochdd dostawczy,

samochéd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertéw o dhdgodo 100m dla zakresuednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga:Parametry spetu podane sorientacyjnie.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét. Spitzuzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacghrelogii robot, ktéry uzyskat akceptadpspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doéntéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialdw, sptz budowlanego i urmzen stosowa nhastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochod dostawczy, skrzyniowy,

= samochod ezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

= samochod ezarowy, skrzyniowy

Uwaga:Parametry sprzu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakaosé robot i wiaciwosci przewaonych towaréwsSrodki transportu winny hyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem — projektem organizacji i technologiiGptktory uzyskat akceptagjnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robé&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przg&niem do robét na danym odcinku spmiz dokumentag
fotograficzry istniepcych obiektow w pasie prowadzenia robét wraz z episich stanu technicznego ze
szczegoblnym uwzgtinieniem wszelkich zarysowa uszkodze.

5.2. Szczego6towe warunki wykonania robét budowlanyc

Wykonanie robét powinno odbywasie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teidzne Wykonania
i Odbioru Robo6t” wydane przez ITB, a tak z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szdtegici nalery
stosowé wytyczne zamieszczone paa;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Trag projektowanych sieci, obiektow sieciowych wytyézpa podstawie projektu zagospodarowania terenu
uwzglkdniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na posdst wykonanych przekopow kontrolnych.
Usytuowanie trasy sieci w terenie, gdzie brak gatych punktéw dowizania, wymaga wytyczenia geodezyjnego
w oparciu o siati kwadratéw.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Warunki ogéine

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzewdw obejmajwyciccie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasgpmotow po karczowaniu. Nie przewiduje
si¢ mozliwosci spalenia pozostatoi po wycince na miejscu budowy. Teren powinied dgktadnie oczyszczony
z pozostatéci po wycince wraz z uswgiem (w miejscach wskazanych w dokumentacji priojetej) lub
frezowaniem korzeni. Rbnnos¢ istniegca w bezpérednim gsiedztwie robot, nie przeznaczona do usciai
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona na czas wykonania robét (w szcazeg@gblna czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). Zai roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzorezpr
Wykonawe w trakcie robét, powinna By odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeepty przez
odpowiednie wladze. Wycinka drzew powinna yykonana w okresie bezlistnym.

Usunkcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewow znajdage sé w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektoywewinny by
wykarczowane a karpy uswré. Doty po wykarczowanych pniach najewypeinic gruntem o odpowiednich
parametrach.

Ciecia piekgnacyjne drzew starszych
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Nalezy przeprowadi cigcia piekgnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskamaninwentaryzacji Zieleni
bedacej integrala czescia Dokumentacji Projektowej.

Ciecia naley zlecic firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracachedia piekgnacyjne maj na celu popraw
kondycji zdrowotnej drzewa i usugie suszu. Redukgjkoron wykonuje & w celu zmniejszenia masy korony, w
celu zapewnienia bezpiedmstwa wytkowania terenu. Rany poeciach naley zabezpieczy przez zasmarowanie
preparatami o wigiwosciach grzybobdjczych. Pozostéd po cieciach naley usura¢. Ciecia wykona& w drugiej
potowie roku (z zachowaniem okreséegdwych ptactwa) lub w stanie bezlistnym.e€a piekgnacyjne drzew
wskazanych w projekcie zagospodarowania terenuyalgkona w sposob fachowy, nie usuwajjednorazowo:
przy ckciach pietgnacyjnych wgcej niz 15%zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nigeej niz 30%
zywej masy korony drzew, chybi@ wzgkdy bezpieczéstwa wymagaj zwickszenia zakresu @. Ciecia nie mog
jednak spowodowazniszczenia korony drzewa.

Warunki wykonywania prac wasiedztwie drzew istnigtych

W czasie wykonywania prac budowlanych w zgsi koron drzew nagpuje pogorszenie warunkéw bytowych

drzew co w konsekwencji nae prowadzi do zahamowania wzrostu lub obumierania. Wazii z tym naley

zachowé szczegola ostraznosé (gtdwnie podczas prac zggianych z wymiam nawierzchni). Prace w promieniu

réownym promieniowi korony drzewa + 1 m powinnyhyykonane z zachowaniem ngstijacych zasad:

- wszelkie wykopy naley wykonywat recznie

- nie przecind korzeni gtownych, dopuszczalne jest przecinaniezéwi o $rednicy pontej 2 cm, uszkodzone
korzenie nalgy przycia¢ prostopadle do diugoi i zabezpiecz§ preparatem grzybobdjczym

— odkryte korzenie drzew muszdy¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem nigktmgch warunkéw
atmosferycznych tak by nie dami do ich przesuszenia lub przematzia

— w zasegu korony drzewa nie wolno parkodvaprztu, sktadowa materiatow budowlanych i ziemi.

— Nawierzchn¢ bezpieczn uktada w sposob gwarantagy drzewom meliwo$¢ swobodnej wymiany gazowe;j i
gwarantujcy przepuszczalrso. W przypadku zastosowania nawierzchni nieprzemaagch konieczne jest
wykonanie mis wokot drzew grednicy min 1,5 m.

Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Pnie drzew naley zabezpieczy na czas budowy przez owigie pnia rug drenarsk o srednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w spos6b gwaraoyugtabilnd¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie dese
do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegachewowych.

W przypadku braku mdiwosci zabezpieczenia w powszy sposéb ( np. unierdowiaja to nabiegi korzeniowe)
nalezy zastosowa zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotensposob unienidiwiajacy uszkodzenie
pnia.

5.2.1.3. Nasadzenia zasfpcze

Wymagania dotycrce sadzenia drzew i krzewdéw — technika sadzenia

Przed przysipieniem do wykonywania nasadzeoslinnych glety nalezy przygotowa& uprawt poprzez stworzenie

odpowiedniej struktury i dostarczenie materiatuamigznego.

Nalezy dazy¢ do tego, aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole iot@czeniu drzewa mialy zbbng struktug.

Nalezy rowniez sprawdzé odczyn gleby, dla wkszdci drzew i krzewdw odczyn powinien wynégH 6,5-7.

- Drzewa léciaste formy naturalnej i formy piennej oraz krzelidciaste mog pochodzt zaréwno z uprawy
kontenerowej jak i uprawy gruntowej (z byykorzeniova lub z ,gotym korzeniem”) pod warunkiem zachowania
wiasciwych terminéw sadzenia.

— Drzewa i krzewy iglaste oraz 4oy lisciaste zimozielone stosowane do nasadpewinny by sadzone
wytacznie z bryd korzeniows z pojemnikdéw o pojemrigi nie mniejszej ri 2 litry lub z uprawy gruntowe;j .

— Wielkosci dotéw musz by¢ zgodne z Dokumentagcprojektow .

— Sadzenie drzew i krzewéw z odkrytymi korzeniamiwpmo sk wykona jak najszybciej po ich wykopaniu z
ziemi; przed sadzeniem korzenie rgleprzyca¢ do diugdci ok. 15-20cm. Wazne jest dokfadne i mocne
zag;szczenie gleby wokét posadzonych krzewow, uformogvamisy i podlanie rdin.

- Materiat rglinny sadzony z brg korzeniow - bryta ziemi powinna hy zwarta i nieporuszona, wilgotna i
zabezpieczona. Wielké bryly powinna by proporcjonalna do wiellégi rosliny.

- Przed przysipieniem do sadzeniadlin teren naley doktadnie odchwéic.

— Doty pod drzewa i krzewy powinny ndewielkos¢ wskazam w Dokumentacji projektowej, ltyzaprawione
ziemia urodzajn; sciany dotdéw nie powinny kiygtadkie - dobrze jest ponacinge szpadlem, tak by wyrasiag
nowe korzenie mialy lepsze warunki do wzrostu.
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- We wskazanych miejscach i w trakcie praglijekaze sk to konieczne (gleby piaszczyste lub gliniaste)o dn
dotéw naley dodatkowo zabezpiec&yNa terenie o zbitej, nieprzepuszczalnej glebielbawanym zabiegiem
jest spulchnienie spodniej warstwy rodzimego gruraz zastosowanie warstwy dreaavej z grubegawiru.

— Na terenie piaszczystym na dnie dotu paleykona warstwe z gliny, aby zahamowaszybl infiltracje wody.
Doty nalezy wykona bezpdrednio przed przywiezieniemdlin na miejsce budowy; przed posadzeniem drzewa
doty mazna do potowy wypetiti wods.

- Roasliny winny by¢ sadzone na ghokasci, na jakiej rosty w szkotce - jednak nielgiej niz 5 cm w stosunku do
poziomu gruntu - zbyt gbokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtomygwoj rasliny. Poniewa ziemi w
dole osiada wraz z ftina po posadzeniu, wskazane jest sadzenie okoto 5ymjwd ostatecznego poziomu.

— Korzenie ztamane i uszkodzone ngi@rzyciaé¢ przed sadzeniem.

- Korzenie rg@lin zasypywa ziemi a nasgpnie prawidtowo uld, uformowa misg (zagtbienie wielkéci 5-10 cm
wokot pnia drzewa érednicy 0.9 m) i obficie podéa Zostawienie bardzo imej ziemi powoduje wyspienie
duzej ilosci wolnych przestrzeni, ktére utrudmiakontakt ziemi z korzeniami oraz utrudnigpodsiakanie
kapilarne z& nadmierne ubicie ogranicza dgstpowietrza, ktére jest bardzo potrzebne do regajierozwoju
systemu korzeniowego.

— Po posadzeniu natg usura¢ uszkodzone, nadtamane gaeé.

— Po posadzeniu krzew\stiiaste nalgy przyci¢, skracajc pedy o 1/3 - 1/2.

— Ze wzgkdu na silne wiatry drzewa nalezabezpieczy drewnianymi, zaimpregnowanymi palikami, wbitymi w
ziemk tak, by nie uszkadzaty bryly korzeniowej (palikivinny kaiczy¢ sie pod koronami drzew). Paliki naig
usztywni u gory drewnianymi listewkami (szer. 7 cm) a gpste tdmami mocowa drzewka do palikow za
pomog czarnej témy (szer. 4 cm). Naky zachowd odstp pala od pnia wzac tasme w 0semk. Paliki nie
mog ocierd zadnej czsci drzewa Mocowanie pozostawig; 0 momentu petnego zakotwiczenia drzewa
wlasnymi korzeniami - przez okres 2-3 lat.

— Ze wzgkdu na utrudnione warunki (szczegéllnie w przypadkar® naleéy zwrécié uwag na staranne
posadzenie kalej raliny, co szczegoblnie istotne jest w przypadku drzeionieczne jest dokfadne
wyprofilowanie mis, tak, aby ich ksztal udlisviat gromadzenie dostatecznejdto wody i jednoczénie chronit
przed spltywaniem ziemi, ktére grozi odskgiem systemu korzeniowego, a w rezultaciezenspowodowéa
nawet przewrdcenie drzewa. Z drugiej strony misy powinny by zbyt gkbokie, aby w przypadku obfitych
opadow nie gromadzit nadmiar stogj wody i nie powodowat zbytniego rozzkczania gruntu.

- Nalezy wykona scidtkowanie (mulczowanie) gleby w affnie mis oraz na powierzchni pod krzewami,
zapewniagjce zahamowanie wzrostu chwastow, utrzymaniesamaej wilgotnaici gleby i stymulujce rozwoj
korzeni. Grubé& warstwy $cidtkujacej 5 cm; materiat - drobnozmielona, przekompostwmwéora sosnowa.
Srednia powsciétkowania krzewow to ok. 0,167nmisy drzewa to ok. 0,64m

- Podczas przenoszenigslioy nalezy chwyta wytacznie za pojemnik.

— Jezeli bryly radlin uleglty podczas transportu przesuszeniu, ayale na kilka godzin przed sadzeniem silnie
sprysk& lub zanurzy w wodzie. Zanurzenie nie powinno spowodéwazptyniecia sk bryty.

— Przy sadzeniu natg zwrécic szczegdlla uwag na nie naruszenie systemu korzeniowego istcyeh drzew.

Terminy sadzenia
Przy wybieraniu pory sadzenia krzewow nmglewrdcié uwag; na sprzyjajce warunki atmosferyczne takie jak:

umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocieriedostateczna wilgot’é powietrza, pogoda bezwietrzna.

Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewdw wgiezsilnych przymrozkéw lub w zamarzti ziemk. Ustalajc

porg sadzenia naky stosowa sig do zasad sztuki ogrodnicze;.

— Drzewa i krzewy o ficiach sezonowych (opadajch na zim) produkowanych w gruncie - optymalny termin
sadzenia przypada na ich okres bezlistny - jesiésd wrzénia do kaica listopada) lub wczegrwiosrg (od
potowy marca do potowy maja), ze wskazaniem naitejesienny (okres na ukorzenianie jest z requbpsity
niz wiosra). Zaleznie od warunkéw pogodowych w danym roku podaneitgrrmoga ulec przesurciu.

— Drzewa i krzewy o fciach sezonowych (opadaych na zim) produkowanych w pojemnikach jest
zdecydowanie diszy. Drzewa te przy zachowaniu odpowiednich waruwnkadzenia i unikaniu okresu upatéw
i suszy, mana sada praktycznie przez caty rok, poza czasem, gdy giesiazmarznita.

— Drzewa i krzewy iglaste orazstiaste zimozielone natg sadzt najlepiej bezpérednio po zakaczeniu ich
rocznego przyrostu, czyli od koa sierpnia lub wiosnprzed rozpoagiem przyrostu - w kacu kwietnia i w
maju. Raliny te sadzimy zawsze z baykorzeniow - produkowane w gruncie lub w pojemnikach.

Piekgnacja po posadzeniu
Ustala st okres gwarancyjno-pigjinacyjny - trzy lata, w tym czasiestimy wymagaa utrzymania wilgoci (okres
przekorzeniania g). Zabiegi nalgy przeprowadzaw miare potrzeb, minimalna krotdé czynndci powtarzalnych
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w okresie jednego roku powinnadygodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. W okresie gwaygmym Wykonawca

zapewnia petne uzupetnianie nasagiedre zostaty zakwalifikowane jako nieudane naztavtasny.

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

— podlewaniu (w zaknosci od potrzeb i zawsze zgodnie ze satogrodova z uwzgkdnieniem zwielokrotnienia
podlewania w okresie podwsgzonych temperatur);

— systematycznym odchwaszczaniu, spulchnianiu i otezyiu w czystéci mis wokét drzew oraz powierzchni w
skupinach krzewow;

- uzupetnianiu materiatéciotkujacego w misach drzew i skupinach krzewow;

— poprawianiu mis przy drzewach;

— usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia;

- wymianie chorych, uschetiych mdz uszkodzonych drzew i krzewow;

— wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw oraazah;

— W razie potrzeby dziatania zgzane z ochranprzed chorobami i szkodnikami;

— jednokrotny zabieg nawenia - nawozem wielosktadnikowym o przedinym dziataniu;

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecie piekgnacyjne).

5.2.1.4. Wykonanie drogi montazowej

Nie przewiduje si koniecznéci wykonania drég montawych.
5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi ogolne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmykonanie i zasypanie wykopow pod rurggi sieci

wodocikgowej oraz obiekty sieciowe, a takkorytowanie drog i placow. Przed prazyséeniem do robét ziemnych

nalezy wykona niezlgzdne badania i opracowania projektowe geotechniczne.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty 0 matej nénosci, wyskpujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéwdlggas, po konsultacji

z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykopy naley prowadzé zgodnie z projektem organizacji i technologii rolodbaz odwodnienia na czas budowy

zaproponowanym przez Wykonagvé przedtzonym do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmoaaggm

Robét.

Drogi transportu urobku ziemnego ngleitrzymywa w nalezytym porzidku i sprawnéci. Grunty przewidziane do

wbudowania w nasypy podlegajcenie przydatnigi zgodnie z wytycznymi obowzujacych Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane orataiasje naley zabezpieczyprzez destrukcyjnym dziataniem

wody przez ujcie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykae odpowiednich instalacji odwodhie

wgtebnych tymczasowych. Dobor i zdoktodo odprowadzania wody przgymi systemami odwodnienia nale

okresli¢ na podstawie oblicZehydrologicznych opracowanych przez uprawnioneguags.

Z uwagi ha niejednoroddé litologiczna gruntéw piaszczystawirowych (czste ich zaglinienie) nalg:

= przy wystpowaniu wody gruntowej do wysoéa 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zagliniongttsowa
odwodnienie powierzchniowe,

= przy wystpowaniu wody gruntowej na poziomie #zym ni 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych prztg odwodnienie wgbne.

W przypadku przerwania ewentualnych istmggch drenay nalezy je odbudowé. Na terenach, gdzie wygtuje

humus nalgy go zdpé¢ i, po zasypaniu wykopu utgé ponownie. Po zak@zeniu robdt ziemnych nalg

zdemontowd instalacje odwadniage wgkbne oraz umocnienia wykopéw. Prowadzoboty ziemne w pasach

drogowych nalgy speiné wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odgunie Stiby Drogowe. Po

zakaiczeniu robo6t zasadniczych, teren ngleporadkowa i odtworzy¢ rozebrane uprzednio wdzenia drogowe,

ogrodzenie i ziele

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2.2. Zdj ¢cie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdja naley zgarnid warstwami na odktad, a naphie tadowa na srodki transportu
(bez zanieczyszchg

Humus przeznaczony do wywozu nale transportow& samochodami — wywrotkami na skladowisko
z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odktad i wywo6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowymdzie wykonywane przy ayciu sprztu mechanicznego lubgeznie.
Metoda wykonania robotecznie lub mechanicznie powinnadgostosowane do gdokasci wykopu, warunkéw
gruntowo-wodnych, istniefej infrastruktury technicznej, wymaganstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego
sprztu Wykonawcy.
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5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodneaszamieszczone w Specyfikacji Technicznej ST-00 fikt.3 Wymagania Ogolne. Do
obowiazkow Wykonawcy nalkey ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowan@powiednie robot
tymczasowych (umocnienia wykopéw, odwodnienie wykwp zabezpieczenia itp.) nieginych do wykonania
Robot. Koszty rob6t tymczasowych nie podlegadrebnej zaplacie i @& traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe wykonanych robot.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczeg6towe zasady ustalania geotechnicznych wéwnlposadowienia obiektéw budowlanych ckae

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Przestalenie geotechnicznych

warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych rozurmeie zespdt czynnéci zmierzajcych do okrélenia

przydatndci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanyckzagzegolnéci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowieniakabw budowlanych obejmuje:

= fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= okredlenie n@naosci i statecznéci podtaza gruntowego,

= ustalenie i weryfikag wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego tqadgruntowego w rénych

fazach budowy i eksploataciji,

ocere statecznéci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia

wybdér metody wzmacniania podi gruntowego,

ocerg oddziatywania wod gruntowych na budewl

ocerg gruntow stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelnigjych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh ustala siw celu uzyskania danych:

= dotycacych budowy i parametrow geotechnicznych pedigruntowego wspoétpraagego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanycldt,

= umaziwiajacych rozpoznanie zagrenh mogacych wysapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku,

= wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zapmjeltia i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwiebiektow budowlanych, wykonujeesanaliz i ocere

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologicinzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotyazych badanego terenu i jego otoczenia. Wzzealei od potrzeb naley:

przygotow& program badageotechnicznych w terenie na potrzeby projektowgarabiektu,

wykona badania geotechniczne w terenie obejieijw szczegolnei:

malcsrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

sondowania dynamiczne i statyczne,

badania presjometryczne i dylatometryczne,

badania georadarowe i elektroporowe,

badania dynamiczne gruntéw,

odkrywki fundamentéw,

badania wodoprzepuszczadeogruntdéw i konstrukcji ziemnych,

badania wdd gruntowych i ich oddziatywania na kargdje,

badania na poletkach gl@iadczalnych,

wykona: badania geotechniczne w laboratorium, obejoriw szczegdlriei:

badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznychseitaosci gruntow,

badania chemicznych wdewosci gruntdw i wod gruntowych,

badania probek gruntow ulepszonych i materiatéviasasvanych do ulepszenia poghogruntowego,

ustalt wzajemne oddziatywanie fundamentow obiektu budoedgp i podtaa gruntowego w skali

laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym ppn@ obcizenia gruntu, pali i fundamentow,

= wykona inne czynnéci geotechniczne, jak:

— prognoz zmian widciwosci podtaza gruntowego,

— obliczenie nénosci, statecznéci i osiada fundamentow,

- ustalenie danych niezbnych do zaprojektowania fundamentéw,

- okreslenie szkodliwéci oddziatywa wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobérepiwdziatania
tym zagraeniom,

- okreslenie zakresu pomiar6w geodezyjnych pomieszazigiektu wznoszonego i obiektowssednich oraz
gruntu, niezbdnych do rozpoznania zageh mogicych wysapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynnéti wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych wlw posadowienia obiektow budowlanych
jest uzaleniony od zaliczenia obiektu budowlanego do katégmotechnicznej obiektéw budowlanych, kategori

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/11

geotechniczsg ustala si w zalenosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéwngoukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztafcei drgai, stopnia ziaoncsci oddziatywania, stopnia
zagraenia zycia i mienia awas konstrukcji, jak réwnieg od wartdci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrazenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia dbkbudowlanych opracowujeesiw formie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigjcych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstewia projekcie zagospodarowania terenu sidine zostaty
przez uytkownikdéw orientacyjnie. Brak jest szczegdtowycangich o ich zagbieniu. W zwazku z powyszym
przed przysipieniem do robét konieczne jest wykonanie odkryvkektrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych sk na trasie sieci wodaggowe;.

W przypadku znacgych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysokgiowym przewodéw w stosunku do ztmych
w projekcie, mae zag¢ konieczné¢ korekty zagibienia projektowanej sieci wodagiowej.. Maze to réwnig
dotyczy usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragju na pewnych fragmentach jestzive
dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu ygia podziemnego.

Przed przyspieniem do wykonywania robdét ziemnych w miejscactystgpowania uradzeh uzbrojenia
podziemnego, naky recznie wykona przekopy kontrolne w obecfm przedstawicieli Wytkownika
wystgpujacych uradzer, w celu dokladnego ustalenia ich przebiegu. Odpduialngé prawry i material, za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewertuazkodzenia istnigjych uradzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w pohiu urzadzei i instalacji uzbrojenia terenu najeprowadzt pod nadzorem aytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obaemijacymi normami pastwowymi i brakowymi. Uzbrojenie podziemne
zarowno docelowo jak i na czas robot agleabezpieczy

W przypadku naruszenia lub przerwania istiuggh przewodédw lub instalacji Wykonawca winien belcznie
powiadomé o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu naly zapewnt stateczn&t $cian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztatho al
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkadskigj zabudowy i w pasie ulic winny bywykonywane
odcinkami, jako wskoprzestrzenne o pionowyébianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem%0gruntu
na skltadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzirobocza midzy rum asciarna wykopu lub jego szalunkiem powinna wynsi

= dla DN 150-350 - 0,25m
= dla DN 350-700 - 0,35m
= dla DN 700-1200 - 0,45m
= dla DN powyej 1200 - 0,50m

Szerokd¢ wykopow winna by sumy szerokdci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po wlstronach
przewodu.
Odwodnienie wykopOw przewidziano poprzez odpompowaiyi do istniejcych ciekow terenowych.

5.2.2.7.1. Dokladnd¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdace p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéveadnicze linie obiektow i krawlzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewaoza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno¢ bgprawdzane przez nadzo6r techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byykonane z dokfadrdaia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wicksze nk +/— 10 cm. Rénice

w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekroczg +1 cmi— 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawdzie wykopu nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze lat
3-metrowvy.

5.2.2.7.2. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadtem wody govngj

Nachylenia skarp oraz ¢dne dna wykopu ok projekt. Gdy wykop wykonywany pod wpdtanowi wsipm
fazg robdt naléy go wykond do gkbokaici okolo 50 cm mniejszej hiw projekcie. Dokéczenie wykopu
i ewentualne ubezpieczenie przeprowadzavsiwczas na sucho przy obhanym zwierciadle wody gruntowe;.
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W wykopach fundamentowych wykonywanych mechaniczmistatny warstw, o miazszaci 0,3-0,6m
(w zalenosci od rodzaju gruntu), natg usuré z dwa ostraznoscia niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem
geologiczno-inynierskim. W gruntach wediwych strukturalnie (pczniepcych, lasuyjcych sé lub szybko
rozmakajcych) warstw nalezy usura¢ na krétko przed przygbieniem do rob6t fundamentowych. W przypadkach,
gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagarunt w skarpach i w dnie wykopu najezagscic.

5.2.2.7.3. Umocnienie wykopéw

= Roboty naley realizowa z wytycznymi WTWO-H-4,

= Brusy winny by zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyflikagwarh w Dokumentacji Budowy
i 0znaczone w sposéb trwaly (nazwa wyrobu, wmié oznaczenia, diugé w mm, znak stali, nr normy),
a Wytwoérca zobowzany jest wystawi do kadej partii grodzic zéwiadczenie o jakii zawierajce
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgoghia PN.

=  Ksztalt grodzicy winien zapewnigawobodnedczenie elementdéw w zamku.

= Grodzice powinny b§ proste z dopuszczaltolerancy + 3 mm na 1 m diugmi oraz 20 mm dla catej diugad;
skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.

= Brusy do wbijania naley taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny Bydoktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

= Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawamowymi tak rozmieszczonymi, aby spawgsidnich
bruséw byty przesunie w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szefokbrusa. Naktadki powinny Iy
stosowane, gdy istnieje obawekpnia spawu czotowego przy whijaniu.

= Elementy kierujce, stiace do umocowania kleszczy dfgian, powinny by wykonane w postaci pali
o srednicy 20 - 28 cm, whitych w grunt po obu stronéeihnach w odgpach nie mniejszych od 20 m.

= Kleszcze naley zaktadé w dwu poziomach o tédnicy rzednych, co najmniej 3,0 dlgcian o wysokéci ponad
10 m lub w jednym poziomie dkzian nizszych. Kleszcze zatone na pale kierage powinny by $ciagniete
srubami osrednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianym

= Elementy powinny b§ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworlinie pokrywapca sic z osh
scian lub by réwnolegh do niej.

= Elementysciany powinny by wbijane na catej diugei ustawionejciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajcego s¢ po torze utaonym wzdid $ciany. Whijanie wykonuje si elementami ztgonymi z dwu
bruséw. Dopuszcza gikolejne wbijanie elementéw nzdane gibokdsci. W celu zabezpieczenia zamkdéw
przed zapetnieniem gruntem natestosowa na dolnym kacu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Goérny koniec bruséw powinien bghroniony gtowig ochronn.

=  Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itpleiyazastosowa srodki dla ich pokonania lub wprowadzi
zmiany w wykonanidciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

= Odchylenia brusa od pionu w plaszeaie i z ptaszczyznyciany nie ogranicza sipod warunkiem stosowania
niezkednej liczby bruséw klinowych i niewygtienia rozerwania zamkow.

= Srodki naprawy miejscowych nieszczesob scian. Koniecznéé stosowaniasrodkow naprawyzle whitych
scian musi by stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyngdworaz ewentuainpotrzele wykonania
projektu naprawycianki szczelnej, udzielag wskazowek, co do sposobu naprawy budowili.

5.2.2.7.4. Postpowanie w okoliczn§ciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczréoi budowli osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,

zrédto) naley:

= wstrzym& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska dlij¢o konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

= zabezpieczy miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukigmyntu (np. przez
utozenie geowtékniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgpaiki lub drobnegawiru),

= zawiadomé projektanta, ktory powinien ok§e¢ przyczyny zjawiska oraz ustélsrodki zaradcze, a §é to
konieczne naley zasikgna¢ rady ekspertow.

5.2.2.7.5. Wymagania odrinie doktadnéci wykonania wykopow

Odchylenie rgzdnych koryta gruntowego od qa@nych projektowanych nie powinno dywigksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopdéw nie g sk rozni¢ od projektowanych pochylewigcej niz 0 10%. Powierzchnie skarp
nie powinny mié wigkszych wkesnigé niz 10 cm.

5.2.2.8. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed dgpvem waod

Odwadnianie wykopow polega na ustoii wody z wykopu w zakresie nieginym do uzyskania jak najlepszych
warunkéw budowy, z zapewnieniem nienarusz&dnastruktury gruntdbw w poziomie posadowienia budowl
Wykonawca sporgizi projekt odwodnienia terenu robdt, uwadtiajac hydrogeologiczne wiaiwosci podiaza,
przewidywane parametry wykopOw oraz rodzaj budowlrunki posadowienia budowlasiednich dla danego
obiektu. Projekt podlega akceptacji Inspektora Nadz
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Odwodnienie robocze obejmuje:

= wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzeczngwhpodiazu pod budowd) o przekroju i spadku
zapewniajcym odprowadzenie wod przgzapcych sé i wod opadowych,

= nadanie spadku powierzchni pozow kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,&&enie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziejguzeczalnych),

= zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demboimatalacji odwodnienia wgbnego wykopow (igtofiltry,
igtostudnie) i powierzchniowego.

Przed rozpoczxiem rob6t ziemnych rzeczoznawca budowlany na k¥¥ygkonawcy winien dokona ogldzin

budynkéw z udokumentowaniem rys zestvanych i wewrtrznych.

5.2.2.9. Zasypywanie wykopow — zagszczeni gruntu

Nalezy podp¢ szczegéle starania, aby w czasie zasypywania véykopie przemiéci¢ lub nie uszkodZi rur.
Nie wolno wywaé zag:szczarek w odlegkei mniejszej nt 30cm od rur i ziczek. Zhcza na przewodach
cisnieniowych powinny b§ odkryte do chwili zakfczenia préby szczeldoi.

Grubdici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczmejgol wierzch przewodu powinna wyngsto najmniej
25cm. Materiatem zasypu w albie strefy niebezpiecznej powinny dpiasek z zagszczeniem mechanicznym
w strefie przewodu do uzyskania stopniaggzgzenia na poziomie wafths minimalnej 97% wg Proctor’a.
Niezalenie od materiatu rur, ze wzglu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeatamocnienia
wykopu naley zachowa nastpujacy sposob ich wykonania:

— obsypk wykonywa warstwami z jednoczesnym demargen umochienidcian przydennej e&ci wykopu;

— zagszczenie warstwy osypki nalewykona po demontau pasa umocnienia w jej aftnie;

— po zagszczeniu pierwszej warstwy gt kolejra, zdemontow&umocnienie w jej olebie, zgscic¢ itd.
Zasypanie przewoddéw przeprowadzawitrzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodchvy wyhczeniem odcinkéw naatzach,

- etap Il - po prébie szczelbd (cisnienia) zhczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejbca
pofaczen,
- etap lll — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, siveami z jednoczesnym zgggczaniem i rozbidek

umochie scian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywasic wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nielgzymi nz 20 cm
z sukcesywnym zagzczaniem. Generalnie przewidziano zagymlkuntem z wykopow za waikiem drog
powiatowych i wyszych klas , gdzie wykopy nakezasypé gruntem piaszczystym.
Do zagszczenia gruntdow natg uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory ggznym prowadzeniu,
piyty ubijajace w zalenosci od dostpu do miejsca warstwy zeggczanej.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykaoplery osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu.
Podtaze naley wyprofilowa¢ zgodnie z profilem poditnym sieci wodocigowej zamieszczonej w dokumentacii
projektowej. Przed przygtieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Nalezy usurg¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoaeniPo oczyszczeniu powierzchni pozio ktére
ma by profilowane, nalgy sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rdinych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd
wyzsze ni projektowane rgdne podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowié
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkzujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych
i wartosci wymaganego wskaika zagszczenia.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry niedbie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inspektora.
Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadumku miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowbeggmuje take ponowny zatadunek i powr6t na miejsce
zasypania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy dei@ i wywozie urobku, Wykonawca zwréci szczeg0ln
uwag; na ich dopuszczalne obgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgstoNykonawca zastosuje
odpowiedniesrodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszsniziemi przez opony wiasnyckrodkow
transportu lub &dzie je regularnie oczyszczat.
Po ukaczeniu zasypywania wykopu teren rigigprzywrdct do stanu — zgodnie z projektem drogowyaazprzy
pracach poza pasem drogowym np. prega wodocigowe do stanu pierwotnego.
W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uadighjac obowhzujace przepisy prawne, uzyska:
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- pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym gostvanie z masami ziemnymi lub skalnymigé s3 usuwane
lub przemieszczane w zawku z realizagj inwestyciji,

— aktualizacg z wkasciwymi instytucjami uzgodnigi decyzji, ktére stracity wanos¢ a byly podstaw do wydania
pozwolenia na budogv

Wykonawca winien uwzgtni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty zead&wanie odpadéwsmieci

i niebezpiecznych odpadéw.

Wykonawca uwzgldni w drogach gminnych i powiatowych ewentualmymiare gruntu, na grunt ktéry pozwoli

uzyska& nosnos¢ G1.

W przypadku odspstw warunkdéw gruntowych oldenych dla posadowienia, nale wstrzyma& roboty

i poinformowa Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzé, sieci uzbrojenia
Roboty te obejmuaj miedzy innymi:

= rozbidrke i usunkcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudodnpg i chodnikéw oraz

kraweznikow betonowych w pasie prowadzenia robot,

Do robét rozbiérkowych mina przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnigracowanym
i zatwierdzonym przez wdaiwy Zarzd Drdg projektem organizacji ruchu na czas budoRnpjekt organizacii
ruchu na czas budowy opracowuje i uzgadnia Wykoaawc
Roboty rozbiérkowe naly realizowd w sposéb zapewnigy optymalny odzysk materiatow, ktére ama
ponownie wbudow& Zakres i technologia wykonania robdt w zakresizebrania drdg i ulic mugzy¢ zgodnie
z wymaganiami technicznymi oklenymi przez wtaciwy Zarzid Drog i zgodnie z Ustawo drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz.)888trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogoweip
podlegagce rozhidrce, a zlokalizowane w rejonie rob6t rozkbwych naley odpowiedni zabezpieczy
Rozbiérka ogrodze — elementy stalowe zdemontoivarzez cgcie palnikiem i ztay¢ w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebmracznie lub mechanicznie. Wykopy zasypa
Odpady uzyskane z rozbidrek stangwitasnégé¢ Wykonawcy i do Wykonawcy natg ich zagospodarowanie
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.3.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych

Warunki szczeg6towe zazane z wykonywaniem robo6t rozbidérkowych obiektowddwlanych zostaly okéone

w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r sprawie warunkéw i trybu pagtowania

w sprawach rozhiérek nieytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Do robo6t rozbiérkowych mma przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu rob6t zgodneymaganiami
podanymi w ST-00. Roboty te nale realizow& w sposob zapewnigy optymalny odzysk materiatdw.
Podstawow zasad przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmrbajge obcizenia elementéw
konstrukcyjnych — rozbiérka od géry obiektu. Robodygbidrkowe nalzy wykonywa z zachowaniem szczegdlnej
ostraznosci i zgodnie z Programem - projektem organizatgichnologii rob6t.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu haldany obszar upgmaé, utozyé warstwe ziemi urodzajnej (humusu)

i wysiat trawe. Przed przygpieniem do robot Wykonawca opracuje recepturdatnienia ziemi &innej dostpne;j

w rejonie robot i przeznaczonej do wbudowania. Wzidaie naley rozumie jako doprowadzenie ziemi z haid do
odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w skladpikarmowe oraz substancje organiczne. Odkwaszésiel
mozna wykon& przez dodanie odpowiedniej $lm wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu
potréjnego z odpowiednim nawozem. Ziemislinna (humus) naley uktada warstwa grubdci 20cm, na warstwie
drenaowej z piasku grukii 15 cm. Nasiona traw powinny bywysiane po kilku dniach od utenia humusu.
Wysiew mana przeprowadziw okresie od 15 kwietnia do 15 winéa (uwzgkdniajac systematyczne zraszanie).
Bezparednio przed siewem ziemia powinnachyilgotna, a nasiona nafg wysia recznie ,ha krzy”. Wysiane
nasiona natey uwatow& i lekko przykry¥ ziema. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodsoyest
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi dippbnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni wsitddo 10 mm wody na 1 m
na dolg (w okresie suszy nawaddi@odziennie) w godzinach porannych. Sktadniki mahee (nawaenie) musz
by¢ czsto i systematycznie uzupetniane. Nawozy minerashosuje si zaraz po skoszeniu murawy, w postaci
roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznegaeioa do wysokei 6 cm. Kosté naleey murawe w stanie
suchym i przy wysokiei 12 cm. Murawa wymaga rowriewatowania celem dagzczenia gleby po okresie
zimowym. Zaleca si stosowanie watu kotkowego, metpgna krzyz”. W wypadku opanowania murawy przez
chwasty nalgy stosowad opryskiwanie herbicydami. W ramach zagospodaroavasienu Wykonawca odtworzy
dokona ewentualnych nasadzrzew wynikagcych z decyzji dotyccej wycinki drzew.
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5.3. Zakres wykonania robot przygotowawczych i ziemych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzewdw obejmajwyciccie i karczowanie drzew i krzewow, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasgmotow po karczowaniu. Nie przewiduje
si¢ mozliwosci spalenia pozostatoi po wycince na miejscu budowy. Teren powinied dgktadnie oczyszczony
z pozostatéci po wycince wraz z uswgiem (w miejscach wskazanych w dokumentacji priojetej) lub
frezowaniem korzeni. Rbnnos¢ istniegca w bezpérednim gsiedztwie robot, nie przeznaczona do usciai
powinna by przez Wykonawe zabezpieczona na czas wykonania robét (w szcae@blna czas likwidacji starej
nawierzchni i wykonywanie nowej). Zai roslinnos¢ nie przeznaczona do wycinki zostanie uszkodzorezpr
Wykonawe w trakcie robét, powinna I8y odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeepty przez
odpowiednie wladze. Wycinka drzew powinna byykonana w okresie bezlistnym.

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawgago decyzj na usunjcie drzew i krzewdw.
W ramach rekompensaty za usiei drzewa i krzewy wykonawca wykona nasadzeniaepest zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Decyzji na usgnie kolidupcej zieleni.

5.3.1.1. Zestawienie inwentaryzacyjne
Zestawienie inwentaryzacyjne zgodnie z DokumentBefgektows — brarta dendrologiczna

5.3.2. Roboty ziemne

Wykona® nastpujace roboty ziemne:
a) Zwiazane z budowsieci wodocigowej oraz obiektow sieciowych
- Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i r@mionych wykonywane mechanicznie i/lub
recznie na odklad, instalacje odwadn@g, szczelne umocnhieniécian wykopdéw, zabezpieczenie
istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych.
- Wykonanie wymiany gruntu lub wzmocie wykorzystaniem geowtéknin.
- Dostawa kruszywa efoziarnistego (pospotka z dokopu) do wbudowania.
— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek epsych rurocigéw/obiektow w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotyazne.
— Odbudowa przerwanych dretya
— Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkladu, gmmpzenie warstwami, likwidacja instalacji
odwadniajcych i zabezpiecze
- Wywéz nadmiaru gruntu z odktadu na sktadowisko.
b) Zwiazane z budowdrog i placow
- Korytowanie podiaa gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozermtgrma skladowisko —
zgodnie z projektem bray drogowej.
Wszelkie prace w gsiedztwie istniejcego uzbrojenia naty prowadzé pod nadzorem kytkownika w/w
uzbrojenia. Wszelkie zhienia i skrzgowania projektowanych ruragéw z uradzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentugfirzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykanatasnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracgwa
projekt techniczny przebudowy. Przed prap&niem do prac przyzyciu sprztu mechanicznego pod liniwWN
i w odlegtcici poziomej mniejszej mi 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winiengodné
szczego6towy harmonogram rob6t w Rejonie Wysokicpibta W harmonogramie natg pod& planowane terminy
prac wraz z wykazem praegjych oséb i kierownikiem rob6t, maksymalne vegsipracujcego spretu oraz zleci
ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.
O rozpoczciu robét w pobliu urzzdzer nN i SN, naley powiadomé Wiasciciela Sieci.

5.3.3. Przelazenie niezinwentaryzowanej sieci wodoggowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych rob6t ustalony zostanitrakcie rob6t wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodow.

5.3.4. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanigrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodéw.

5.3.5. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci gazowej

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanigrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewoddw.
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5.3.6. Przelazenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycarch

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanigrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodéw.

5.3.7. Przetozenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnyb

Nie przewiduje si. Ewentualny zakres tych robét ustalony zostanigrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji przewodéw.

5.3.8. Odtwarzanie istniejacych odwodnia

W trakcie budowy naley przyja¢ koniecznéé¢ odtworzenia odwodnienaruszonych podczas budowy. Uszkodzone
elementy odwodnienia istnigiego naley odtworzy w sposob umdiwiajacy ich prawidtowe funkcjonowanie.
Dokfadny zakres tych robét ustalony zostanie wdiakobdt wykonawczych po ustaleniu doktadne] |dedji
kolidujacych odwodnié.

5.3.9. Likwidacja istniej acych przewoddw, kanatdw i studni

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji (stare kanalzewody wodoaigowe oraz studnie kolidage z tras
projektowanych kanaléw) nalge zdemontowa i zutylizowa:. W przypadku braku niiwosci demontau
przewodoéw i uzbrojenia, nalg wypetlnic je pianobetonem o parametraclksigs¢ objetosciowa 600kg/m3
wytrzymalai¢ nasciskanie RC=4MPa-5MPa, zdemontawataz, gérne kegi studzienne (do gbokasci ok.1,0 m
ppt) i odtworzy nawierzchry.

Wiazy z istniejcych studni podlegagych rozbiérce naleg przekazé Inwestorowi tj. dostarczy do siedziby
Inwestora.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczegolne

.2.1. Materiaty

Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagiuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych wkpie 10 ST. Badania przydatoo gruntéw do budowy
nasypu powinny by przeprowadzone na probkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegarodia. W kadym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

= sktad granulometryczny,

zawart@¢ czesci ograniczonych,

wilgotnos$¢ naturalm,

wilgotnos¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

granice ptynnéci,

kapilarna¢ bierr,

wskaznik piaskowy.

.2.2. Kontrola jako §ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmgobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy ngledwniez
przeprowadzenie préb i baatanowicych podstaw odbioréw Robot.

Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych STWIOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, giyrmy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowéamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawacalbie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie priej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadad. Wyniki
bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaebtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed papieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminienfu lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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Po wykonaniu wykopow nalg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy dokfadstowykonania nie przekracza tolerancji podanych wi@Todpowiednich Normach.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych naleprzeprowadz wg nast¢pujacych zasad:

= robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

= wyznaczenie nasypow i wykopéw najesprawdzt taéma i szablonem z poziomicco najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budeych watpliwosci.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luttatkowych bada albo oprze

sig wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatdw i rob6t z dokumentagprojektove i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych bada i pobierania prébek poniesione zostan

przez Wykonawe.

Badania innych rob6t przeprowadzonglbw celu oceny spetnienia wszystkich wymagkotyczicych wykonania,

a w szczegolriei:

= zgodndci z dokumenta@j projektova i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokaitacji
powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robot. Wszystkie aizenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggédjceptacii
Inspektora Nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robot oblicza s wedlug sporazdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST i ujmuje wdgie obmiaru.

ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygze Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysipienie robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Spos6b vmghoa i zakres czynidoi sprawdzajcych kedzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czsciowe

Ogollne zasady odbioréw gziowych opisanesw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdélne”.

Ponadto proces odbiorgdizie obejmowat:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakres@mgetndci i uzyskanych wynikow bada
laboratoryjnych,

= sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgddirm dokumentagj projektow,

= sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypoéw pod wdgm wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatRé&¢ nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci robo6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.
Podstaw pfatndgici jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost& obmiarows ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeth dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza miiwos¢ jakichkolwiek dodatkowych platisoi.
Cena jednostkowa obejmowvbedzie:
= robocizre bezpgrednh,
= wartas¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlednych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gemynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
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= wartes¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= Kkoszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadkenmenie posesiji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agze, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglewliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza nitwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie RobOtelybh o pozych
kosztorysow.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw
Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjnatalppst Kwo Umowy.

9.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Ceny jednostkowe wycinki drzew ich utylizacji oramsadzé zastpczych nalgy wycent w odpowiednich
pozycjach Przedmiaru Robét.

9.2. Roboty ziemne

Koszt wykonania robét ziemnych najeuja¢ w odpowiednich pozycjach w Przedmiarze Robo6t. Ztavar cenach

jednostkowych robét koszty wykonania robot ziemngmlsz obejmowa wszelkie koszty prac nieznych do ich

wykonania, w tym m.in.::

dokumentagj fotograficzr, istniejacych warunkow,

wykonania niezbdnych dodatkowych badaruntu, badalaboratoryjnych materiatow,

wykonania przekopow kontrolnych,

dokonanie ogldzin przez Rzeczoznawc budynkéw wraz z udokumentowaniem ewentualnych rys

zewretrznych i wewrtrznych,

umocnienia wykopéw,

wykonania zabezpiecaed obcizen ruchu kotowego,

zabezpieczenia wykopéw (zapory, pomosty, kiaélkiatta ostrzegawcze, itp)

zabezpieczenia istnigjego uzbrojenia kolidagego z robotami,

przegcia i odprowadzenia wod opadowych i gruntowychrera robot,

wykonania niezbdnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w staniehgut w trakcie robét wraz z optatami

za zrzut wody z odwodnienia,

wykonania rob6t przygotowawczych, zasadniczych kaigzeniowych,

odspajania gruntu,

przemieszczania gruntu,

zatadunku, wytadunku gruntu,

transportu gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usunkcia z terenu budowy i zdeponowania na skladowiskonczasowym gruntu przewidzianego do

pézniejszego wykorzystania (np do zasypania wykopdywpwnania terenu, rozplantowania, nasypéw),

= usunkcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu nie nadego st do wykorzystania do Robét i zagospodarowania
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach,

= pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokapuvykonania podsypek, obsypek, zasypeleprstch,
zasypOw, nasypow itp,

= profilowania dna wykopu i skarp,

= wbudowania i zagszczanie gruntu,

= wymiany przewarstwig gruntdbw spoistych organicznych i trudnogszrzalnych na grunty piaszczyste oraz
dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

= opfat za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigei decyzji,
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= opflat za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpaddéw

= przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,

= zabezpieczenia rowéw odwadnigych przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczysziera wod,

= wykonania okrélonych w postanowieniach Umowy badgomiaréw, sondowai sprawdzé robét,

uporzdkowania placu budowy po robotach.

9.3. Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotya/ch robot rozbidrkowych natg uwzgkdni¢ miedzy innymi koszty:
robét tymczasowych nieztinych dla dokonania demoatai/lub rozbiorki,

demontau i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z i6gb i/lub demontau,

segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demanta

usunicia z Placu Budowy odpadéw zgodnie z Ustanodpadach,

koszt optat za sktadowanie odpadéw na wysypisku,

uporzidkowania Placu budowy.

Wykonawca jest wytwarzagym i wiascicielem wszelkich odpadéw powstaych w czasie budowy.

9.4. Zagospodarowanie terenu

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu nalga¢ w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét. Koszty
wykonania robot zwizanych z zagospodarowaniem terenu obejnugzelkie koszty nieztnine do ich wykonania,
w tym m.in.:

= pozyskanie, dowdz i rézielenie warstwy humusu,

= uzdatnienie humusu,

= zalaenie, nawaenie i piekgnacg trawnikow,

= nasadzenie drzew.

9.5. Ogrodzenia

Roboty zwhzane z wznoszeniem ogrodzgeto jako roboty przygotowawcze.

Koszt wykonania ogrodze nalezy uja¢ w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robét. Zawaneenach

jednostkowych robét koszty wykonania ogroflzgbejmup wszelkie koszty niezigne do ich wykonania, w tym

m.in.:

= wykonanie dokumentac;ji fotograficznej ogrodze celu umaliwienia ich odtworzenia

= zabezpieczenie zdemontowanych elementéw ogrozizatnych do ponownego wbudowania

= dostaw elementow systemowych ogrodzebram (jeeli materiat z rozbiérki nie nadajeesiio ponownego
wbudowania),

= mont& ogrodzenia i bram zgodnie z wytycznymi producesteuka budowlam

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okbkenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilsibierne;j.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wrem& wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhérado nawierzchni drogowychZwir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@rao nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych widshkruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okfenia. Podziat i opis gruntéw.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2. Inne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.l62poz. 628).

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



»Opracowanie dokumentacji projektowej przebudovigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od skiawania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynost

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/20

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbob Roboty Ziemne - ITB
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