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ST-00 Wymagania ogolne ST-00/4

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepgmagania ogélne, wspolne dla robdtetpgh specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyezymi wykonania i odbioru Robét, ktére zosiamykonane na podstawie projektéw pn.:

~-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy igniejacej sieci wodocigowej w drodze
wojewodzkiej nr 409 w ul. Gogoliiskiej w Strzelcach Opolskich na odcinku od skrzyowania
z ul. Opolska do skrzyzowania z ul. Bursztynow”
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogoélne naig rozumiet i stosowé w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

= Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu mbbudowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. abemne i rozbiérkowe.

»= Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyasbiektéw budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie irnzynierii | gdowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sié wodochgowa
ST-03 Roboty drogowe

1.2.2. Zakres zasadniczy

Przedmiotowe przedsgwziecie w swym zakresie obejmuje budogw nowej sieci wodocigowej Dz225 PEHD
SDR11 PN16 wraz z oddégiami i przytaczami, umaliwiajacej zapewnienie odpowiedniej wydajnfci i
cisnienia na cele bytowe oraz ppo

Ogotem do realizacji w/w zadania przewiduje wiykonanie 1 049,2m wodagui w tym:

= 949,1m sieci wodoggowej Dz225-90,mm

= 100,1m przydczy wodocigowych Dz63-40mm,

= 1192,3m likwidagj istniejacej sieci wodocigowej,

— odtworzenie nawierzchni istnigjej drogi, chodnikéw i zieleni w pasie planowanyaobbét
budowlano-montzowych — zgodnie z zateniami projektu przebudowy drogi.

1.2.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzygee

Przed przysipieniem do zasadniczych robdt nglewykona prace przygotowawcze — zorganizéwzaplecze
budowy, wytyczy trasy przebiegu ruroggow i posadowienie obiektow, wygi lub zabezpieczy drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokéneozbiérek (drog, przewodow, studni i innych elemden
istniejacych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robo6t tymczasowych i towarzysgch naley zabezpieczy organizac ruchu na czas robét, wykoha
wykopy (pod rurocigi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odiméeniowymi i obnkajacymi poziom waéd
gruntowych, odcinkowe wymiany podda i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia wykopdstriepcych instalaciji
wykona projektowane drogi i place oraz odtwoézyrogi i place, przywrééi do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robét oraz ogrodiizagospodarowatereny widciwych obiektow.

Po zakaczeniu robét naley zlikwidowat zaplecze Wykonawcy i przywrdcteren do stanu pierwotnego.
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ST-00 Wymagania ogolne ST-00/5
1.3. Nazwy i kody CPV robét objetych przedmiotem zamowienia
KOD CPV NAZWA WSZ NR ST

45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01L

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
45200000-9 | BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ
| WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigow, linii

45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dréglotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

i L ST-02

45231000-5 Roboty_ budgwlang yv__zakre5|e budowy rusgéw, cagéw ST-02A
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa or ST-03

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1.4. Informacje o Placu Budowy

1.4.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Opdaisk w miescie Strzelce Opolskie. Jako miasto Strzelce
Opolskie gsiadup od potudnia z miastem: Ujazd, dréca, Zdzieszowice, od potudniowego-zachodu z rerast
Gogolin, od zachodu z Gminzbicko, od pétnocy z miastem Ozimek i Kolonowskasl pétnocnego-wschodu z
gming Jemielnica, Wielowig¢ oraz miastem Toszek. Obszar inwestycji przebiegaltwr ul. Gogolihskiej od
skrzyzowania z ul. Opolskdo skrzgowania z ul. Bursztynoav

Inwestycja — budowa nowej sieci wodggbwej w przewaajacej czsci znajduje si w terenie ohjtym inwestyciy
drogowa — przebudow istniepcej drogi ul. Gogoliskiej. Siec gtéwna znajdujeesw projektowanym i istnigcym
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 409.

Teren, przez ktory przebiega projektowana sivdochgowa jest obszarem zabudowanym, obejoyin swa
lokalizacp istniepca drog wojewddzk. Wzdtw przebudowywanej drogi znajdugic obiekty mieszkalne: jedno- i
wielorodzinne (w tym bloki mieszkalne), obiekty praystowe, hale, obiektyzyteczndci publicznej m.in.: Urzd
Pracy, Szkota.

Istniejacy teren jest silnie zabudowany infrastruktura btéckhma w tym: kanalizagj ogoélnosptawn, siech
cieptownicza, sieai gazows, siech wodocihgowa, kablami energetycznymi orazswaietleniowymi, kablami i
kanalizacy teletechnicza

W terenie rosp pojedyncze drzewa usytuowane gtdwnie wzdistniepcej drogi oraz drzewa i krzewy
zlokalizowane na dziatkach prywatnych.

1.4.2. Warunki gruntowo—wodne

Budowa geologiczna

Objety badaniami rejon ul. Gogakkiej w miejscowéci Strzelce Opolskie, w strefie giiokasci rozpoznanej
wykonanymi wierceniami, tj. do maks.efbkasci 3,6 m p.p.t., charakteryzujeesimienry budowy geologicza. W

podiazu modernizowanej sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej rozpoznano utworyeku plejstocaskiego,

trzeciorzdowego oraz triasowego. Pod wadgm genezy zostaty podzielone na:

— utwory wodnolodowcowe (fluwioglacjalne — Qpfg) wykalcone w postaci piaskéw pylastych i piaskow
pylastych z domiesakpiaskdwsrednich (warstwa la) oraz piask&rednioziarnistych z domiesghkpiaskéw
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gliniastych lub pytéw (warstwa Ib). Utwory wodnolegcowe zostaty nawiercone we wszystkich wykonanych
otworach bezpirednio poniej warstwy nasypéw antropogenicznych,

- utwory lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne — Q@pgeprezentowane przez pyly i pyly piaszczyste
(warstwa Va). Utwory tej genezy wygja ponizej warstwy gruntdw wodnolodowcowych w otworach: O1V6
OWe62, OW64 i OW65 w strefie ghokasci 2,0- 3,3 m p.p.t.

— utwory polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalcone pwestaci glin piaszczystych (warstwa 1l1b2)
wystgpujacych lokalnie w badanym fragmencie ul. Gogskiej. Grunty tej genezy wygiuja jedynie w
otworze OW63 w postaci soczewki zalegaj na stropie skat - wapieni.

— skaly wieku triasowego (wapienia muszlowego dolpegprezentowane przez wapienie zlépwmve warstw
gogolinskich oraz wapienie detrytyczne i krystaliczne wargorazdeckich. Podie skalne zostato nawiercone
zostato nawiercone na catym badanym odcinku ul.dBnagkiej poniej giebokasci 2,0-4,2 m p.p.t.

Warstwe przypowierzchniow tworza nasypy antropogeniczne, niekontrolowane (warstwab¥dace mieszanif

humusu, piasku, gruzu i lokalniezlu.

Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych baflaj. w czerwcu 2016 r. w strefie gdfokasci rozpoznanej wykonanymi wierceniami
nie nawiercono wody gruntowej, a rozpoznane grbty mato wilgotne.

Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Podtaze gruntowe wysjpujace poniej warstwy nasypéw antropogenicznych podzielonavaestwy geotechniczne.
Jako podstaw podzialu przyjto w pierwszej kolejn&ri genez i stratygrafé utworéw, wydzielaic nastpnie w
obrebie danej grupy gruntow warstwyariiace s litologia i wartasciami wiodicych cech geotechnicznych.

Wartdsci charakterystyczne wiadych parametrow geotechnicznych dla wydzielonychrsiva okrélono na
podstawie badapolowych oraz analizy makroskopowej gruntow.

W przypadku gruntow spoistych jako cectviodaca przyjgto wartg¢ charakterystyczn stopnia plastyczrigi
IL(n) , a w przypadku gruntéw niespoistych — waétoharakterystycznstopnia zagszczenidD(n).

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedsdasie nastpujaco:

warstwa la: obejmuje wodnolodowcowe piaski pylaste, piaski pidaz domieszkpiaskéwsrednioziarnistych oraz
piaski pylaste przechodee w pyt piaszczysty. Grunty tej warstwy wamtja w otworach OW61 na gbokasci 1,0-
2,0 m p.p.t., w OW62 w strefie 2,0-2,7 m p.p.t., @\bd 1,2 m p.p.t. do 2,5 m p.p.t. oraz w OW65nefst 1,4-2,0
m p.pt. & one mato wilgotnegrednio zagszczone, o wartai charakterystycznej stopnia zagczenia ID(n) =
0,50. Jest to warstwa frea. Grunty tej warstwy nadesie jako zasypka wykonanych wykopéw.

warstwa Ib: naleza do niej wodnolodowcowe piaskiednioziarniste i piaskirednioziarniste z domieszlpiaskow
gliniastych lub pytow. Grunty tej warstwy zalegaponizej warstwy nasypéw antropogenicznych w otworach
OW60, OW62 i OW63 od gbokasci 1,0-1,6 m p.p.t. do 2,0-2,7 m p.p.& &e malo wilgotndrednio zagszczone,

0 wartaci charakterystycznej stopnia zagczenia ID(n) = 0,50. Jest to warstwama Grunty tej warstwy nadgj
sie jako zasypka wykonanych wykopow.

warstwa lll1b2 : zaliczono do niej polodowcowe gliny piaszczyste tepsjace lokalnie w rejonie ul. Gogaiskiej.
Nawiercone na gbokaici 2,7-4,2 m p.p.t. w postaci soczewki zalagej poniej osadéw piaszczystych. Grunty te
sa mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o ws&stacharakterystycznej stopnia plastycgeioll(n)=0,20.
Grunty te § nasne w stanie nienaruszonym i pod warunkiem uadigienia parametréw geotechnicznych zawartych
w Tabeli 1 (zatczono w dokumentacji geotechnicznej).

warstwa Xl: obejmuje warstw nasypow niebudowlanych uformowanych z piasku, hauriwgruzu, lokalnieuzlu.
Nawiercone w strefie przypowierzchniowej wszystkigpkonanych otworéw. Zalegamaksymalnie do gbokaci
1,6 m p.pt. w OW60. Z uwag na zaiorodnd¢ skladu, a tym samym zmienito parametrow 6
wytrzymalagiciowych oraz wysgpowanie w nasypach gruntéw organicznych, gruntywajstwy klasyfikowa
nalezy jako niendne.

warstwa XIV: nalezy do niej rumosz wapienia, wygitujacy lokalnie w otworach wykonanych w ul. Gogdlkiej:
OW61 ponkej 2,5 m p.p.t. oraz OW64 parj 3,3m p.p.t. Jest to warstwasna.

warstwa XV: tworza ja skaly - wapienie wieku triasowego. Skaly zostahwiercone we wszystkich otworach
zlokalizowanych na badanym odcinku ul. Gogskiej, ponkej glkbokadsci 2,0-4,2 m p.p.t. Wytrzymaéé na
sciskanie dla wapieni wynosi Rc = 2 - 5 MPa.

Whnioski

- W strefie posadowienia modernizowanej kanalizaajitarnej w ul. Gogotiskiego w Strzelcach Opolskich pod
przypowierzchniow nasypéw antropogenicznych: niebudowlanych (warsilawystepuja grunty rodzime,
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mineralne pochodzenia wodnolodowcowego, lodowcoastagiskowego i lokalnie polodowcowego, Pod
osadami plejstodskimi nawiercono strop wapieni triasowych (warsiis).

- Rozpoznane w podin projektowanej kanalizacji grunty rodzimes s108ne, o dobrych parametrach
geotechnicznych. Za grunty nieme uznano jedynie antropogeniczne nasypy niebud@nfaarstwa XlI). W
przypadku modernizacji sieci kanalizacyjnej metodarykopowymi grunty nienéne naley wymienic w jej
podtazu na zagszczony grunt sypki,

- W przypadku posadowienia ruragu na warstwie rumoszu lub na skale wapiennejzyalkona podsypk z
zag:szczonego piasku,

— Do zasypania wykopow nafe uzy¢ gruntdw sypkich (piasku lub drobnej posp6tki) gsarzanych warstwowo.
Nie dopuszcza siuzycia materiatu z przypowierzchniowej warstwy nasyppiekontrolowanych, gruntéw
organicznych lub gruntéw spoistych,

- W okresie prowadzonych batlati. w czerwcu 2016 roku do efokasci wykonywanych wiercé nie
nawiercono wody gruntowej,

- Pod wzgtdem kategorii odspajaldoi podiaza, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty rodzimasypowe
wydzielone w warstwy od | do Xl zakwalifikowamazna do kategorii 1l i 1ll. Podize skalne, wapienne -
warstwa XV - pod wzglddem odspajalni@i kwalifikuje s do kategorii XI, ktéra wymaga zastosowania
materiatléw bardzo eikiego sprztu udarowego i materiatéw wybuchowych,

- Wg wymienionego na wgpie Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafkrskiej z dn.
25.04.2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznyearunkéw posadawiania obiektéw budowlanych”
modernizowaa kanalizacje sanitagnproponuje si kwalifikuje sic jako obiekt 1l kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych,

- W czasie wykonywania prac ziemnych mgleprzestrzega wytycznych ochrony podi@ gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopusgaczalo naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzuia.

1.4.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdw

W zaségu oddziatywania przedsiziecia nie znajdyj sic tereny oraz obiekty wpisane do wojewddzkiego tajes
ochrony zabytkéw.

W najblizszym obszarze znajdugic ponizsze obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- zesp6t budynkow weiennych — Zaktad Karny nr 2, ufwierczewskiego 3 (2 pawilony wdienne, kuchnia,
ogrodzenie z wartowniami),
- kosciét cmentarny pwéw. Barbary, ul. Opolska.

Ze wzgkdu na charakter Inwestycji — prowadzenie w pasiegowym nie przewiduje &i negatywnego
oddziatywania na obiekty odie ochron konserwatorsk

1.4.4. Informacja o _obszarach podlegajcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietmi2004r. o
ochronie przyrody znajdujacych sk w zasegu znaczacego oddzialywania przedsgiwziecia

W zaskgu oddziatywania przedsiziccia nie znajdyj sic tereny chronione w ndf ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. &0&niejszymi zmianami).

Oceny ewentualnej kolizji planowanego przedgiecia z formami ochrony przyrody dokonano we wiasnym
zakresie w oparciu o deginy na stronie internetowej GD¥entralny rejestr form ochrony przyrody.

W odniesieniu do obszaréw o szczegolnym znaczdaidpdinoty, ohjtych ochrom w ramach sieci Natura 2000,
powyzszy Projekt bdzie realizowany poza istniglymi i proponowanymi SOO siedlisk i OSO ptakéow.

W przypadku jakichkolwiek form ochrony przyrody mezewiduje si jakiegokolwiek oddziatywania zaréwno na
etapie eksploatacji jak i realizacji inwestycji

1.4.5. Przekazanie Placu Budowy

Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w épgsodany w Umowie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia podstawowe zgodna g definicjami okrélonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia
7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w artustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowldnyc
(Dz. U. 04.92.881) oraz 81 Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004r w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikaciji technicznych wykonania i odbiabét
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz. U 04.202.2072).

Pozostale okienia podstawowe:

— specyfikacja techniczna - oznacza specyfikéeghnicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
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— stal kwasoodporna (w skrocie k.0.) — stal odpom&arozg o parametrach nie gorszyctiistal 1.4301 wg PN-
EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

- klasa betonu — symbol literowo-liczbowy € &4/ fex.cune (NP C16/20) klasyfikujcy beton pod wzgblem jego
wytrzymaitaici nasciskanie.
Podstaw klasyfikacji zgodnie z normPN-EN 206-1 stanowi wytrzymaid charakterystyczna ngciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach waiabwo $rednicy 150mm i wysokai 300 mm
(fekey) lub na prébkach szeiennych o boku 150mm(f..n9. Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za liteB i symbolem cyfrowym (wg nieobowiujacej normy PN-B-06250) natg przez
to rozumie€ beton klasy C cune Np 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;

- uzywane skréty naley czyta® nastpujaco:

= BIOZ - Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

WLZ - Wewretrzna linia zasilajca
CPV - Wspdlny stownik zamowie

= CD - Centralna Dyspozytornia

= DN - Oznacza wymiar rown§rednicy wewntrznej rury w milimetrach
= D - Oznacza wymiagrednicy zewntrznej

= DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

= |P - Stopi@ ochrony (szczelnei) obudowy uradzenia elektrycznego
= nN - Niskie napicie

= PZ] - Program zapewnienia j&kd

= SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

= SN -Srednie napicie

= ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbiarbdt budowlanych
= STG - Stacja transformatorowa gtéwna

= STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

1.6. Projekt budowlany

Zamawiajcy jest w posiadaniu projektu budowlanego (w roami Prawa Budowlanego) wraz z pozwoleniem na
budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodhienows.

1.7. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Przed rozpocxiem Robot Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtacieli lub administratorow terendw, vdeicieli urzadzen i istnieacego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnienRrojektu Budowlanego) o terminie rozpecia Robét oraz o
przewidywanym terminie uki@zenia Robot.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogitnuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace zwizane z budowsieci kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca zatatwi wszystkie formaléw i optaty wynikajpce z uzgodnig w tym platne nadzory oraz odbiory
techniczne.

Wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagjapisanych powsej beda uwzgkdnione w cenie ofertowej i
nie keda podlegé odrebnej zaptacie.

W przypadku wygéniccia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego diztagi na swoj koszt.
W szczegélnéci Wykonawca:

a) zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, yrizegem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, presaizenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustaw
dnia 17.05.89r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzie. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3). W przykad
zniszczenia, uszkodzenia lub przesoid@ Wykonawca na wilasny koszt zleci ich wznowiepgelnostce
wykonawstwa geodezyjnego,

b) powiadomi widcicieli istnieacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodwignzaganiami zawartymi
w uzgodnieniach,

c) opisze udogpniony terendcznie z dokumentagjfotograficzr,

d) powiadomi widcicieli drég i uzgodni prowadzenie Rob6t w pasiegiiwym

e) uzgodni czas prowadzenia Robo6t z $etaielami terendw,

f) na czas odwodnienia wykopéw uzyska zgod odprowadzenie wod z wykopow z ¥digielami uradzen, do
ktorych woda hdzie odprowadzana,

g) Teren Budowy uporgkuje i przywréci do stanu poprzedniego,

ARS CONSILIO — KAROLINA FIGIEL



LOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowvigiegacej sieci wodocigowej w drodze wojewddzkiej nr 409 w ul. Gogskiej
w Strzelcach Opolskich na odcinku od ski@yania z ul. Opolskdo skrzyowania z ul. Bursztynox

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00 Wymagania ogolne ST-00/9

h) po zakdiczeniu Robdt Wykonawca jest zobawany uzyské& pisemne éwiadczenie od wigicieli lub
administratoréw terenéw, na ktorym prowadzone brgiyoty budowlano-montawe, ze nie wniog zadnych
roszczé, co do odtworzenia terenu.

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, spadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne

i projekty czsci Robot:

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,

b) projekt organizacji i technologii rob6t dla c&d Umowy; projekt ten winien hy spojny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jakb(PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie z W4no

c) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkicadzen, instalacji i wyposzenia,

d) zamienne projekty organizacji ruchu dla rob6t w igpasirogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowrujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwadleezwolé na
zagcie pasa drogowego.

e) Wykonawca winien opracowatakie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzna miezlgdne do
realizacji rob6t budowlano-moriawych. Dotyczy to szczegdlnie opracawa

- powykonawcza dokumentacja budowy szczegdtowo opisapunkcie 1.7.11 niniejszej ST,
- wszelkie dokumenty niezkdne w celu uzyskania pozwolenia ng/tkowanie.

Przed rozpoaxiem Rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich

zainteresowanych stron (wtacieli lub administratorow terendw, vdeicieli urzadzen i istnieacego uzbrojenia

podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnienRrojektu Budowlanego) o terminie rozpecia Robét oraz o

przewidywanym terminie uki@zenia Robot.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkéw wydanych przezogi#thuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace zwizane z budowsieci kanalizacji sanitarne;.

Wykonawca zatatwi wszystkie formaliw i optaty wynikajpce z uzgodnig w tym platne nadzory oraz odbiory
techniczne.

Wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagjapisanych powsej beda uwzgkdnione w cenie ofertowej i
nie keda podlegé odrebnej zaptacie.

W przypadku wygéniccia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego diztagi na swoj koszt.
W szczegélnéci Wykonawca:

a) zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, yrizegem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, presatzenie tych punktow podlega karze grzywny
(ustawa z dnia 17.05.89r. ,Prawo Geodezyjne i Kagficzne” Dz. U.  Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3yY
przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesimi Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

b) powiadomi widcicieli istnieacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodwignzaganiami zawartymi
w uzgodnieniach,

c) opisze udogpniony terendcznie z dokumentagjfotograficzr,

d) powiadomi widcicieli drég i uzgodni prowadzenie Rob6t w pasiegiiwym

e) uzgodni czas prowadzenia Robo6t z $etaielami terendw,

f) na czas odwodnienia wykopow uzyska zgod odprowadzenie wéd z wykopow z Ydielami uradzei, do
ktorych woda hdzie odprowadzana,

g) Teren Budowy upordkuje i przywrdci do stanu poprzedniego, po zelzeniu Robot Wykonawca  jest
zobowhzany uzyska pisemne éwiadczenie od wixicieli lub  administratorow  terendéw, na  ktérym
prowadzone byty roboty budowlano-momave,ze nie wniog zadnych roszcze co do odtworzenia terenu.

1.7.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Wykonawca sporgizenia dokumentagj powykonawcz wykonanych robo6t (do kalego odbioru robot)
zawierajcej w szczegOlnii:

a) dokumentag projektowa z naniesionymi zmianami,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakezeniu robét i wykonaniu ich zgodnie z dokumentamjojektowy i
pozwoleniem budowlanym oraz przepisami,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu deemgego stanu i porgdku terenu budowy, a tai, w
razie korzystania, drogi, ulicyasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

d) inwentaryzagi geodezyja wykonanych robét (szkice geodezyjne i zestawidabelaryczne poszczegoélinych
odcinkow),

e) mapg powykonawcz opiecztowary przez Pastwowy Zas6b Geodezyjny (starostwo Powiatowe weStech
Opolskich), dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektdmapy zasadniczej nale umigci¢
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w tych samych plikach DXF/DWG, w ktérych znajdugic dane geometryczne lub SHP§(jastnieje taka
mozliwos¢) w pliku DBF

f) dokumenty zainstalowanego wypeésaia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,

g) dziennik budowy (kopia dziennika budowy potwierdaora zgodn& z oryginalem w przypadku odbioru
cze$ciowego),

h) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badagodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz obawjacymi
normami i przepisami wraz z ocgmwartaici po przeliczeniach przez osphprawnion, czy uzyskany wynik
bada spetnia wymogi okrdone w warunkach kontraktowych (badania ¢agzenia zasypki wykopow,
badania zagszczenia podbudowy, laboratoryjnego raportu z biadamdbek wyaitych z nawierzchni, badania
szczelnéci sieci, badania jakoi wody po dezynfekcji sieci wodagjowej) .

i) wydruki z uradzenia przy pomocy, ktérego dokonywano zgrzewalelkt®oporowego

j) receptury i ustalenia technologiczne,

k) protokoty odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (grubéci podsypek i obsypek piaskiem sieci,
grubaici warstw konstrukcyjnych odtworggpoprawné¢é montau armatury wodoagowej,

) dokumentagi wbudowanych materiatdw, uzasadn@j ich wbudowanie zgodnie z zobawujacymi
przepisami wraz z zestawieniem tabelarycznym,

m) opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw,

n) dokumentag fotograficzry dotyczca realizowanych robot (me by w formie elektronicznej na dgizonym
nosniku danych),

0) protokoty odbioru i przekazania rob6t towarzyszch wigcicielom infrastruktury terenu — przedenie linii
telefonicznej, sieci energetycznej, sieci gazow@jietlenia itp.,

p) potwierdzenia w formie &wiadczéy wszystkich wiacicieli nieruchoméci przyleglych do terenu inwestyciji
oraz terenow zafych przez Wykonawgdla sktadowania materiatéw lub zaplecza budowyprdwadzeniu do
stanu pierwotnego terendw zajmowanych na czas ioevaa robot.

q) karty przekazanego odpadu powstalego podczasaegliawestyciji

r) kopie decyzji Zaradcy drég gminnych optat za zaja pasa drogi na czas robo6t (kosztyei@ pasa drogi na
czas robét ponosi Wykonawca)

Dokumentagj powykonawca budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy etain:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacjeheiczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawieeaj dokumentagj geodezyjn sporadzors na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodeaywentaryzagj powykonawcz (w tym karty studni, wykazy
wspotrzdnych, szkice polowe w wersji papierowej i elekioanej), map powykonawcz opiecztowary
przez Pastwowy ZasOb Geodezyjny (starostwo Powiatowe wektarh Opolskich) wraz z kapiaktualnej
mapy zasadniczej terenu (w liczbie altomej przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami,

— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i porlku terenu budowy, a tak, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

- 0 wihciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychzee eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

d) pozostate dokumenty wynikaje z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu w formie cyfrowej (np. pliki PDF) patsize dokumenty powykonawcze:

= geodezyjne szkice powykonawcze ( suma sieci z péElni nasrednice na poszczegoélnych
arkuszach)

karty studni, hydrantéw, zasuw

skan mapy zasadniczej z naniesionym pomiarem pomawozym sieci

projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem texakrych zmian nieistotnych

protokét odbioru technicznego

protokét préb szczelrigi

protokot bada zag:szczenia gruntu

tabelaryczne zestawienie pragky

oryginaty cdwiadczéd wiascicieli nieruchoméci (na ktérych prowadzone byly roboty) o

przywrdceniu tych nieruchorda do stanu pierwotnego

Wykonawca dostarczy geometobiektow sieci wodno-kanalizacyjnej zapigsam formacie DXF/DWG oraz (i

istnieje taka maiwos¢) w formacie SHP.

= dane opisowe (atrybuty opisowe) obiektdbw mapy zaisad] naley umiesci¢
w tych samych plikach DXF/DWG, w ktérych znajdugiec dane geometryczne lub SHP(je
istnieje taka maiwos¢) w pliku DBF
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do prmhglpowykonawcgz Dokumentagj Budowy na 7 dni przed
rozpoczciem Odbioru Kacowego w tym atesty, deklaracje zgoérioma wszystkie zabudowane adzenia .

1.7.2. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaprzed ich zastosowaniem przgfjl i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisarhimowie, a take zatwierdzenia ze strony Zamawi@ggo.
O ile postanowienia szczegOlowe nie mgvimaczej, Dokumenty Wykonawcy nale opracowd i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do przeglu i zatwierdzenia w liczbie 5 kpl.

1.8. Zgodnosé Robot z Umowg

Wykonawca winien wykonywa Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonypnzez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami InspektNadzoru, a wymagania wyszczegolnione webkio
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dwlentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie me wykorzystywa bledow lub opuszczew wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmjsoprawek
lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyiriadzenia lgda zgodne z dokumentagjprojektovy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okiene w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaelthnicznych tda
uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy Materiatéw i Urgdzen musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Usgzizenia lub Roboty nie dola w petni zgodne z Umoavi wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Uidzenia lada niezwloczne zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowg wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia mogace jednoznacznie wskazywa konkretnego producenta/dostawe/wytworce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjah Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarze mag wytacznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zamowieni powinny
byé uznane jako shzace okresleniu projektowanych parametrow materiatow lub wyrobdéw budowlanych i
urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podaneasjako przyktadowe i mog byé zasgpione innymi
o rébwnowaznych parametrach. Zgodnie z trécia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamdéwig Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, w¢c dopuszcza @i stosowanie uradzen réwnowaznych co do ich
cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urgdzen i wyrobow uzyte w dokumentaciji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako kakretne nazwy firmowe tych urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentaciji.

W kazdym takim przypadku moga zosta& zastosowane inne réwnow@ne materiaty lub wyroby budowlane i
urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraposiadapcych cechy fizyczne umiiwiaj gce
zabudowg w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw deterrimuj acych rownowaznosé podano poniej:

» dla urzadzed/instalacji/sieci technologicznych za rownowsne hedzie uwazane takie ktore posiada
réwnowazne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowaé, wydajnosé, wysokaé¢ podnoszenia, moc
silnika i jego sprawnd¢ energetyczn, trwalosé, skuteczndé oczyszczaniaciekdéw, dopuszczalny poziom
hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspotczynnik lropowatosci k, rozszerzalndgé liniowa),
parametry wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposaenie dodatkowe,

» dla urzadzen/instalacji/sieci elektrycznych i AKPIA za rownowane bedzie uwazane takie ktdre posiada
réwnowazne takie parametry jak: moc, sprawngé, klasa zabezpieczenia IP,

= dla obiektow/elementéw/wyrobéw budowlanych za réwowazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak: wytrzymalosé na sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymaté¢ na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczeprié, odpornos¢ na cknienie wody (od strony pozytywnej i
negatywnej), wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego, odporosé¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja,
ciezar whasciwy, twardosé A, odksztatcalngé, temperatura stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materiaty ktérych parametry odbiegajp w zakresiet5%

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowa cech fizycznych umdliwiaj acych ich zabudowve w

projektowanej lokalizaciji.
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1.9. Zgodnosé Rob6t z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podam@dndniki do Norm. Normy te winny bytraktowane
jako integralna a&¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcgeniu z DokumentagjBudowy i Specyfikacjami,
w ktorych s wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisowegistawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania rowhaiennych Polskich Norm w tym w szczegdékeo Polskich
Norm przenosgych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadk braku normy pestw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenosze europejskie normy zharmonizowane, ktore ammajyiazek z wykonaniem prac
objetych Umows i stosowania ich postanowiena réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada s, iz Wykonawca doglbnie zaznajomit iz treicia i wymaganiami tych Norm.

1.10.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, praepigdane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i pr@pipodczas prowadzenia robét. Mviejsze akty prawne oraz
normy i przepisy bratowe zwhzane z Robotami podane zostaly w punktach 10 pegdtizych ST.

1.11.Bezpieczdéstwo budowy

Wykonaweca jest zobowitany do stosowania na Placu Budowy procedur bezgistwva okrélonych w Warunkach
Umowy i niniejszej ST. Uznajeesize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych ponkej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane naky budowa zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanyotbowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznspaséb zapewniagy:
a) spehienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolri:
- bezpieczéstwa konstrukcji,
- bezpieczéstwa paarowego,
- bezpieczéstwa wytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnaoici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
b) warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szdnegri w zakresie éwietlenia, zaopatrzenia
w wock, usuwanigciekdéw i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji orazznaci,
c) ochrorg ludndici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, oloemymi w odkbnych przepisach,
d) ochrorg dobr kultury,
e) ochrorg uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich wategmowd w szczegoingci:
a) zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
b) ochrorg przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i cieplnej oraz z&odkoéw hcznaici,
— doplywuswiatta dziennego do pomieszdzerzeznaczonych na pobyt ludzi,
¢) ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakléaerektryczne, promieniowanie,
d) ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i uradzea z nimi zwiazanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy dostp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu icliytkowania oraz wymadadotyczcych ochrony przeciwp@rowej, okrélonych
w przepisach.

1.11.2. Bezpiecz&stwo pazarowe

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dgizie utrzymywaé sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojakdéMaterialy tatwopalne dula sktadowane w sposo6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem osbb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét lub przez personel Wykonawcy.
Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny by realizowane w spos6b zapewni@j w razie paaru:

— nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikgly z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,
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- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
a takze uwzgdniajacy bezpieczistwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo paarowe wymaga uwzetinienia:
e przepiséw dotycacych ochrony przeciwp@arowej, okrélajacych w szczegolnei:
— zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagnoia wybuchem,
—warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stateadeznia
gasnicze,
— zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyce drog paarowych,
* wymaga Polskich Norm dotyccych w szczegolriei zasad ustalania:
- gestaici obchzenia ogniowego pomieszarestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementyriug
- niepalndci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnfci materiatéw budowlanych,
— dymotwérczdci materiatéw budowlanych,
- toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.11.3. Bezpiecz@éstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugrlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposaby nie stanowity zagéenia dla higieny
i zdrowia wytkownikéw, w szczegélniei w wyniku:

- wydzielania si gazéw toksycznych,

— obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niet®ys i odpadéw w postaci statej lub ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub nagolwierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,

— ograniczenia nastonecznieniasinetlenia naturalnego,

— nadmiernego hatasu i diga
W szczegélnéci Wykonawca zobowazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyndsaih z :

— Kodeksu pracy, Dziat Dziegly — ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zdh03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbg6linych przepiséw bezpiedstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.4. Bezpiecz@éstwo konstrukcji

Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b¥ projektowane i wykonywane w taki sposéb, aby amiia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i ytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia cakzi lub czsci obiektu,

— przemieszcaei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,

— uszkodzenia ezci budynkéw, paczeh lub zainstalowanego wypasmia w wyniku znacznych

przemieszcaeelementdw konstrukciji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaednym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetdizvarunki zapewniajce nie przekroczenie stanéw granicznycknéci oraz
standw granicznych przydattw do wytkowania wzadnym z jego elementdw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne nénosci uwaza Sk za przekroczone, zeli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych s¢ w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie wypogania lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatfm do wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania #ytkowe dotycace
konstrukcji nie g dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obigkéeumog wystpi¢:
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- lokalne uszkodzenia, w tym rowaieysy, ktére mog ujemnie wptywé na przydatn& uzytkowa, trwatasé
i wyglad konstrukcji, jej cgsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnycheéei budynku,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplyegjna wygdd konstrukcji i jej przydatnig uzytkowa,
wtaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i wdzer oraz uszkodzenia e&i nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykixzenia,

—drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypomaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a fakograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje giza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpednim gsiedztwie obiektu budowlanego nie o powodowa zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub ob#énia jego przydatrigi do wytkowania.

1.11.5. Bezpiecz@stwo uzytkowania

Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b§ projektowane i wykonane w spos6b niestwaragj
niemazliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakezigtkowania.

1.11.6. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdey Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia.

1.12.0Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placem Budowy

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia eywane do Robét od
daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkow®gbioru Kaicowego Robét. Wykonawcaetzie
utrzymywa Roboty do czasu bezusterkowego Odbioruétvego Robdét. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w
taki sposo6b, aby budowle lub jej elementy byly vd@aalajcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego Robo6t. Z chwil przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchomsxi,
ktorych teren przekazany zostat pod budowa wszystkie szkody powstale na tym terenie. Vidgkeca
zobowhzany jest rownig do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow mieszkedw i wszystkich wiécicieli
lub dziezawcow terenu przekazanego czasowo pod buddiykonawca opisze udagniony teren dcznie z
dokumentagj fotograficzry, sposdb zabezpieczenia wykopow, istiej zieleni, uradzen nadziemnych,
wykonania drég mongwych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zoboyziany do przestrzegania warunkdw wydanych przeogkinuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzonedh prace zwizane z budowsieci kanalizacji sanitarne;.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z ochrani utrzymaniem Rob6t wraz z Placem Budowy nie pode
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.12.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwoty o (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projekpetniagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Lokalizacg i ilos¢ Zapleczy okréli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Programu — projektu
organizacji i technologii robét. Wykonawca zapewnibedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie magmu by potrzebne do wtasnegayiku. Biura lzda znajdowa si¢ na lub w gsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez InggekNadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkiszio
budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caly deasnia budowy i rozbiérki, wiczapc w to koszty pozwole

i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obageik uzyskania pozwolenia na dokonanie pexih niezlezdnych
medioéw do Zaplecza Budowy. Wykonawcadbie ponosit koszty korzystania z pragtonych mediéw zgodnie
z obowhzujacymi w okresie wykonywania Rob6t optatami.

1.13.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowrek zng& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

1.14.Wymagania dotyczce Zaplecza Zamawiajcego

Wykonaweca dla niniejszej inwestycji zapewnia porngzenia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy
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1.15.Informacja na terenie budowy

1.15.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawietjace dane dotycace bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®220w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarsawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztamgsnie Tablicy
Informacyjnej Budowy oraz ogtoszenia zgodnego z vo'gporadzeniem.

1.15.2. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia (pompy) &da posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly spiniezledny do identyfikaciji
urzadzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogrzeenia itp., niezbdne
do identyfikacji uradze i ich bezpiecznej obstugielda wykonane wézyku polskim.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamoOwienia Wykonawca przedstawi Inspektordvadzoru
szczeg6towe informacje dotygze zrédta pochodzenia materiatéw, wdzen koniecznych dla realizacji Robdét,
a nieuwzgédnionych w Wykazach. Wykonawca nie zyozaméwigé w jakiejkolwiek firmie bez wczmiejszego
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystatagiej maliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zalkapych materiatéw z konkretnegwddta nie oznaczaze
wszystkie materialy z tegorddta maj taka akceptadg.

Wykonawca przed ayciem stosownych materiatéw prze#joNadzorowi Inwestorskiemu branzy sanitarnej i
Zamawiajcemu do zatwierdzenia wnioski materialowe zeabry dokumentag (m.in. w tym w szczegolniei:
aprobaty techniczne, deklaracje zgadmodeklaracje wigciwosci uzytkowych) zgodnie z dostarczonym przez
Zamawiajcego wzorem wniosku.

Wszystkie materiaty i ueglzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musyc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z cirmgicym prawem (w tym w szczegoliw Prawem
budowlanym i Ustaw z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i pc&iaglymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodngci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami InspekNadzoru,

— nowe i nieaywane.

Nalezy stosowa urzadzenia, do ktérychastatwo dosg¢pne czsci zamienne.

Kazde uradzenie wypossone lkdzie w przymocowan na state do korpusu Updzenia tabliczk znamionow

wykonana ze stali nierdzewne.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorely sprawdzenia zgodém

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wihasciwosci. Wynik tych kontroli lrdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, keda zachowane nagtujace

warunki:

— Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw
w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzorudunizie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaajiouly.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowy,abllz zlozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzordli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych

materiatbw do innych robot, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyclatemialdbw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupic niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonamdeonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerlo czasu, gdydda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabys gakos¢ i wikasciwosci do Robot ibyly dogpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigzdb zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy wstéeh zorganizowanych przez Wykonawc

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Budowy lub ST przewidujmazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla ba@igrowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Kwalifikacje wia sciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie wdzenia przeznaczone dla Rob6t muszstd zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor nae polect przeprowadzenie testéw na materiatachadreniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz mie on poledi przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to tdciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobawany do dostarczenia materiatow, adzeh do jakichkolwiek czsci Robot
odpowiednio wczénie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wydkaca przedstawi nayczenie Inspektora
probki do jego akceptacji, a przed przedstawienigprabek Wykonawca upewni ¢size s one faktycznie
reprezentatywne pod wzglem jakdci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostppbrane, a wszelkie materialy i
inne rzeczy wykorzystane podczas pragabréwne pod wzgidem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane kda na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzdzenia musgz posiadd wymagane dla nich prawendwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpidgtteva, atesty, aprobatywiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawilnspektorowi nie péniej niz w dniu dostawy materiatéw, udzeir na plac budowy.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenie polskich ttumatzdokumentéw zwizanych z materiatami,
a istniepcych w innych ¢zykach.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne progekania, akceptagjotrzymajp rowniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardoéwedmynarodowych i spehiagych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dadaoie. Dostawca iWykonawcaa zobowhzani do
dostarczenia dowodow potwierdzeych powysz zgodndé. Akceptacja takiego usdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowkan wynikajacych z tej Umowy i rénych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowitany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowodujaiekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spez uzywany do Rob6t powinien lyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie ejghicie organizacji

i technologii rob6t, zaakceptowanym przez Inspektdadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnéé sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami Stakrgmi

w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w termirprzewidzianym Umow Sprzt bedacy wlasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotose do pracy. Bdzie

on zgodny z normami ochroyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwerdzajcych dopuszczenie sgie do uwytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mziwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wyboueyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora, nie m® by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantage zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiffodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczbérodkéw transportu diizie zapewnié
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @ereymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, wmnigte
przewidzianym Umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab speinig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusrgzh obcizen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowyregowo tadunkdw
i w sposOb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzeuds isungte z Placu
Budowy. Wykonawca ddzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachldou Budowy.

Wykonawca zobowizany jest do uzgodnienia projektu organizacji ru¢hmabezpieczenia rob6t z weacielem
drogi oraz polici. Wykonawca zobowgzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wg uzgodnionego
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu raiséz oznakowania objazdéw i zaleconego,azamego ze
zmiarg organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizaaghu zasipczego naley zapewnt bezpieczne
dojazdy i dojcia do istniejcych posesji w okresie prowadzenia Rob6t, a w Hawogeamie Robét uwzgiini¢
odpowiedniesrodki techniczne i organizacyjne na realizatggo zabezpieczenia. Wykonawca uuieogloszenie
zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formoéti zwiazane z zajciem pasa drogowego i organizagjichu

z tym zwihzane Wykonawca zobowdany jest wykona wtasnym staraniem. Przed przyseniem do Robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatienia uzgodniony z odpowiednim zgtem drogi

i organem zargzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@dRobdét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinien¢kaktualizowany przez Wykonawc
na biegaco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostar@ainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgje, takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqdajyv ten
sposob bezpiecastwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dziea i w nocy tych
zapor iznakéw, dla ktérych jest to nieodzowne zmgledow bezpieczéstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania i ukozenia Robot ok&onych zgodnie z Umosy z dokumentagj
projektowa wraz z pozwoleniem na budew zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokuraemt
Wykonawcy, majcymi zastosowanie Normami i Aprobatami Techniczngmaiz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami édnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngmstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosgarjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robotybnaczenia wysokai przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakebza ich doktadnét.

Decyzje Inspektora dotysze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®ebdt lkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentadjojektowej (Rysunkach), a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradk@u uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatldwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obsaarjakie
mog by¢ uzyskane przez Wykonawt uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszabpcae.

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petra obstug geodezyja inwestycji z uwzgidnieniem, w szczegoldoi,
ponizszych wymaga. Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreilonych ponkej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezlgdne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag@il9- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celéwagktojvych obejmuj przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
niezkzdnej do wykonania projektu, kiprstanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopwsziz dwukrotne
pomniejszenie lub powkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczefipowiedniej skali, projekt spardza
si¢ na mapie jednostkowej, przygj do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzneggoyMido celow
projektowych powinny obejmowaéwniez obszar otaczagy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, aazie
konieczndci ustalenia strefy ochronnej — takteren tej strefy. Dotyczy to opracawarojektowych w trakcie
wykonawstwa np. komér przewiertowych.
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5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu halepracowa geodezyjnie w celu okékenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie paaia poszczegdlnych elementdéw projektowanych obwektudowlanych.
W szczegélnéci dane te powinny dotyczypunktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, liniiagraniczajcych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jaknigw projektowanego uksztattowania terenu.

Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowanimuenaley opier& na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wysit 0 udos¢pnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniBgaktu
Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedrz wymaganiami projektu budowlanego, podlegaj
geodezyjne elementy okiajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wy§okae budowanych obiektow,
a w szczegOlrgei:

- gtéwne osie ruroagow i obiektdw naziemnych i podziemnych,

— state punkty wysolk&iowe — repery.

5.2.3. Czynndéci geodezyjne w toku budowy

Czynndaci geodezyjne w toku budowy obejmuj

- geodezyjn obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawca obiektow budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i moimtaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiagntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych dokfaditousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewaividiowego
wykonania obiektu. Wykonanie czynid geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potiziarwpisem do
dziennika budowy lub monta. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikbudowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potgenia poszczegoélnych elementow obiektu budowlanegaevierajce dane geodezyjne
umazliwiajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakfczeniu budowy

Po zakaczeniu budowy poszczegoélnych obiektéw budowlanyeltesy sporadzic geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzenmamieszczeniu elementéw zagospodarowania
dzialki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchogizy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyja

sporadzorp na poszczegoélnych etapach budowy, a w szczeg@ingzkice tyczenia i kontroli pofenia

poszczegolnych elementow obiektu budowlanego. D@hiatja geodezyjno-kartograficzna spozona w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tynitikastudni, wykazy wspotenych, szkice polowe w wers;ji

papierowej i elektronicznej) powinna zawiérdane umgliwiajace wniesienie zmian na mgpasadnicz, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji siezbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do dfrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzngjgimat dokumentacji w formie i zakresie przewidziem
odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagivykonawczej.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca zobowjzany jest do przedstawienia Inspektorowi NadzorazoZamawiagicemu do akceptacii
harmonogram rzeczowo-finansowy.

5.4. Prowadzenie rob6t rozbiérkowych

Warunki i tryb posfpowania przy prowadzeniu robét rozbiérkowych dlaeszczegdtowo Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawierumkow i trybu posgpowania w sprawach rozbiérek
niewytkowanych lub niewykfczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043)ykonawca prac
rozbiérkowych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowadsoru i uzgodni z nim
dokumentagj prac rozbidrkowych, harmonogram prac rozbiérkowgchz przedstawi umoyw zakresie odbioru
materiatdw rozbidrkowych z odbiarc na czas trwania Umowy. Wykonawca zobqmeiny jest wysegregowa

Z materiatdw rozhiérkowych ztom metalowy oraz detoovane maszyny, ugdzenia i instalacje. Materiaty te
nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru zoptawé do dyspozycji Zamawiagego.
Pozostale odpady Wykonawca na wtasny koszt usuritdazu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Zz wymaganiami Ustawy o odpadach.
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5.5. Wycinka zieleni

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska od Zamawéago decyz na usurgcie drzew i krzewow.

W ramach rekompensaty za usgei drzewa i krzewy wykonawca wykonaasadzenia zagicze zgodnie

Z wytycznymi zawartymi w Decyzji na usgnie kolidupcej zieleni.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgedbiokumentagj Projektows oraz wytycznymi zawartymi
w ST-01 p.5.2.1.2.

Wykonawca posegreguje wyti zieleh i odwiezie materiat z wycinki w miejsce wskazamegz Zamawiajcego.

W przypadku materiatu drzewnego uzyskanego z wycirdew zlokalizowanych:

- w pasie drogowym natg go odwig¢ na teren bazy Wojewddzkiego Zatlz Drég w Opolu;

- na dziatkach nalacych do Miasta Strzelce Opolskie lub Skarbuddaa naley go odwigé w miejsce wskazane
przez przedstawicieli Uerlu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

- na dziatkach prywatnych nale go przekaza wiascicielowi, w przypadku odmowy nalg odwiei¢ na teren

wskazany przez Wojewddzki Zad Drég w Opolu.

5.6. Ogolny opis przewidywanych robot

Szczegbtowy zakres robdt okleno w specyfikacjach technicznych ST-01 + ST-03azorw Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca ustanowi program zapewnienia fgkdPZJ), aby wykazywastosowanie gido wymaga Umowy.
System ten d&zie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspeladzoru bdzie uprawniony do audytu
systemu w kadym jego aspekcie. Szczegollowe informacje na temstystkich procedur i dokumentow
stwierdzagcych stosowanie sido nich, kda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadaingprzed
rozpoczciem kadego etapu realizacji. Gdy jakdokument natury technicznegdrie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczogdzie widoczny dowodd zatwierdzenia tego dokumenzepr
samego Wykonawc

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatyj. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary

i badania materiatdbw oraz RobOt zestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresdab i ich czstotliwos¢, 1 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kolntiest
konieczny, aby zapewhiwykonanie Rob6t zgodnie z UmawwWykonawca dostarczy Inspektorofviiadectwa,ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakdci (PZJ)
Program zapewnienia jaka bedzie zawier&
a) czes¢ 0golm opisupca:

— organizac} wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadagrobot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (sposoéb i proce@liproponowanej, kontroli sterowania jgk@a wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesehiiologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiardw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaezameszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,
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— sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powiniensaptyp kontroli, metod, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczabioi dokumentagj jak réwniez pod& kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj iestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyeditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada. Inspektor Nadzoru dalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweglaie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeleda, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pmgpektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilub badania, Wykonawca przedstawi ngrpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie 7 dni. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpcrez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatowanédta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenid@ zgodnd¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawinitdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych bad@ albo oprze
sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i Robdt z Umoav W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowanstvia w szczegoInéci:

1) Pozwolenie na budoywraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) Karta Nadzoru Autorskiego w przypadku wystnia takiej konieczrigi,

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Rdamienia, Préby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

6) Harmonogram Robot

7) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigazr@Varunki Umowy zaktznikami,

8) Protokotly z préb, inspekcji, odbiorow,

9) Dokumenty zapewnienia jaka,

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,

11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strointrzecimi,

12) Protokoty Przekazania Robat,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakdci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty kda prowadzone wg wymagaProgramu (Systemu) Zapewnienia Jako

Dokumenty te bda wymagane podczas Odbioréw i Probfi€owych Robo6t. Inspektor Nadzoru powinien énie
nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwane z realizagj Umowy kyda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkiebkird protokoly, przechowywane w upadkowany sposob

i oznaczone wg wska#dnspektora Nadzoru powinny byprzechowywane tak dtugo, jak to zostanie przegblie
zalecone. Wykonawca winien dokonyvav ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czashiwizacji,
réwniez na nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanegeedgstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Umomwjednostkach ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganWarunkéw Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Robgrminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Obmiar gotowych Robétdilzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy,
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar rob6t bdzie okrélat faktyczny zakres wykonanych robét.

Diugosci i odlegtaici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, oljosci begda
wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgbltzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaji bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawienienesciowych faktur, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzeleda wykonywane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie W razie braku miejsca szkice mdy< doliczone w formie oddzielnego zaknika, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega kmowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr takich Rob6t ddzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepti Robdét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotéévalanej czsci Robét do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemihior kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robdt zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
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= dostarczonych przez Wykonagvelokumentéw potwierdzagych jakdé¢ i zgodndé wykonanych robét
z Umowg, takich jak: raporty z préb, inspekcji i baglatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgoduod z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie in@kumenty
niezkzdne dla zaakceptowania robaét,
= przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspddajla i préb.
Z przeprowadzonego odbioru najesporadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wy i inne
osoby uczestnieze w odbiorze.
W protokole odbioru rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, naley poda& przedmiot i zakres odbioru oraz
zapisa istotne dane, mage wptyw na przysateksploatag, trwatos¢ i niezawodné¢ wykonanych robot:
= zgodna¢ wykonanych rob6t z dokumentagjrojektova,
» rodzaj zastosowanych materiatow, typaaze,
= technolog¢ wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokotu nalgy zahczy¢e wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykoraweaz raporty z prob
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzétokodu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robd6t zamikggh i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystpieniem o Czsciowa Platné¢ Wykonawca zgltosi do odbioru €ciowego wszystkie roboty, ktérych
Platn@g¢ ma dotyczy. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadgmsanymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczicymi odbioru robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu. Roboty zostaruznane przez Inspektora Nadzoru
za podstaw do wysgpienia wyhcznie, kiedy przeprowadzony odbidregziowy da wynik pozytywny. Protokot
odbioru robdt Wykonawca dgizy do wysipienia o Platnéri. Jereli w zakres robdt stanowdych podstaw
wystapienia wchodz roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawcaaat do wysipienia protokoty z tych
odbioréw.

Przeprowadzenie odbiorugziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglkiovynikajacych z Umowy.

8.3. Odbior koncowy i przejecie robét

8.3.1. Wymagania ogélne

Warunkiem przysipienia do Odbioru Kicowego jest pisemne potwierdzenie przez Inspektiadzoru gotowsci
do odbioru zakresu rob6t oraz potwierdzenie konmmokei dokumentacji odbioru kmowego, obejmuce
nastpujace dokumenty dostarczone przez Wykongawc
1) Dzienniki budowy.
2) Dokumentagj projektowa podstawoavz naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodaikgesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotycace stosowanych materiatow.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbol¢m B
b) certyfikat zgodnéci
c) certyfikaty zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat
d) deklaracja wtéciwosci uzytkowych, zgodnéci producenta wyrobu z PN lub aprop#tchniczia
e) sSwiadectwa jakéci,
f) $wiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) dokumenty z badania probki wody z sieci wodgoivej,
i) inne.
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robot zandsagh | ulegajcych zakryciu oraz odbiorow gziowych.
5) Operaty geodezyjne w uktadzie xyz dla kolektordwezinych,
6) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i elspi.
7) Rysunki na wykonanie robot towarzysych (np. na przekenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wdecielom urzdzen.
8) Protokoly odbioru zajmowanego pasa drogowego, wggamez instytucje zagdzapce drogami.
9) Oswiadczenie wiécicieli posesji na ktoérych roboty byty prowadzone teren zostat przywrécony do stanu
pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokutaeji
10) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p.1.7.1
11) Wszelkie inne dokumenty niegiine do uytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu na budow

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzarspetnieniu wszelkich wymagdormalnych i gotowséci
do przystpienia do Odbioru Kacowego. Nadzoér nad przebiegiem sprawdvsadzie Komisja w sktad, ktorej
wchodzi bedzie przedstawiciel Zamawigjego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawaraz inne
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osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamawgmjo, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany
przepisami.

Przebieg odbioru Kicowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie komplettiodokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, iSFrawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentdw wykonanego upm@, sprawdzenie kompletigd i poprawndci
wykonania robot poprzez weryfikacjich zgodnéci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonahiadbioru rob6t budowlano-montawych, Polskimi
Normami oraz sztukbudowlan.

3) Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowi@niJmowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez Wykonawea podstawie projektu wykonawczego, wizji lokalnej
w terenie i pomocniczo Przedmiaru Robat.
Cena ryczattowa dglzie uwzgédniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyctv dokumentacji projektowej. Jest ona ostateczna i
wyklucza maliwosé jakichkolwiek dodatkowych ptatioi.
Cena jednostkowa obejmowbedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartes¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materialtdbw pommaych niezlgdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartes¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezetpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= Kkoszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenmenie posesji,
»  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agzea, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb oowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie bglevlicza
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robo6t jest
ostateczna i wyklucza mtwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteybh fa pozych
kosztorysow.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczi na Roboty obgte Umowa
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Umowie ponosi Wykonawca i uwadhi w Kwocie Umowy.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszyséth wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsagist wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca i
uwzgkdni w Kwocie Umowy.

9.4. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca dla niniejszej inwestycji zapewnia pornézenia dla Inspektora Nadzoru i uwggli ten koszt w
Kwocie Umowy.

9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy rgleja¢ w kwocie Umowy.

9.6. Koszty zwiagzane z Informacj na terenie budowy

Koszty zwihzane ze spetnieniem w/w wymagaunktu 1.15 Wykonawca uwzgini w kwocie Umowy.
9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczé

Koszty zwhzane z organizagjruchu i odpowiednich zabezpieéziesygnalizacji Wykonawca uwzgini w kwocie
Umowy, organizacji ruchu i koniecznych objazdéwcazas realizacji robét oraz opracowania projekindgasowe;j
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organizacji ruchu na drogach lub ewentualnej zmiaiyaktualizacji projektow tymczasowej organizacichu na
czas wykonania na czas robét.

9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, pWigsonawca i uwzgldni w kwocie Umowy,
natomiast opfaty za umieszczenieagtzen w pasie drogowym po stronie Zamawizgo.

9.9. Koszty koniecznych uzgodni# lub zmiany decyzji

Koszt uzyskania koniecznych decyzji i uzgodnieb zmiany decyzji i uzgodniezdezaktualizowanych wdaiwych
do wykonania zamierzonych robét budowlanych, ktévgkonawca uzyska w imieniu Zamawieggo, ponosi
Wykonawca i uwzgidni w kwocie Umowy.

9.10.Koszty tymczasowych zagé dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zgjia terenu na czas budowy sieci woegowej na terenach prywatnych, drogach gminnych
oraz krajowych hdz wojewddzkich Wykonawca uwzglni w kwocie Umowy. Natomiast stabna¢ przesylu jest
po stronie Zamawiagego.

9.11.Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych dotyz/ch rob6t rozbidrkowych natg uwzgkdni¢ migdzy innymi koszty:
= robot tymczasowych niezbinych dla dokonania demoatai/lub rozbidrki,

demontau i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatow z 16gb i/lub demontau,

segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demanta

usunkcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatogdmipch Zamawiajcemu,

uporzdkowania Placu budowy.

9.12.Koszty wycinki drzew i krzewdw

Wykonawca ponosi koszty zgdane z wycink drzew i krzewow i ich utylizagj oraz nasadzezastpczych
zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji na ustoie kolidupcej zieleni a ich koszt uwzglni w
poszczegolnych pozycjach Przedmiaru Robét..

9.13.Koszty Prob Koncowych

Koszty zwizane z wykonaniem Prob Keowych, Wykonawca uwzetini w kwocie Umowy.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpie¢stwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpiegatwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiegatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
1Az2:2001

10.2.Przepisy zwpzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2006/156/1118 z @gd. zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U1Ns, poz. 1229).

= Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjneoggeaficzne (Dz.U. 00.100.1086)

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologicznemigae. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggdarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DRItJ62 poz. 628 z 2001r. z pd. zm.)

= Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okrélenia rodzajow przedsivzieé
mogcych znacgco oddzialywéd na srodowisko oraz szczegbétowych uwarunk@wazwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiwziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu saodowisko (Dz. U. z dnia 3
grudnia 2004 r.)

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce riemciciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 zindejszymi
zZmianami).
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= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie wzorOw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniauciEmmdcia na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budoy(Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzarajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiageodezyjno - kartograficznych oraz czyéeigeodezyjnych obowkujacych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r wapie standardow
technicznych dotyegych geodezji, kartografii oraz krajowego systemiotiimacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

= Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdr@ia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200dr. 38,
poz. 455).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegOtowwgimaga jakim powinny
odpowiadé dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznpgmerskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

= Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacw sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002jennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawiagstalé
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw tlaiwych (Dz. Unr,126 poz.839)

= Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekéw (Dz.U.
2006/123/858).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdakie naley spetné przy
wprowadzaniwciekow do wad lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegoélnie szkodliwych digrodowiska
wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznl02 r. w sprawie ok&enia przecitnych norm zuaycia
wody (Dz. U. 2002/8/70).

= Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Rurev sprawie wymagadotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

= Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999413)).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winée 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkow adzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).
» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 7.35)
» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 zpdzm.).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 301

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid. 5. 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére pawyin
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U68r poz. 288).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnk®. 11. 2002 r. w sprawie najuszych
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993r w sprawie bezpietztva i
higieny pracy w oczyszczalnia¢biekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpigstea i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i komsaji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agizea technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drwgch
(Dz. U. 2001/118/1263).
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= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid fnarca 2000 r. w sprawie bezpieztva i higieny
pracy przy €cznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/3p&n. zm.).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymaga dlasrodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standarddsyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
163, poz. 1584).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogoélne zasady komplata prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922r).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga #iywgi (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysadlaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne isekaiciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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