

**PZP.262.55.2020.5.RIR**

Olsztyn, 25.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: **Modernizacja części osadowej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków „Łyna” w Olsztynie w zakresie instalacji termicznej hydrolizy i dezintegracji osadów**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ:

Zgodnie z propozycją umowy załączoną do materiałów przetargowych kara za nieterminowe wykonanie zamówienia wynosi 0,5% za dzień. Nie określono górnego limitu kar. Takie warunki umowne rażąco odbiegają od standardowych i powodują nierówność traktowania stron umowy. Zwracamy się z prośbą o określenie kar za zwłokę na poziomie 0,2% za dzień oraz o określenie górnego limitu kar na 10%.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy:

- a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust. 1 pkt. 1.1, licząc od umownego terminu jego dostarczenia;

Po zmianie § 9 ust. 1 pkt a) wzoru umowy uzyskuje brzmienie:

- a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust. 1 pkt. 1.1, licząc od umownego terminu jego dostarczenia;