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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.
ZAWARTOSC PROJEKTU
Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowe;j
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
Tom | - FORMALNOSCI
Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czesc Il INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Czesc |l ETAPOWANIE
Czesc IV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKOW
Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNKI A1, A2
Czesc | ARCHITEKTURA
Czesc Il BRANZA KONSTRUKCYJNA
Czesc Il BRANZA SANITARNA
Czesc Il INSTALACJA WOD-KAN, KAN. DESZCZ., C.0. - BUDYNEK A1
Czes¢ LI INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOWA — BUDYNEK A1
Czesc LI WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A1
Czes¢ LIV WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A1
Czesc IV INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA, KAN. DESZCZ., C.0., GAZOWA -
BUDYNEK A2
Czes¢ lILVI WEZEL CIEPLNY - BUDYNEK A2
Czesc lILVII WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, INSTALACJA CHLODNICZA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO - BUDYNEK A2
Czesc IV GAZY MEDYCZNE
CzescV BRANZA ELEKTRYCZNA
Czesc V.l INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1
Czesc V. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A1 PIETRO PO ORAZ P3
Czesce V.11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A2
Czesc V.IV INSTALACJA ELEKTRYCZNA — WOZKOWNIA ORAZ LACZNIK C8
Czesce VI BRANZA NISKOPRADOWA
Czesc VI BRANZA BMS
Czesc VIl BRANZA SUG
Czes¢ IX OCHRONA RADIOLOGICZNA |E E
Okt
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.
Czesé X TECHNOLOGIA MEDYCZNA Z LOGISTYKA,
Czese X INSTRUKCJA PPOZ
Czesé XII OPERAT AKUSTYCZNY

Tom Il - PROJEKT WYKONAWCZY - STWIOR, PRZEDMIARY | KOSZTORYSY

Czesé | STWIOR
Czest |l PRZEDMIARY | KOSZTORYSY
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

Spis zawartosci tomu Il cze$¢ V - Branza Elektryczna

1 ZAWARTOSC PROJEKTU.....coucuieiucniisnctsnnsctsssesssssctsssesssssssssssssssssssssssssssassnens 3
1.1 Spis kompletnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej........cccccvvveeveeeeeecnnnnnen. 3
1.2 Spis zawartosci tomu Il cze$¢ V — Branza Elekiryczna.........cccoeveeveeeivcceevieeceeeeeeee 5
1.3 SPIS CZESCI FYSUNKOWE] .....eveuruieiiieieiiriereceee sttt 7
2 PODZIAL NA ETAPY i Podetapy (fazy) DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO............ 19
3 DOKUMENTY POWIAZANE ........cooeiiiiiiiiiieerrnennnnnncsssnnesse s ssasnsssssssssssnns 22
3.1 PodStawa OPraCOWANIA ......c.eevuveeirieiieeiee et et ste et e ae e ste e s aeebeessaeenbeesabeebeesnnas 22
4 DANE OGOLNE ......coueuimrimnircrennsainesessssssssesessessssssssssssessssssssssssssessssssssesaes 23
4.1  Przedmiot inwestycji i ZaKres OpraCoWaNIA. ......ccveeruverrueerrerieenieesreenieesreesieesreeneeeseeeenne 23
4.2 Cel OPraCOWANIA. ...c.veueeuerreeeueetertet ettt ettt ettt ettt et b bbb et nn e 23
4.3  Lokalizacja i przeznaczenie INWESEYC]i .......ecververreeieieiereriestesteeiee e 23
5 10 o T T38 =Tol o T T or 2 VU 24
5.1  Przedmiot OpraCcoWania ....ccccceeee e 24
S I [ 13 = = Tol (=R =1 [V ov 4 o V=IO ROPP 24
5.2.1  ZASHANIE ceueieie e e 24
5.2.2 Rozbudowa rozdzielnic gtdwnych RGnn stacji SO1.........ccoevvvvevereeeeeiennnnen 24
5.2.3  Rozdzielnica gtdwna pozarowa RG PPOZ.........c.ccvvveeeeeeeeeeeeereeeeeeeseeeenean 25
5.2.4  Wskazniki elektroenergetyczne stacja SO1.......ccoovvveeeeieeiieicinneereeeeeeenennnnee, 25
5.2.5  Wskazniki elektroenergetyczne stacja SO2.......ccccceevvviieeiiiiiieeisiieeee e, 25
5.2.6  Zespot przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP......ccoovcviveiiiiieeeeniieen, 26
5.2.7 UPSR1 dla celow sieci KOmMpUtErowe)......ccueeeevuieeeiiriiieeiirieee e, 26
5.2.8  UPS R3 dla celow sieci KOmpUtErowe)......c.ueeevvuieeeeiriiieeiinieee e, 26
5.2.9 UPSR5 dla celow sieci KOMpPULErOWE]........ccovvvecvrreeeiiiieiiciiineeeeeee e 27
5.2.10 UPS RP1 dla celow medyCznyCh.......ccoovveeiieiiiiiiiiiiieieecee e 27
5.2.11 System prowadzenia kabli energetycznych w budynku .........cccceeevvvennnnnee. 27
5.2.12 System prowadzenia PrzeWOodOW ........c.uveeeeeeeeiieiiiieeeeeeeeeieiiireeeeeeeeeenennnnes 28
5.2.13 System dystrybucji energii elektrycznej ......ccccoecuveeeiviiieiiiniiiei e, 28
5.2.14 Odbiory teChNOIOZICZNE .....coiiviiiiiiiieee e 33
5.2.15 OSPrzet elektryCzny. ..o iiei it 34
5.2.16  OSwietlenie WEWNEIIZNE ....coovuiiiiiiiiiieecieee ettt 34
5.2.17 Instalacja gniazd WtYKOWYCH .......coocoviiveiiiiiiiiiiiieeeee e Ny

5.2.18 System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.......c.cccevveeeeeeeeerenns
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

5.2.19 Ochrona odgromowa, przeciwprzepieciowa i potagczen wyrownawczych..51

5.2.20  UWAGI OGOLNE....c.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eeeee et ereeee et eeeeeseeeteaeeseeeeneesesseneenens 51
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytul Skala
BRANZA ELEKTRYCZNA
240-1P-A1-XX-CA-E-61001 Bilans Energetyczny
240-IP-A1-XX-CA-E-61002 Dobér Obcigzalnosci WLZ
240-IP-A1-0-DR-E-61300 Rzut Poziom 0 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-1-DR-E-61301 Rzut Poziom 1 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-2-DR-E-61302 Rzut Poziom 2 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-3-DR-E-61303 Rzut Poziom 3 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-4-DR-E-61304 Rzut Poziom 4 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-5-DR-E-61305 Rzut Poziom 5 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-6-DR-E-61306 Rzut Poziom 6 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-7-DR-E-61307 Rzut Poziom 7 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-8-DR-E-61308 Rzut Poziom 8 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-9-DR-E-61309 Rzut Poziom 9 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-10-DR-E-61310 Rzut Poziom 10 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-11-DR-E-61311 Rzut Poziom 11 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-12-DR-E-61312 Rzut Poziom 12 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-13-DR-E-61313 Rzut Poziom 13 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-14-DR-E-61314 Rzut Poziom 14 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-15-DR-E-61315 Rzut Poziom 15 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-16-DR-E-61316 Rzut Poziom 16 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-17-DR-E-61317 Rzut Poziom 17 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-18-DR-E-61318 Rzut Poziom 18 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-02-DR-E-61321 Rzut Poziom 03 - Plan tras kablowych 1:100
240-IP-A1-03-DR-E-61320 Rzut Poziom 02 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-03-DR-E-61324 Rzut Poziom 01 - Plan tras kablowych 1:100
240-1P-A1-03-DR-E-61351 Rzut Poziomu 03 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-02-DR-E-61352 Rzut Poziomu 02 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-02-DR-E-61372 Rzut Poziomu 01 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61353 Rzut Poziomu 0 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-1-DR-E-61354 Rzut Poziomu 1- Instalacja sitowa I
ElynE
Okt
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-1P-A1-2-DR-E-61355 Rzut Poziomu 2- Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-3-DR-E-61356 Rzut Poziomu 3 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-4-DR-E-61357 Rzut Poziomu 4 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-5-DR-E-61358 Rzut Poziomu 5 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-6-DR-E-61359 Rzut Poziomu 6 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-7-DR-E-61360 Rzut Poziomu 7 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-8-DR-E-61361 Rzut Poziomu 8 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-9-DR-E-61362 Rzut Poziomu 9 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-10-DR-E-61363 Rzut Poziomu 10 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-11-DR-E-61364 Rzut Poziomu 11 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-12-DR-E-61365 Rzut Poziomu 12 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-13-DR-E-61366 Rzut Poziomu 13 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-14-DR-E-61361 Rzut Poziomu 14 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-15-DR-E-61361 Rzut Poziomu 15 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-16-DR-E-61361 Rzut Poziomu 16 - Instalacja sitowa 1:100
240-1P-A1-17-DR-E-61370 Rzut Poziomu 17 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-18-DR-E-61371 Rzut Poziomu 18 - Instalacja sitowa 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61501 Rzut Poziomu 0 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-1-DR-E-61502 Rzut Poziomu 1 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-3-DR-E-61504 Rzut Poziomu 3 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-4-DR-E-61505 Rzut Poziomu 4 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-5-DR-E-61506 Rzut Poziomu 5 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-6-DR-E-61507 Rzut Poziomu 6 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-7-DR-E-61508 Rzut Poziomu 7 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-8-DR-E-61509 Rzut Poziomu 8 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-9-DR-E-615010 Rzut Poziomu 9 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-10-DR-E-615011 | Rzut Poziomu 10 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-11-DR-E-615012 | Rzut Poziomu 11 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-12-DR-E-615013 | Rzut Poziomu 12 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-1P-A1-13-DR-E-615014 | Rzut Poziomu 13 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-14-DR-E-615015 | Rzut Poziomu 14 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-15-DR-E-615016 | Rzut Poziomu 15 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-16-DR-E-615017 | Rzut Poziomu 16 - Instalacja gniazdowa !El [w]
Okt
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-1P-A1-02-DR-E-61520 Rzut Poziomu 02 - Instalacja gniazdowa 1:100
240-IP-A1-18-DR-E-61701 Rzut dachu - Inst. odgromowa 1:100
240-IP-A1-03-DR-E-61702 Rzut Poziomu 03 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-02-DR-E-61703 Rzut Poziomu 02 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-02-DR-E-61725 Rzut Poziomu 01 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-0-DR-E-61704 Rzut Poziomu 0 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-1-DR-E-61705 Rzut Poziomu 1 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-2-DR-E-61706 Rzut Poziomu 2 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-3-DR-E-61707 Rzut Poziomu 3 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-4-DR-E-61708 Rzut Poziomu 4 - Instalacja potaczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-5-DR-E-61709 Rzut Poziomu 5 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-6-DR-E-61710 Rzut Poziomu 6 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-7-DR-E-61711 Rzut Poziomu 7 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-8-DR-E-61712 Rzut Poziomu 8 - Instalacja potaczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-9-DR-E-61713 Rzut Poziomu 9 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-10-DR-E-61714 Rzut Poziomu 10 - Instalacja potaczen wyrownawczych 1:100
240-IP-A1-11-DR-E-61715 Rzut Poziomu 11 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-12-DR-E-61716 Rzut Poziomu 12 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-13-DR-E-61717 Rzut Poziomu 13 - Instalacja potaczen wyrownawczych 1:100
240-1P-A1-14-DR-E-61718 Rzut Poziomu 14 - Instalacja potaczen wyrownawczych 1:100
240-IP-A1-15-DR-E-61719 Rzut Poziomu 15 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-16-DR-E-61720 Rzut Poziomu 16 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-17-DR-E-61721 Rzut Poziomu 17 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-IP-A1-18-DR-E-61723 Rzut Poziomu 18 - Instalacja potgczen wyréwnawczych 1:100
240-1P-A1-0-DR-E-63223 Rzut Poziomu 03 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-0-DR-E-63221 Rzut Poziomu 02 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-0-DR-E-63202 Rzut Poziomu 0 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-1-DR-E-63203 Rzut Poziomu 1 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-2-DR-E-63204 Rzut Poziomu 2 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-3-DR-E-63205 Rzut Poziomu 3 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-4-DR-E-63206 Rzut Poziomu 4 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-5-DR-E-63207 Rzut Poziomu 5 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-IP-A1-6-DR-E-63208 | Rzut Poziomu 6 - Inst. oéwietleniowa !El [w]
Okt
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-1P-A1-7-DR-E-63209 Rzut Poziomu 7 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-8-DR-E-63210 Rzut Poziomu 8 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-9-DR-E-63211 Rzut Poziomu 9 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-10-DR-E-63212 Rzut Poziomu 10 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-11-DR-E-63213 Rzut Poziomu 11 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-12-DR-E-63214 Rzut Poziomu 12 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-13-DR-E-63215 Rzut Poziomu 13 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-14-DR-E-63216 Rzut Poziomu 14 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-15-DR-E-63217 Rzut Poziomu 15 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-16-DR-E-63218 Rzut Poziomu 16 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-17-DR-E-63219 Rzut Poziomu 17 - Inst. oSwietleniowa 1:100
240-1P-A1-02-DR-E-63220 Rzut Poziomu 02 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-03-DR-E-63221 Rzut Poziomu 03 - Inst. o$wietleniowa 1:100
240-1P-A1-X0-SD-E-61101 Gtowny schemat zasilania — Budynek A1
240-1P-A1-X0-SD-E-61102 Schemat Centralnej Baterii CB1
240-1P-A1-X0-SD-E-61103 Schemat Centralnej Baterii CB1.1
240-IP-A1-X0-SD-E-61104 Schemat Centralnej Baterii CB1.2
240-IP-A1-X1-SD-E-61101 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R1.1 sekcja podstawowa
240-1P-A1-X1-SD-E-61102 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R1.1R sekcja rezerwowana
240-1P-A1-X1-SD-E-61103 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R1.1P sekcja pozarowa
240-1P-A1-X1-SD-E-61104 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R4.2R sekcja rezerwowana
240-IP-A1-X1-SD-E-61105 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R6.2 sekcja podstawowa
240-IP-A1-X1-SD-E-61106 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R6.2R sekcja rezerwowana
240-IP-A2-X1-SD-E-61107 Schemat rozdzielnicy RUPS-R1 DATA
240-1P-A2-X1-SD-E-61108 Schemat rozdzielnicy RUPS-RP1 MED
240-IP-A2-X1-SD-E-61109 Schemat rozdzielnicy RUPS-R1 DATA
240-IP-A2-X1-SD-E-61110 Schemat rozdzielnicy RUPS-R5 DATA
240-IP-A1-X1-SD-E-61111 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R4.1 sekcja podstawowa
240-1P-A1-X1-SD-E-61112 Schemat Rozdzielnicy Gtéwnej R5.2 sekcja podstawowa
240-1P-A1-X1-SD-E-61113 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R5.2R sekcja rezerwowana
240-IP-A1-X1-SD-E-61114 Schemat Rozdzielnicy Gtownej R5.2P sekcja pozarowa
240-IP-A1-X2-SD-E-61101 02-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61103 | 0-1-TO !El [=]
Okt

I.V..10



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-1P-A1-X2-SD-E-61104 | 1-1-TO
240-1P-A1-X2-SD-E-61105 | 2-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61106 | 3-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61107 | 4-1-TO
240-1P-A1-X2-SD-E-61108 | 5-1-TO
240-1P-A1-X2-SD-E-61109 | 6-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61110 | 7-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61111 | 8-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61112 | 9-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61113 | 10-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61114 | 11-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61115 | 121-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61116 | 13-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61117 | 14-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61118 | 15-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61119 | 16-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61120 | 17-1-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61123 | 0-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61124 | 1-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61126 | 3-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61127 | 4-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61128 | 5-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61129 | 6-3-TO
240-1P-A1-X2-SD-E-61130 | 7-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61131 | 8-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61132 | 9-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61133 | 10-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61134 | 11-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61135 | 12-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61136 | 13-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61137 | 14-3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61138 | 15:3-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61139 | 16-3-TO !El [=]
Okt

IL.V.1.11



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X2-SD-E-61153 | 10-5-T0
240-IP-A1-X2-SD-E-61154 | 11-5-T0
240-IP-A1-X2-SD-E-61157 | 14-5-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61158 | 15-5-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61159 | 16-5-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61173 | 10-7-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61174 | 11-7-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61177 | 14-7-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61178 | 15-7-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61179 | 16-7-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61193 | 10-0-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61194 | 11-9-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61197 | 14-9-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61198 | 15-9-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61199 | 16-0-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61200 | 17-0-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61201 | 02-11-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61213 | 10-11-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61214 | 11-11-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61217 | 14-11-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61218 | 15-11-TO
240-IP-A1-X2-SD-E-61219 | 16-11-TO
240-IP-A1-X3-SD-E-61101 | 02-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61103 | 0-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61104 | 1-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61105 | 21-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61106 | 3-1-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61107 | 4-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61108 | 5-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61109 | 6-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61110 | 7-1-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61111 | 84-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61112 | 94-TR !El [=]
Okt

I.V.1.12



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X3-SD-E-61113 | 10-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61114 | 11-1-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61115 | 1241-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61116 | 13-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61117 | 14-1-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61118 | 151-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61119 | 16-1-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61120 | 17-1-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61123 | 0-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61124 | 1-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61126 | 3-3-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61127 | 4-3-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61128 | 5-3-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61129 | 6-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61130 | 7-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61131 | 8-3-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61132 | 9-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61133 | 10-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61134 | 11-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61135 | 12-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61136 | 13-3-TR
240-IP-AM1-X3-SD-E-61137 | 14-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61138 | 15-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61139 | 16-3-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61153 | 10-5-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61154 | 11-5-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61157 | 14-5-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61158 | 15-5-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61159 | 16-5-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61173 | 10-7-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61174 | 11-7-TR
240-IP-AM-X3-SD-E-61177 | 14-7-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61178 | 157-TR !El [=]
Okt

I.V.1.13



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X3-SD-E-61179 | 16-7-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61193 | 10-0-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61194 | 11-9-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61197 | 14-9-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61198 | 15-0-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61199 | 16-0-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61200 | 17-9-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61201 | 0211-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61213 | 10-11-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61214 | 11-11-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61217 | 14-11-TR
240-IP-A1-X3-SD-E-61218 | 15-11-TR
240-P-A1-X3-SD-E-61219 | 16-11-TR
240-IP-A1-X4-SD-E-61103 | 0-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61104 | 1-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61106 | 3-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61107 | 4-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61108 | 5-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61109 | 6-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61110 | 7-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61111 | 8-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61112 | 9-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61113 | 10-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61114 | 11-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61115 | 12-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61116 | 13-1-TK
240-IP-AM-X4-SD-E-61117 | 14-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61118 | 15-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61119 | 16-1-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61123 | 0-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61124 | 1-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61126 | 3-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61127 | 4-3-TK !El [=]
Okt

I.V.1.14



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X4-SD-E-61128 | 5:3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61129 | 6-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61130 | 7-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61131 | 8-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61132 | 9-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61133 | 10-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61134 | 11-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61135 | 12-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61136 | 13-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61137 | 14-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61138 | 153-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61139 | 16-3-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61153 | 10-5-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61154 | 11-5-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61157 | 14-5-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61158 | 155-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61159 | 16-5-TK
240-IP-AM1-X4-SD-E-61173 | 10-7-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61174 | 11-7-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61177 | 14-7-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61178 | 15-7-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61179 | 16-7-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61193 | 10-9-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61194 | 11-0-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61197 | 14-0-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61198 | 15-0-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61199 | 16-9-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61213 | 10-11-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61214 | 11-11-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61217 | 14-11-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61218 | 15-11-TK
240-IP-A1-X4-SD-E-61219 | 16-11-TK
240-IP-A1-X5-SD-E-61103 | 1-1-TH !El [=]
Okt

I.V.1.15



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X5-SD-E-61104 | 2-1-TH
240-1P-A1-X5-SD-E-61106 | 4-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61107 | 5-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61108 | 6-1-TH
240-1P-A1-X5-SD-E-61109 | 7-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61110 | 8-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61111 | 9-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61112 | 10-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61113 | 11-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61114 | 12-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61115 | 13-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61116 | 14-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61117 | 15-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61118 | 16-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61119 | 17-1-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61123 | 1-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61126 | 4-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61127 | 5-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61128 | 6-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61129 | 7-3-TH
240-1P-A1-X5-SD-E-61130 | 8-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61131 | 9-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61132 | 10-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61133 | 11-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61134 | 12-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61135 | 13-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61136 | 14-3-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61137 | 15-3-TH
240-1P-A1-X5-SD-E-61138 | 16-3-TH
240-1P-A1-X5-SD-E-61140 | 10-5-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61153 | 11-5-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61154 | 14-5-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61157 | 155-TH !El [=]
Okt

ILV.1.16



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X5-SD-E-61158 16-5-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61139 17-5-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61159 10-7-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61173 11-7-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61174 14-7-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61177 15-7-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61178 16-7-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61179 10-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61194 11-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61194 14-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61197 15-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61198 16-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61219 17-9-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61199 10-11-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61200 11-11-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61213 14-11-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61217 15-11-TH
240-IP-A1-X5-SD-E-61218 16-11-TH

240-1P-A1-X6-DR-E-61101

Schemat komunikacyjny RIT

240-1P-A1-X6-DR-E-61111

1-3-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61112 | 5-3-IT1
240-IP-A1-X6-SD-E-61113 | 5-3-IT2

240-IP-A1-X6-SD-E-61114 | 6-3-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61115 | 7-3-T

240-IP-A1-X6-SD-E-61116 | 10-3-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61117 | 15-3-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61121 | 11-5-IT1

240-IP-A1-X6-SD-E-61122 | 11-5-IT2

240-IP-A1-X6-SD-E-61123 | 16-5-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61131 | 10-7-IT

240-IP-A1-X6-SD-E-61132 | 16-7-IT1

240-IP-A1-X6-SD-E-61133 | 16-7-IT2

240-IP-A1-X6-SD-E-61134 | 16-7-IT3 !El [w]

Okt

ILV.1.17



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

240-IP-A1-X6-SD-E-61135 16-7-1T4
240-IP-A1-X6-SD-E-61136 16-7-1T5
240-IP-A1-X6-SD-E-61141 11-9-IT
240-IP-A1-X6-SD-E-61151 10-11-IT
240-IP-A1-X7-SD-E-61101 03/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61102 11/TWL
240-IP-A1-X7-SD-E-61103 2/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61104 2/1/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61105 8/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61106 8/1/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61107 13/1/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61108 171/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61109 17/1/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61110 17/7ITWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61111 17/7ITWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61112 17/11/TWR
240-IP-A1-X7-SD-E-61113 1711/TWN
240-IP-A1-X7-SD-E-61114 18/1/TWL
240-IP-A1-X7-SD-E-61115 RWC
240-IP-A1-X7-SD-E-61116 111/TWR

I.V..18



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

PODZIAL NA ETAPY | PODETAPY (FAZY) DLA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

Podziat projektu wykonawczego, w zakresie branzy ARCHITEKTURA, obejmujacego czesci budynkow
A1 i A2 nieobjete etapami |-V, przewidziane do realizacji w etapie VI, okreslonym w decyzji nr DAR-
UA-I1.1775.2012 z dnia 18.12.2012 r., z ktérego wyodrebnia sie etapy:

o Etap VIl — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku Af,
w osiach 1+28/J”"+K™, na zespdt oddziatow specjalistycznych, pracownie specjalistyczna,
hostel specjalistyczny, szatnie i magazyny, pomieszczenia techniczne i komunikacje, z
podziatem na podetapy wymienione ponizej;

e Etap VIII — obejmujacy zmiane zamierzonego sposobu uzytkowania czeéci budynku A2,
w osiach 9'+18/F+J” w czesci A-2-1 oraz w osiach 1'+27/A'+J" w czesci A-2-2, na: zespot
oddziatow  specjalistycznych, poradni specjalistycznych, pracowni specjalistycznych,
laboratoria, pomieszczenia: izby przyje¢, bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, banku
krwi, apteki, podstawowej opieki zdrowotnej, administracji, relaksu, szatnie imagazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacje, z podziatem na podetapy wymienione ponize;j.

W zalgcznikach graficznych nr od 240-IP-00-03-SD-A-00001 do 240-IP-00-17-SD-A-00021,
obejmujacych 21 kondygnacji szpitala, zostat przedstawiony schemat etapowania, w podziale na stan
realizacji :

- Zrealizowane — Etap I, II, lIl, IV,
- W trakcie realizacji — Etap VI,
- Niezrealizowane - Etap V,

- Objete niniejszym opracowaniem — Etap VII i VIII.

ETAP VIl > BUDYNEK A1
obejmuje:
* BUDYNEK A1 - POZIOMY OD 03 DO 17 (Z WYLACZENIEM KONDYGNACJI 01)

(03,02 - kondygnacje podziemne, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1...17)

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.

Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejgcych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegdlnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VII-0 (Faza 0): poziom 03 (piwnica -1) w osiach 1+8/J""+K" oraz poziom 17 (18 pietro)
w osiach 1"+8/J"+K", 8+10/J"+K — pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VlI-1a (Faza 1a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 16'+25/J”+K” — Oddziat Neonatologii.

— Podetap VIl-2a (Faza 2a): poziom 16 (17 pietro) w osiach 1”"+16'/J"+K" — Oddziat Pote=nis=

z blokiem porodowym. | E

[m]
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— Podetap VII-3a (Faza 3a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 18+25/J"+K” — Oddziat Endokrynologii.

— Podetap Vll-4a (Faza 4a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 10+18/J"+K” — Oddziat Chemioterapii.

— Podetap VII-5a (Faza 5a): poziom 15 (16 pietro) w osiach 1"+10/J"+K” — Oddziat Onkologii
Ogolnej.

— Podetap VlI-6a (Faza 6a): poziom 13 (14 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K" — Hostel Onkologiczny.

— Podetap VlI-7a (Faza 7a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 16'+25/J"+K" — Oddziat Neurologii.

— Podetap VII-8a (Faza 8a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 8+16'/J"+K" — Oddziat Neurochirurgii.

— Podetap VII-9a (Faza 9a): poziom 11 (12 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Oddziat Geriatryczny.

— Podetap VII-10a (Faza 10a): poziom 10 (11 pietro) w osiach 1”+25/J"+K” — Oddziat Chirurgii

Onkologicznej.

— Podetap Vll-11a (Faza 11a): poziom 9 (10 pietro) w osiach 17+8/J"+K” — Pracownia
Histopatologii.

— Podetap VIl-12a (Faza 12a): poziom 8 (9 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K” - Oddziat Medycyny
Paliatywnej.

— Podetap VII-13a (Faza 13a): poziom 7 (8 pietro) w osiach 1""+8/J"+K" — Oddziat Urologi.

— Podetap VIl-14a (Faza 14a): poziom 6 (7 pietro) w osiach 1"'+8/J"+K” — Oddziat Ginekologii
Onkologicznej.

— Podetap VII-15a (Faza 15a): poziom 3 (4 pietro) w osiach 1"+8/J"+K" — Oddziat Radioterapii.

— Podetap VlI-16a (Faza 16a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 1+10/H+K” — Oddziat Chemioterapii
Dziennej.

— Podetap VII-17a (Faza 17a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+9/L+K™ — Szatnie i magazyny,
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap VII-18a (Faza 18a): poziom 12 (13 pietro) w osiach 1"+8/J"+K” — Centrum Symulacji
Medycznych.

— Podetap VII-19a (Faza 19a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 1”"+10/J"+K” — Oddziat Pediatrii
i Hematologii.

— Podetap VII-20a (Faza 20a): poziom 14 (15 pietro) w osiach 10+16'/J"+K" - Oddziat Leczenia
Jednego Dnia Onkohematologii Dzieciecej z odcinkiem transplantologicznym.

— Podetap VIl-21a (Faza 21a): poziom 14 (15 pigtro) w osiach 16'+25/J"+K” - Oddziat Pediatrii
i Onkologii.

— Podetap VII-22a (Faza 22a): poziom 5 (6 pietro) w osiach 17+8/J"+K” - Oddziat
Elektrokardiologii.

— Podetap VII-23a (Faza 23a): poziom 4 (5 pietro) w osiach 1”"+8/J"+K" — Oddziat Kardiologii
Dzieciecej.

— Podetap VIl-24a (Faza 24a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1”+8/J"+K” — Oddziat Chirurgii
Naczyniowej.

ETAP Vil > BUDYNEK A2

obejmuje:

BUDYNEK A2 - POZIOMY OD 02 DO 1
(02 - kondygnacja podziemna, kondygnacje nadziemne 01, 0, 1) E E
1

Kazdy Etap zostat odpowiednio podzielony na Podetapy realizacji zwane dalej Fazami.
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Przewidziano podziat faz na odpowiednio:

a — zagospodarowanie pustostandw szpitala,

b — przebudowa istniejacych jednostek szpitala .

Ponizej przedstawiony zostat opis poszczegélnych jednostek za pomoca osi konstrukcyjnych oraz
przypisane mu odpowiednie Podetapy/Fazy.

— Podetap VIII-0 (Faza 0): poziom 02 (piwnica) w osiach 8+10'/D+J’, 10'+16'/K+J’, 13+18/D+D’ -
pomieszczenia techniczne i komunikacja.

— Podetap Vlll-1a (Faza 1a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10'+25'/A+F — Izba Przyje¢.

— Podetap VIll-2a (Faza 2a): poziom 02 (piwnica) w osiach 19+27/D+H - Laboratoria
diagnostyczne.

— Podetap VIII-3a/b (Faza 3alb): poziom 01 (parter) w osiach 9'+22/C+J” — Blok Operacyjny z salg
wybudzen.

— Podetap Vlll-4a (Faza 4a): poziom 02 (piwnica) w osiach 10+18/D+F — Centralna Sterylizatornia.

— Podetap VIII-5a (Faza 5a): poziom 02 (piwnica) w osiach 18+19/D+F - Bank Krwi.

— Podetap VIII-6b (Faza 6b): poziom 02 (piwnica) w osiach 9'+18'/F+J’ oraz poziom 1 (2 pietro) w
osiach 10+18'/F'+J” — Apteka z pracownig cytostatyczna.

— Podetap VlII-7a (Faza 7a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 1'+10/A’+F — Poradnie.

— Podetap VIII-8b (Faza 8b): poziom 1 (2 pietro) w osiach 9'+10/F+J” — Pracownia Immunopatologii
i Genetyki.

— Podetap VIII-9a (Faza 9a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 2+10’/B+F — Poradnie.

— Podetap VIII-10b (Faza 10b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 9'+10/F+J” - Centrum Opieki
Koordynowane;.

— Podetap VIlI-11a (Faza 11a): poziom 02 (piwnica) w osiach 1+2/A+D, 2+27/C+D, 25'+27/D+F -
Szatnie i magazyny.

— Podetap VIII-12a (Faza 12a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 25'+27/H+J' — Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Terapii.

— Podetap VIII-13a (Faza 13a):; poziom 0 (1 pietro) w osiach 17'+22/E+G - Pracownia
Hemodynamiki przy Izbie Przyjec.

— Podetap VIII-14b (Faza 14a): poziom 0 (1 pietro) w osiach 17+18'/F+J - Centrum Badan
Klinicznych.

— Podetap VIII-15b (Faza 15b): poziom O (1 pietro) w osiach 16+17/G+G - Pracownia
Pediatrycznej Opieki Paliatywne;.

— Podetap VII-16b (Faza 16b): poziom 0 (1 pietro) w osiach 10+17/G+H - Oddziat
Polisomnografii.

— Podetap VIIl-17a (Faza 17a): poziom 01 (parter) w osiach 21+27/C+F — Oddziat Endoskopii i
Chirurgii jednego Dnia.

— Podetap VIIl-18a (Faza 18a): poziom 01 (parter) w osiach 1+2/A+D, 9'+18/B+C — Strefa Relaksu
Studentéw.

— Podetap VIII-19a (Faza 19a): poziom 01 (parter) w osiach 2+9'/C+D — POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna).

— Podetap VIII-20a (Faza 20a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 16+27/B3+H - Administracja

Szpitalna. E E

— Podetap VIll-21a (Faza 21a): poziom 1 (2 pietro) w osiach 10+16/B3+F’ — Brain. [

[m]
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— Podetap VIII-22a (Faza 22a): poziom 01 (parter) w osiach 24+27/F+H oraz poziom 0 (1 pietro) w
osiach 24+27/F+H - Toksykologia.

Etapowanie nie obejmuje czesci zamierzenia budowlanego zrealizowanej i oddanej do uzytkowania.

DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-
sanitarnych,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst
Jednolity  9.10.2018 - Dz. U. 2018r. poz. 1935),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pozniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690), Tekst Jednolity z 2015r. — Dz.U. 2015 poz. 1422 z pozniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844, z pdzniejszymi zmianami), Tekst Jednolity z 2003r. — Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi nowelizacjami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124, poz. 1030),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U.z 2015 . poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w4 5]
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych or ;
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1966 z
pozniejszymi zmianami),

e Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 (poz. 926) Objete tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi nowelizacjami), z wyjatkiem par. 2 oraz odno$nika nr 2.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku A1 i A2 oraz
wozkowni wraz z facznikiem C8 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu
Medycznego w todzi. Zakresem opracowania jest dostosowanie istniejace]
niezagospodarowanej czesci budynkow do nowego programu medycznego.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykoawnczego dla wieloletnigj
inwestycji pn. ,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM
ONKOLOGICZNYM” prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w todzi oraz z
przygotowanie niezbednych materiatow potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Lokalizacja i przeznaczenie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Lodzi przy ul. Pomorskiej 251 na dziatce
nr ewid. 411, obreb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW.

Nowy program medyczny realizowany w budynku A1 i A2 bedzie przeznaczony do
prowadzenia dziatalnosci leczniczej.

Doktadna lokalizacja, projektowane zagospodarowanie terenu oraz zakres
opracowania zostaly przedstawione w czes$ci opisowej i rysunkowej niniejszej dokumentacii
— TOM Il - BUDYNKI A1 i A2, WOZKOWNI WRAZ Z £ ACZNIKIEM CS8.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budynku A1 wraz z instalacjami
wewnetrznymi i niezbedng infrastrukturg techniczng stuzaca tym pomieszczeniom.

Instalacje elektryczne
Zasilanie

Budynek A1 wyposazony jest w istniejace dwie stacje transformatorowe S01 oraz S02. Z uwagi na
znaczacy wzrost mocy zapotrzebowanej dla budynku A1 stacji SO1 bedzie modernizowana w
zakresie:

- wymiany transformatoréw suchych zywicznych 1250 kVA na 1600kVA (2 kpl)

- wymiany oszynowania taczacego dotychczasowe transformatory z przebudowywang rozdzielnicq
RGnn stacji SO1 do 2500A (3P+N) — 2 kpl

- wymiany wytacznikéw gtéwnych rozdzielnicy RGnn stacji S01 do 2500A wraz z oszynowaniem
przystosowanym do 2500A. (2 kpl)

- wymiana wytacznikéw sprzegajacych rozdzielnicy RGnn stacji S01 do 2500A wraz z oszynowaniem
przystosowanym do 2500A (1 kpl)

- rozbudowy czesci odptywowych poszczegdinych sekcji RG1.1, RG1.1R zgodnie z dokumentacjq
projektowg

- rozbudowy czeéci odptywowych sekcji RGPPOZ 1.1 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- rozbudowy czesci odptywowych poszczegolnych sekcji RG4.2, RG4.2R zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- rozbudowy czesci odptywowych poszczegdinych sekcji RG6.2, RG6.2R zgodnie z dokumentacjq
projektowg

- rozbudowy czesci odptywowych poszczegdinych sekcji RG5.1, RG5.2R zgodnie z dokumentacjq
projektowg

- rozbudowy czeéci odptywowych sekcji RGPPOZ 5.2 zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W obecnym stanie projektowym nie przewiduje sie modernizacji rezerwowego zrédta energii
elektrycznej dla catego budynku A1.

Rozbudowa rozdzielnic gtéwnych RGnn stacji S01

Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RGnn do zasilania z transformatoréw 1600 kVA.
Rozdzielnica nadal sktada¢ sie bedzie z sekcji nierezerwowanej oraz rezerwowanej. Rozdzielnica
znajdowuije sie bezposrednio w budynku A1 na poziomie P01.

Rozdzielnica RGnn wyposazona jest w ukfad samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR z
odcigzeniem. Rozdzielnica posiada obudowe metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu
drzwi IP20. Prad znamionowy rozdzielnicy wynosi 3200A. Istniejace szyny zasilajgce od
transformatoréw 1250kVA do pdl zasilajgcych s miedziane w systemie 3P+N+PE na prad
znamionowy 2000A. Z uwagi na zwigkszone zapotrzebowania na moc elektryczng bedq zwigkszone
do 2500A. Wytaczniki gtéwne w polach zasilanych przez transformatory - 3200A - pozostajg bez
zmian. Istniejace rezerwy aparatow zabezpieczajacych wystarczg do zasilania projektowanych
instalacji odbiorczych. Nie jest wymagana rozbudowa rozdzielnicy o dodatkowe pola. Dla gru E
agregatow chtodu zaprojektowano nowg rozdzielnice R1.1T, ktérg nalezy zasili¢ z istniejacej rezer |

[=]
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1250A w polu 4. W rozdzielnicy R1.1T przewidziano kompensacje mocy biernej. Moc obliczona
wynosi 250kVAr. Nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca na rozbudowe o 30%. Szczegdtowy dobér
mocy baterii nalezy dokona¢ po uruchomieniu obiektu i przeprowadzeniu pomiarow.

Rozdzielnica gtéwna pozarowa RG PPOZ

Projektuje sie rozbudowe rozdzielnicy gtownej RG PPOZ zasilang z przed wytacznika gtownego
rozdzielnicy RGnn. W przypadku awarii zasilania z sieci miejskie rozdzielnica RG PPOZ zasilana jest
istniejacego agregatu pradotwérczego. Rozdzielnica RG PPOZ znajdowuje sie w budynku A1 na
poziomie PO1.

Rozdzielnica RG PPOZ wyposazona jest w ukfad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR.
Rozdzielnica posiada obudowe metalowg o stopniu ochrony IP30 oraz po otwarciu drzwi IP20.
Wewnatrz zainstalowane sg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE.

Wylaczniki gtdwne wyposazone sg blokade mechaniczng uniemozliwiajaca zataczenie rozdzielnicy
na prace rownolegtg sieci energetycznej z rezerwowym agregatem pradotworczym..

Dla odptywow zastosowane zostang wytaczniki kompaktowe lub rozigczniki bezpiecznikowe.
Wytaczniki beda posiadaé wspolny mechanizm wytgczania wszystkich biegundw, cewke wybijakowa i
styki pomocnicze. Dla obwodéw 1-fazowych przewidziano aparature 1-biegunowg, dla 3-fazowych 3-
biegunowa.

Wskazniki elektroenergetyczne stacja SO1

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajace; TN-S

Uktad sieci rozdzielczej TN-S/IT

Moc zainstalowana 5151 kW

Moc obliczeniowa 2085 kW

Moc R1 UPS DATA 100 kVA, 15 min
Moc R3 UPS DATA 100 kVA, 15 min
Moc R5 UPS DATA 100 kVA, 15 min
Moc R1P UPS MED 100 kVA, 60 min

Catos¢ instalacji zasilajacej uwzglednia¢ bedzie 30% rezerwe na przysztg rozbudowe szpitala.

Wskazniki elektroenergetyczne stacja S02

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajace; TN-S IE E
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Uktad sieci rozdzielczej TN-S/IT
Moc zainstalowana 2206 KW
Moc obliczeniowa 1328 kW

Catos¢ instalacji zasilajacej uwzglednia¢ bedzie 30% rezerwe na przysztg rozbudowe szpitala.

Zespot przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP

W modernizowanym budynku A1 projektuje sie zespdt przeciwpozarowego wytacznika pradu. W
pomieszczeniu ochrony (nadzér 24h) projektuje sie tablice z przyciskami pozarowymi realizujgcymi
wyfaczenia wg ponizszego:

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu budynku

- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu R1 UPS DATA
- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu RP1 UPS MED
- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu R3 UPS DATA
- Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu R5 UPS DATA

Wytacznik Pradu umozliwi wytaczenie zasilania wszystkich odbiornikow, ktérych praca nie jest
wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. Wytacznik Pradu w sposéb bezposredni bedzie
oddziatywaty na cewki wybijakowe wytacznikéw gtdwnych zainstalowanych w rozdzielnicach
gtéwnych. Wytacznik pradu jednostek UPS bedzie bezposrednio oddziatywat na poszczegdine
jednostki UPS. Zadziatanie Wytacznikiem Pradu winno odbyé sie w konsultacji z personelem
medycznym szpitala, majac na uwadze bezpieczenstwo zycia pacjentow.

Potaczenia Wytacznikow Przeciwpozarowych oraz Wytacznikow Pradu zostang wykonane w
standardzie PH90/FE180 (300/500 V)

UPS R1 dla celédw sieci komputerowe;j

W budynku A1 jako dodatkowe, rezerwowe Zrédto energii elektrycznej dla gniazd wtykowych sieci
komputerowej pieter P02 oraz P7 projekiuje sie jednostke UPS 100kVA (3f/3f) z czasem
podtrzymania 15min. Projektowana jednostka UPS pracowa¢ bedzie na wydzielong rozdzielnice
RUPS R1 DATA z ktorej to zostang zasilone pietrowe budynkowe rozdzielnice komputerowe typu TK.

Projektowana jednostka UPS objeta bedzie dziataniem wytacznika pradu UPS. Przewiduje sie
zainstalowanie wytacznika pradu UPS w zespole Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu Budynku

UPS R3 dla celdw sieci komputerowej

W budynku A1 jako dodatkowe, rezerwowe zrédto energii elekirycznej dla gniazd wtykowych sieci
komputerowej pieter P8 oraz P12 projektuje sie jednostke UPS 100kVA (3f/3f) z czasem
podtrzymania 15min. Projektowana jednostka UPS pracowa¢ bedzie na wydzielong rozdzielnice
RUPS R3 DATA z ktorej to zostang zasilone pietrowe budynkowe rozdzielnice komputerowe typu TK.

Projektowana jednostka UPS objeta bedzie dziataniem wytacznika pradu UPS. Przewiduje E E

zainstalowanie wytacznika pradu UPS w zespole Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu Budynku I
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UPS R5 dla celéw sieci komputerowe;j

W budynku A1 jako dodatkowe, rezerwowe Zrédto energii elektrycznej dla gniazd wtykowych sieci
komputerowej pieter P13 oraz P16 projektuje sie jednostke UPS 100kVA (3f/3f) z czasem
podtrzymania 15min. Projektowana jednostka UPS pracowaé bedzie na wydzielong rozdzielnice
RUPS R5 DATA z ktérej to zostang zasilone pigtrowe budynkowe rozdzielnice komputerowe typu TK.

Projektowana jednostka UPS objeta bedzie dziataniem wytacznika pradu UPS. Przewiduje sie
zainstalowanie wytacznika pradu UPS w zespole Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu Budynku

UPS RP1 dla celéow medycznych

W budynku A1 projektuje sie zastosowanie dodatkowego, rezerwowego zrddta energii elektrycznej w
postaci bezprzerwowego UPS o mocy 100kVA (3f/3f) z czasem przetaczenia do 0,5s. Z uwagi na
istniejacy zespot pradotwdrczy, pracujacy na rezerwowang sekcje rozdzielnicy gtownej, projektuje sie
UPS z czasem podirzymania 60min. Projektowana jednostka UPS pracowaé bedzie, poprzez
rozdzielnice RUPS RP1 MED., na wydzielone rozdzielnice medyczne typu IT budynku.

Projektowana jednostka UPS objeta bedzie dziataniem wytacznika pradu UPS. Przewiduje sie
zainstalowanie wytacznika pradu UPS w zespole Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu. Zadziatanie
Wytacznikiem Pradu winno odby¢ sie w konsultacji z personelem medycznym szpitala, majac na
uwadze bezpieczenstwo zycia pacjentow.

System prowadzenia kabli energetycznych w budynku

W budynku A1 projektuje sie cztery piony elektryczne, w ktdrych zostang zlokalizowane:

- pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne,

- magistrale kabli elektroenergetycznych ogbéinego przeznaczenia oraz p.poz..

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasila¢ bedg wszystkie instalacje znajdujace si¢ na danej
kondygnacji

Duze odbiory technologiczne (np.: chillery, windy) zasilane beda niezaleznymi liniami bezposrednio z
rozdzielnic gtdwnych nn. Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow kabli
elektroenergetycznych oraz zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nosnych:

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w klasie
reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,al w obrebie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w
pozostatych przestrzeniach, zgodnie z wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej budynku

- kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania urzadzen ochrony
przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone z rozdzielni gtdwnej RGnn do szachtéw (pionu
instalacyjnego). Poziome koryta nos$ne dla kabli zwyktych wykonane bedg w postaci drabin
kablowych stalowych. Na wszystkich korytach kablowych przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na
ewentualng rozbudowe instalacji elektroenergetycznej.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elem-—t-="
konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione zostang masg o odpornosci o IE E
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rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu. Wykonane przepusty instalacyjne winny posiadac¢
aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng aprobate techniczna.

System prowadzenia przewodéw

Cato$¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiornikéw) wykonana
zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 750V w izolacji i powtoce w
klasie reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,a1 w obrebie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w
pozostatych przestrzeniach oraz zgodnie z z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej budynku.
Instalacja w rurkach zostanie wykonana przewodami jednozytowymi napieciu izolacji 750V. Dla
odbiornikéw 1-fazowych beda to przewody trzyzytowe, dla odbiornikéw 3-fazowych beda to przewody
pieciozytowe. Ze wzgledu na sposéb prowadzenia przewodow cato$¢ instalacji mozna podzieli¢ na
nastepujace grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewoddw instalacyjnych wykonane beda z drutdw ocynkowanych),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Na planach tras kablowych przedstawiono gtéwne trasy kablowe znajdujace sie w przestrzeniach
gtéwnych ciggdw komunikacyjnych. Z uwagi na niezawodnosci i bezpieczenstwo instalacji do
kazdego pomieszczenia biurowego, medycznego oraz technicznego Wykonawca winien doprowadzi¢
korytko instalacyjne szeroko$ci 50mm celem prowadzenia okablowania odbiorczego.

Zabrania sie prowadzenia we wspoinych rurkach instalacyjnych przewoddw zasilajgcych z
przewodami teletechnicznymi. Cato$¢ instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego winna byé
prowadzona w rurkach ochronnych, ktore bedg zamocowane w sposob trwaty do stropdw lub Scian.
Dopuszcza sie trwaty montaz do konstrukcji wsporczych tras kablowych.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach
konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodow uszczelnione zostang masa 0 0odpornosci
ogniowej rownej danemu elementowi konstrukcyjnemu. Wykonane przepusty instalacyjne winny
posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP oraz aktualng aprobate techniczna.

System dystrybucji energii elektrycznej

W kazdej rozdzielnicy (z wyjatkiem Rozdzielnic Gtéwnych) jako Gtéwny Wytacznik zastosowany
zostanie roztacznik hebelkowy (jednobiegunowy dla rozdzielnic 1-fazowych i trzybiegunowy dla
rozdzielnic 3-fazowych). Dodatkowo kazda z rozdzielnic pigtrowych wyposazona bedzie:

- roztgczniki gtéwne przystosowane do przysztego montazu cewki wzrostowej 230V umozliwiajacymi

zdalne wytaczenie rozdzielnicy;

- czujniki zaniku fazy ;

- liczniki elektryczne z interfejsem M-Bus;

- dodatkowe styki dla systemu BMS przy roztacznikach na zasilaniu rozdzielnicy;

W kazdej rozdzielnicy dystrybucyjnej nn. pozostawiona bedzie rezerwa miejsca ok. 20%. System
dystrybucji i zwigzane z nimi urzadzenia przedstawiono ponize;. E E
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Opis ogolny

W budynku zaprojektowano piony instalacyjne, w ktorych zlokalizowane beda;

- TR__— pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodow rezerwowanych agregatem,

- TK__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasilajace obwody komputerowe,

- TO__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodéw zasilania podstawowego,

- TH__ - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwoddw technologicznych zasilania
podstawowego,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych zwyktych,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych ppoz. (FE180/E90),

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TR

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TR_ przeznaczone sg do zasilania nastepujacych pomieszczen
objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody o$wietleniowe traktow komunikacyjnych,

- obwody gniazd wtykowych wymagajacych rezerwowania,

- obwody gniazd wtykowych urzadzen medycznych,

Grupa rozdzielnic TR znajdujacych sie w jednym pionie elektrycznym zasilana bedzie dedykowanym
WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RGnn sekcji
rezerwowej odpowiednio wg ,Gtownego schematu zasilania”.

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TK

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TK_ przeznaczone sg do zasilania nastepujgcych odbioréw:

- obwody gniazd wtykowych komputerowych,

- obwody wymagajace zasilania gwarantowanego UPS,

- obwody zasilajace urzadzenia instalacji teletechnicznej.

Grupa rozdzielnic TK znajdujacych sie w jednym pionie elektrycznym zasilana bedzie dedykowanym
WLZ-em wykonanym kablem typu typu N2XH bezposrednio z rozdzielnicy RUPS R1(3)(5)-UPS
DATA wg ,Gtéwnego schematu zasilania”.

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TO

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TO przeznaczone sq do zasilania nastepujacych odbiordw:

- obwody o$wietleniowe pomieszczen ogdlnych,

- obwody o$wietleniowe traktow komunikacyjnych,

- obwody gniazd wtykowych ogélnych,

- obwody gniazd wtykowych pomieszczen technicznych i socjalnych,

Grupa rozdzielnic TO znajdujacych sie w jednym pionie elektrycznym zasilana bedzie
dedykowanym WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo bezpo$rednio z rozdzielnicy gtownej
RGnn sekciji nierezerwowanej odpowiednio wg ,Gtéwnego schematu zasilania”.
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Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TH

Pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne TH_ przeznaczone sg do zasilania nastepujacych pomieszczen
objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody zasilajace moduty SSP,
- obwody zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzacii.
- Obwody zasilania modutow sterujacych belki chfodnicze.

Rozdzielnica TH_ zasilana bedzie dedykowanym WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo
bezposrednio z rozdzielnicy gtownej RGS sekcji nierezerwowanej odpowiednio wg ,Gtéwnego
schematu zasilania”.

Pietrowe rozdzielnice medyczne IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania wydzielonych pomieszczeniach
grupy 2 muszg by¢ zastosowane urzadzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajace
wymagania norm:

PN-HD 60364-7-710.Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne;

PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenistwo elekiryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania $rodkéw ochronnych -- Cze$¢ 8:
Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: Medyczne urzadzenia kontroli
izolacij;

PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elekiryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i statych do 1500V -- Urzadzenia
przeznaczone do sprawdzania, pomiardw lub monitorowania $rodkéw ochronnych - Cze$¢ 9:
Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: Urzadzenia do lokalizacii
doziemiert w pomieszczeniach medycznych;

PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatoréw, dtawikdw,
zasilaczy i zespotdw takich urzadzen. — Cze$¢ 2-15: Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace
transformatoréw separacyjnych do zasilania pomieszczen medycznych.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa rozdzielnic medycznych musza by¢
urzadzenia, ktdre spetniajg nastepujace funkcje:

- monitorowanie waznych odptywdw w sieci w rozdzielnicy gtéwnej i budynkowych przy pomocy
systemu monitorowania pradow réznicowych w klasie B dla odbioréw zasilanych z UPS, przetwornic,
i zasilaczy DC oraz w klasie A lub B dla oswietlenia i odbiordw o matej zawartosci wyzszych
harmonicznych w zalezno$ci od zawarto$ci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710).

- wySwietlanie w miejscu pomiaru informacji na wyswietlaczu LCD o chwilowym poziomie pradu
réznicowego na wszystkich mierzonych odptywach.

- mozliwo$¢ podtaczenia zardwno przektadnikoéw w klasie A jak i B

- mozliwo$¢ sprawdzenia poziomu wyzszych harmonicznych dla kazdego z odptywu (min. 20

harmonicznych) E E
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- wysSwietlanie btedow w sieci na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do
systemu nadrzednego.

- Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 stosowane muszg by¢ urzagdzenia o nastepujacych
wymaganiach:

Zintegrowany modut przelaczajaco-kontrolny

- zgodny z PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2009, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN 61557-
9:2009:

- diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementéw zgodnie z PN-EN 61508 na
poziomie min. SIL2

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wy$wietleniem wartoci
napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na linii zasilania ze zrédta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wy$wietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

- kontrola napigcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

- pomiar pradu za uktadem przetaczajgcym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz z
sygnalizacjq stanu zwarcia)

- uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetgczenia <0,5s

- mozliwo$¢ recznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktodke lub
plombe)

- bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testdw lub wymiany urzadzenia

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetaczania (takze na kasecie sygnalizacyjne))

- mozliwo$¢ wspotpracy z agregatem (poprzez jego zataczenie)

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

- nastawialny czas powrotu na linie podstawowg

- wspllpraca z kasetq sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wy$wietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu uniknigcia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajaca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotaczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometruRwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- prad pomiarowy izometru< 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
warto$ci niz 50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

- Wytaczenie alarmu powinno nastapi¢ w ciagu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzro$nie od 25kQ
do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i
PN-EN 61557-8:2007)

- pomiar pradu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007) E E
1
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- ciggty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz PN-
EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

- przycisk ,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacii

- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspotpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

- wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarmoéw).

Transformator medyczny:

- napiecie po stronie wtornej transformatora Un< 250V (zgodnie z PN-HD 60364-7-710)
- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

- prad uptywu po stronie wtérnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

- prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

Kaseta sygnalizacyjna:

- zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- z0tta lampka sygnalizujgca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — nie moze byé mozliwosci jej wytaczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika — ten
alarm moze by¢ wytaczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- z6lta lampka musi zgasnaé, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

- wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

- min. 12 wej$¢ cyfrowych

- mozliwo$¢ programowania i wySwietlania informacji alarmowych z innych elementéw sieci
elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazow medycznych, UPS'6w)

- oprogramowanie pozwalajgce programowanie wtasnych tekstow alarmowych

Panele operatorskie:
- wySwietlanie stanéw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarmow, jak rowniez sterowanie
urzadzeniami instalacji gazéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania o$wietleniem,
sygnalizacja z UPS i inne (w zaleznosci od wymagan inwestora),

- wskazania zaprogramowanych stanéw alarmu zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2002,

- wskazania dowolnie zaprogramowanych standw ostrzegawczych,

- sterowanie urzadzeniami roznych instalacji,

- mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta (iloS¢ programowalnych przyciskow, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stotem operacyjnym itp. — wspdipraca z dostawcami
instalacji i urzadzen ,zewnetrznych”),

- wy$wietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakdw),

- wewnetrzne ztacze RS485 umozliwiajace potaczenie z pozostatymi urzadzeniami systemu,

- zewnetrzne ztacze RS485 umozliwiajace potaczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie informacji do
systemu nadrzednego,

- przyporzadkowanie komend taczeniowych i sygnatéw do pdl przyciskéw podswietlanych,
- programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatow z innych instalaciji,

- programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzadzeniami,

- informacje alarmowe w jezyku polskim,
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- rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

- plyta czotowa pokryta tatwa do czyszczenia antybakteryjna folig, lub (jako opcja) inne wykonania,
- wySwietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

- historia (650 zdarzen).

Komunikacja:

- cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscig wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

- monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatdw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

- konwertery TCP z wySwietlaniem informacji i alarméw poprzez przegladarke internetowa, z
mozliwo$cig wprowadzania wiasnych opiséw urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus RTU oraz
modutem wizualizacyjnym pozwalajacym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

- mozliwo$¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem),

- mozliwo$¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajacego (zabezpieczone hastem)

- mozliwos¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)

Uktad lokalizacji doziemien:

- wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)

- lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemieh symetrycznych jak i
niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

- wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

- wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji 0 doziemionym odptywie i
warto$ci pradu doziemienia.

Uktad monitorowania pradéw réznicowych:

- Monitorowanie odptywdw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pradéw réznicowych
w klasie B dla o$wietlenia i odbiordw o zawartosci wyzszych harmonicznych (zgodnie z PN-HD
60364-7-710).

- Przekfadniki w klasie B (dla pradéw réznicowych DC...1000Hz).

- Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego

- Nastawa alarmu 0...300mA pradu réznicowego.

- WySwietlanie btedéw na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatéw do
systemu nadrzednego

Rozdzielnice RIT zasilane bedg osobnym WLZ-em wykonanym kablem typu N2XHzo bezposrednio z
pietrowej rozdzielnicy TR (linia rezerwowa) oraz z RUPS RP1 MED odpowiednio wg ,Gtéwnego
schematu zasilania”.

Odbiory technologiczne

Odbiory technologiczne (np. chillery, windy osobowe,) zasilane bedg niezaleznymi liniami
bezpo$rednio z rozdzielnicy gtdwnej nn sekcji podstawowej lub rezerwowane;.

Urzadzenia wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej

[ ]
=

Gtéwne odbiorniki systemu klimatyzaciji i wentylacii to :
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- centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wentylacji zasilane z rozdzielni gtownej sekcji zasilania
rezerwowego poprzez pietrowe rozdzielnice zasilajgco-sterownicze TWR,

- nawilzacze dla central klimatyzacyjno-wentylacyjnych z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania
nierezerwowanego poprzez pietrowe rozdzielnice zasilajaco-sterownicze TWN,

- pompy dla uktadéw wody lodowej dla agregatdéw chtodniczych z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania
nierezerwowanego poprzez pigtrowe rozdzielnice zasilajaco-sterownicze TWL,

- agregaty wody lodowej ACH pozostatych pomieszczen zasilane z rozdzielni gtdwnej sekcji
zasilania nierezerwowanego,

- wentylatory bytowe zasilane z rozdzielni gtéwnej sekcji zasilania rezerwowego poprzez pietrowe
rozdzielnice zasilajgco-sterownicze TWR

Osprzet elektryczny

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w odpowiednig ilo¢ gniazd wtykowych ogdlnych,
komputerowych i wyfacznikow oswietleniowych. W catym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:

- gniazda wtyczkowe podtynkowe - 1P+N+PE, IP 20 - instalowane w pomieszczeniach
ogolnodostepnych,

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach technicznych i
innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach sanitarnych,

- gniazda wtyczkowe podtynkowe w wykonaniu medycznym- 1P+N+PE, IP44 - instalowane w
pomieszczeniach medycznych. Osprzet przystosowany do czynno$ci dezynfekcyjnych

- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach narazonych na
wilgoé,

- wytaczniki o$wietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, itd.),

- wylaczniki oswietleniowe natynkowe 1P44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski, itd.).

- tgczniki i gniazda w pomieszczeniach biurowych, technicznych, pomochiczych w wykonaniu
zwyklym, w pomieszczeniach medycznych posiadajgce atest higieniczny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego — Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania w pomieszczeniach
szpitalnych

Oswietlenie wewnetrzne
Opis ogolny

Pod wzgledem zasilania o$wietlenie wewnetrzne dzieli sie na dwie kategorie:

- oSwietlenie podstawowe,
- o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.
Oprawy o$wietleniowe zasilane beda z pigtrowych rozdzielnic dystrybucyjnych,.

Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z rozdzielnic dystrybucyjnych pietrowych. Obejmuie
ono obwody o$wietlenia ogéinego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczenia E E
biurowych i innych, w ktorych przewiduje sie prace przy monitorach komputerow zastosowane be |

[=]
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oprawy o$wietleniowe LED, ktérych budowa ograniczona mozliwo$¢ powstawania zjawiska ol$nienia
UGR <19. W pomieszczeniach medycznych oprawy o$wietleniowe winny by¢ przystosowane do
czynnosci dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak: sanitariaty i tym
podobne, bedg stosowane réwniez oprawy LED, ale o odpowiednim stopniu ochrony przed
czynnikami zewnetrznymi — IP.

Oswietlenie podstawowe w strefach komunikaciji gtéwnych oraz klatek schodowych bedzie sterowane
za pomocg systemu BMS, w pozostatych pomieszczeniach za pomocg tacznikdw instalacyjnych lub
czujnikow obecnosci.

Pokoje tézkowe zostang wyposazone w panele przytézkowe. Kazdy panel bedzie posiadat
o$wietlenie dolne zataczane bezposrednio z panelu. Zasilenie oprawy kazdego z paneli winno zostaé
zrealizowane z obwodu o0goinego gniazdowego rozdzielnicy TO doprowadzonego do panelu.

Zapewnione zostang nastepujace minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogélnego pomieszczen
(na powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):
- strefy komunikacji 1501x,

- klatki schodowe 150 Ix

- pomieszczenia biurowe (gabinety lekarskie) 500lx,

- pomieszczenia magazynowe 100Ix,

- pomieszczenia techniczne 200Ix,

sanitariaty 200lx,

sale tozkowe 300Ix

sale zabiegowe 500Ix.

Szczegblowe wytyczne w zakresie pozioméw natezenia o$wietlenia, temperatury barwowej,
wspotczynnika Ra okresla technologia medyczna bedaca integralng cze$cig opracowania
technicznego.

Ponizej przedstawiono szczegétowy wykaz typow opraw:

Oprawa OPIS TECHNICZNY Uwagi

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolaciji Il. Stopien
ochrony IP65/20. Dioda power LED 1W. Temperatura

otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza
min.1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: H

okragta 100x37 [mm]. Oprawa z soczewka symetrycznag SIQ
szerokg. Strumien swietlny oprawy: 145 Im (tryb SE). i i
OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII rOZWIazanla

rownowazne

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien
ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym D0puszcza
min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: H
kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka SIQ

symetryczng szerokg. Strumien swietiny oprawy: 140 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rOZWquanla

BATERII rownowazne

[=]
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AW3 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolaciji Il. Stopien
ochrony IP20. Dioda power LED 3W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza
min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si
kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka Q
symetryczng szerokg. Strumien swietiny oprawy: 360 Im i H
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rPZWIaza':"a
BATERII rownowazne
AW4 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolaciji Il. Stopien
ochrony IP20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym D0puszcza
min. 1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si
kwadratowa 95x95x47,7 [mm]. Oprawa z soczewka 9
korytarzowa szeroka. Strumien swietlny oprawy: 150 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ r,OZWqua':"a
BATERII rownowazne
AW5 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolaciji Il. Stopien
ochrony IP65/20. Dioda power LED 1W. Temperatura
otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym DOpuszcza
min.1 godzina. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: Si
okragta 100x37 [mm]. Oprawa z soczewka symetryczna Q
szerokg. Strumien swietlny oprawy: 375 Im (tryb SE). i i
OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII. rPZWIaza':"a
rownowazne
AWG6 Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopiehn ochrony IP65.
Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do D0puszcza
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 godzina. Si
Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary:porstokatna 9
226x125x42 [mm]. . Strumien swietlny oprawy: 130 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ r,OZWqua':"a
BATERII rownowazne
AW7 Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopiehn ochrony IP65.
Dioda power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do DOpuszcza
+40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 godzina. Si
Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary:porstokatna Q
226x125x42 [mm]. . Strumien $wietiny oprawy: 130 Im i i
(tryb SE). OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ rPZWIaza':Ha
BATERII, Oprawa wyposazona w grzatke rownowazne
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A1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - MICRO-LINE (mikroryflowana)
. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrodta -
8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspétrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
84,83%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,2Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrédia - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspbtrzedne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ Zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos$c¢ swietlna oprawy - 116,37Im/W.
IP20. IKO2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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A3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
8,5W. Strumien swietlny zrédta - 1277Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,61. Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe
widmowe R3=96,2 ,R6=89,7. Wspétrzedne
chromatycznosci x=0,4343 ,y=0,4091. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 17W. Skutecznos¢ zrodta -
150,24Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 106,76Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

A4

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrédia - LED. Ptytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrddet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrodta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skuteczno$c¢ swietlna oprawy - 110,79Im/W.
IP20. IKO2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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A5

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX (plexi matowa).
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
14,7W. Strumien Swietlny zrédta - 2201Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 82,69. Temperatura barwowa - 3013K. Sktadowe
widmowe R3=95,2 ,R6=90,8. Wspétrzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrddet w oprawie - 29,4W. Skutecznos¢ zrodta -
149,73Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 103,5Im/W.
IP20. IK0O2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

A6

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE (mikroryflowana)
. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédia - LED. Ptytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
14,8W. Strumien Swietlny zrédta - 2356Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe
widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ Zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrodta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy -
84%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 123,7Im/W. 1P20.
IKO2. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrédta - 1760Im. Zasilanie zrodta - 350mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrddet
w oprawie - 12,1W. Skutecznos¢ zrodta - 145,45Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos$é
oprawy - 69,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
81,31Im/W. 1P20/44. IK0O4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

-
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

B11 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrodta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrédta - 1760Im. Zasilanie zrodta - 350mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrddet
w oprawie - 12,1W. Skutecznos¢ zrodta - 145,45Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢
oprawy - 69,3%. Skutecznos¢ swietina oprawy -
81,31Im/W. 1P20/65. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x165x100mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Uktad
optyczny - PLX (matowa). Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ
zrodta - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 17,6W. Strumien
Swietlny zrédta - 2630Im. Zasilanie zrodta - 500mA.
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 83 tys.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrddet
w oprawie - 17,6W. Skutecznos¢ zrédta - 149Im/W.
MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 20W. Sprawnos$é
oprawy -76%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 99Im/W.
IP20/44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

B3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - MICRO-PRM (mikropryzmatyczny). Przestona
- PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki.
Moc zrodta - 12,1W. Strumien swietlny zrodta - 1820Im.
Zasilanie zrodta - 350mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. .
Trwatosc¢ 83 tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10.
llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,1W.
Skutecznosc¢ zrédta - 150,41Im/W. MacAdam (SDMC) =
2. Moc oprawy - 15W. Sprawnos¢ oprawy - 76,9%.
Skutecznos¢ swietina oprawy - 93,31Im/W. 1P20/44.
IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy
oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkio
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotfczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrodta -
12,33W. Strumien swietlny zrédia - 1865Im. Zasilanie
zrodta - 500mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 3.
Moc zrodet w oprawie - 37W. Skutecznos¢ zrodta -
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 42W.
Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 107,25m/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

Cc2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - POS ($wiatto posrednie) SH.
Przestona 1 - PS o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90% Przestona SH - szkto
hartowane o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania
wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 91%..Typ zrédia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédta - 12,33W. Strumien
Swietlny Zrédta - 1865Im. Zasilanie zrodta - 500mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98.
Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe
R9=98 ,R13=99. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,384
,y=0,3755. Trwatosc¢ 60 tys.godzin przy wspétczynniku
L80/B10. llos¢ zrédet - 3. Moc zrodet w oprawie - 37W.
Skutecznosc¢ zrédta - 151m/W. MacAdam (SDMC) = 3.
Moc oprawy - 42W. Sprawnos¢ oprawy - 71,20%.
Skutecznosé swietlna oprawy - 94.85Im/W. I1P65. IK08.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy
: 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

D1 Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci 1mm,
malowany farbg Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona
PC OPAL (opalizowana) - PC o wspotczynniku zatamania
wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 84%. Typ zrédta - LED. Plytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien
Swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrdédet w
oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos$c¢ oprawy - 75,6%. Skutecznosé
Swietlna oprawy - 111,32Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Szybki montaz opawy bez
koniecznio$ci demontazu klosza.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

E Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary -
291x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbag proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - PLX (matowa). Przestona -
PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 63%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 280x16x5mm. Moc zrédta - 4W. Strumien
Swietlny zrédta - 674Im. Zasilanie zrodta - 250 mA.
Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61.
Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe widmowe
R3=96,2 ,R6=89,7. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w
oprawie - 4W. Skutecznos$¢ zrodta - 150,24Im/W. Moc
oprawy - 5,5W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%.
Skutecznos¢ swietina oprawy - 84,36Im/W. 1P44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

F1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-LINE
(mikroryflowana). Przestona - PS o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej
transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta -
LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc
zrodta - 14,8W. Strumien swietlny zrédia - 23561m.
Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢é oprawy -
75,94%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 111,82Im/W.
IP20. IKO4. Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. DO REGULACJI W SYSTEMIE DALI

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

70

I1.V.1.42



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

F2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc zrodta - 8,5W. Strumien Dopuszcza
Swietlny zrédta - 1277Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. A

Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,61. Sle
Temperatura barwowa - 3086K. Sktadowe widmowe : H
R3=96,2 ,R6=89,7. Wspbtrzedne chromatycznosci rOZWIazanla
x=0,4343 ,y=0,4091. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy réwn owaine

wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrdédet w
oprawie - 17W. Skutecznos¢ zrédta - 150,24Im/W. Moc
oprawy - 18W. Sprawnos$c¢ oprawy - 75,94%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 107,75Im/W. IP20. IK20.
Zasilanie przelotowe - dostepne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Oprawa o dwdch programowalnych
stanach pracy - 60% (dzienne) oraz 100%
(obchéd/badania)

F3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x55mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg

ISO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Plytka obwodéw

drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o Dopuszcza
wymiarach 560x16x6mm. Moc zZrédta - 12,5W. Strumien sie
Swietlny zrodta - 1865Im. Zasilanie zrddta - 500 mA. . .
Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98. rOZW|qzan|a

Temperatura barwowa - 4000K. Skltadowe widmowe ’ .
R9=98 ,R13=99. Wspétrzedne chromatycznosci x=0,384 rownowazne
,y=0,3755. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku
L80/B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 25W.
Skutecznos¢ zrodta - 151Im/W. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 101,15Im/W. IP20. IK20. Zasilanie przelotowe -
dostepne. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

I1.V.1.43



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

G1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
296x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkio
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspofczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Ptytka

obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z

aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrodta - Dopuszcza
12,33W. Strumien swietlny zrédia - 1865Im. Zasilanie sie

zrodta - 500mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra . .

= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe I‘OZW|azan|a
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspbtrzedne , .
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwato$¢ 60 rownowazne

tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 25W. Skutecznos¢ zrodta -
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 28W.
Sprawnos¢ oprawy - 80,51%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 107,25m/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

H1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x90mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE
(mikroryflowana). Przestona - PS o grubosci 2mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej

transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédia -

LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED Dopuszcza
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc s|e

zrédta - 8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. . .
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania rOZW|qzan ia

barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. ’ .
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspéirzedne rownowazne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ Zrédet - 3.
Moc zrodet w oprawie - 26,1W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy -
84,82%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 131,19Im/W.
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

11.V.1.44



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.12.2020r.

AGAT CLEAN LED 5200LM SHM E IP65 840 / 600X600
- Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkio
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspofczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspéirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 4.
Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy -
80,51%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IK08. Zakres temperatury pracy oprawy : °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x296x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SHM. Przestona - szkto
hartowane matowe o grubosci 4mm o wspotfczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmis;ji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrédta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta -
8,7W. Strumien swietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta
- 250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe
widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspotrzedne
chromatyczno$ci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrddet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢ zrodta -
160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy -
80,51%. Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 124,52Im/W.
IP65. IKO8. Zakres temperatury pracy oprawy : °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

J1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbag proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona -
PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatta wg
ISO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium.
Moc zrodta - 13,32W. Strumien swietlny zrodta -
1956,5Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos¢ 53 tys.godzin przy wspdtczynniku
L80B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 26,64W.
Skutecznosé zrodta - 146,88Im/W. MacAdam (SDMC) =
3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢ oprawy - 84,7%.
Skutecznosé swietlna oprawy - 122,75Im/W. 1P44. IK04.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy
: 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

-
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J1W Oprawa zwieszana. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbag
proszkowa standard, UV odporna. Uktad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji sSwiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrédia -
LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium. Moc zrédta - 13,32W. Strumien
Swietlny Zrédta - 1956,5Im. Zasilanie zrédta - 700mA.
Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet
w oprawie - 26,64W. Skutecznos$c¢ zrodta - 146,88Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos¢
oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietina oprawy -
122,75Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 = 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
13,32W. Strumien swietlny zrédta - 1772,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 3000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 26,64W. Skutecznosc¢ zrédta -
133,07Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K1N Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
13,32W. Strumien Swietlny zrédia - 1772,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 3000K. . Trwatos¢ 53
ty$.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrddet w oprawie - 26,64W. Skutecznos$¢ zrodta -
133,07Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznosé swietlna
oprawy - 108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH. Oprawa o dwéch
programowalnych stanach pracy - 100% (dzienne) oraz
30% (nocne)

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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K2 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
13,32W. Strumien $wietlny zrédta - 1956,5Im. Zasilanie
zrodta - 700mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrddet w oprawie - 26,64W. Skutecznos$c¢ zrodta -
146,88Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznosé swietlna
oprawy - 119,42Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K3 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédta -
10,65W. Strumien swietlny zrédta - 1565,2Im. Zasilanie
zrodta - 550mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53
tys.godzin przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2.
Moc zrédet w oprawie - 21,3W. Skutecznos¢ zrédta -
146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 22W.
Sprawnos¢ oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 119,42Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne

K4 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x11mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 1,5mm o wspofczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg ISO13468-1 -
85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrédia - 8W.
Strumien swietlny zrodta - 1063,5Im. Zasilanie zrodta -
420mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 3000K. . Trwato$¢ 53 tys.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet
w oprawie - 16W. Skutecznos¢ zrédta - 133,07Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 16,5W. Sprawnosc¢
oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
108,19Im/W. IP44. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 = 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

Dopuszcza
sie
rozwigzania
rownowazne
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o1 Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV
odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM
(mikropryzmatyczne) SHR (antyrefleksyjne). Przestona
SHR - szkio hartowane antyrefleksyjne o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowite;
transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 98%.. Przestona
MICRO-PRM - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédta -
12,33W. Strumien swietlny zrédfa - 1865Im. Zasilanie
zrodta - 500mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra
= 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe

widmowe R9=98 ,R13=99. Wspdtrzedne Dopuszcza
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatos¢ 60 .

tys.godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. s'Q

Moc zrédet w oprawie - 49W. Skutecznos¢ zrodta - : :
151m/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 55W. rOZWIazanla
Sprawnos¢ oprawy - 79,3%. Skutecznos¢ swietlna réwn owaine

oprawy - 107,5 Im/W. IP65. IK08. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb
medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie
Rejesteracji Produktéw Leczniczych, Wyrobdw
Medycznych i Produktéw Biobéjczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i
Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady.
Proces produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i
identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte
powtokg antybakteryjna, aktywna przez caty okres
uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia
ryzyka zakazen.

Z1 System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili
aluminiowych 60 mm x 75 mm, modutu LED, przestony i
opcjonalnie soczewek liniowych. Kolor - neutralne
aluminium anodowane. Modut wyposazony w panel LED
jednorzedowy z soczewka liniowg i opalizowang
przestone PMMA (IP55).

Montaz za pomocg blaszek sprezystych do stropu lub na
zawiesiach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone

sg do uzytku wewnetrznego. Warianty opraw o stopniu Dopu_szcza

IP55 przeznaczone sg do zastosowan zewnetrznych. Aby Sle

ochrona wynikajgca ze stopnia IP55 byta zapewniona, . .
oprawy powinny by¢ montowane tylko i wytgcznie w I‘OZquzanla
ptaszczyznie poziomej, czescig Swiecaca skierowang w ’ .

dét. Zabroniony jest montaz np. nascienny badz rownowazne

skierowanie optyki w gore. Oprawy o stopniu szczelnosci
IP55 i IP65 wyposazone sg standardowo w okablowanie
pieciozytowe.

Wymiary -1159x60x75mm. Strumien Swietiny 4400Im;
Moc zrodta: 31W; Moc oprawy: 34W; Temperatura
barwowa 4000K; Ra>80; SDCM=3; Trwatos¢ zrodet: Ok 10|
60000h (L80/B10); ]

I1.V.1.48



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM
OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:11.12.2020r.

EW1i EW2

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien

ochrony IP40. Diody LED 1W. Temperatura otoczenia
0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min.1 DOpUSZCZﬂ
godzina. Montaz: jednostronnie na scianie (EW1) lub jako Si
dwustronna sufitowa (EW2) Q
Wymiary:328x206x62[mm].Rozpoznawalnosé znaku i i
25m. OPRAWA DO SYSTEMU CENTRALNEJ BATERII r9ZWqua':“a
rownowazne

Oswietlenie awaryjne- ewakuacyjne i kierunkowe

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie przy
uzyciu opraw LED zasilonymi z ukfadu centralnej baterii. Projektuje sie dla projektowanego obszaru
uktad centralnej baterii zlokalizowany na kondygnacji P02. Centralna bateria zapewni 1h
podtrzymanie czasu pracy.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system centralnej baterii
0 czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Projektuje si¢ oprawy awaryjne wyposazone w moduty
adresowe, sterowane i nadzorowane przez sterownik systemu. Komunikacja z oprawami awaryjnymi
ma sie odbywac¢ po przewodach zasilajacych. Programowanie trybu pracy poszczegdlnych opraw ma
sie odbywac poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne. Ze wzgledu na sposob
zarzadzania obiektem nie dopuszcza sig stosowania modutow adresowych z recznym przefgcznikiem
trybu pracy. Oprocz funkcji programowania i konfiguracji systemu, system centralnej baterii musi
automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywaé w
pamieci trwatej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Do projektowanego
systemu CBS nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi podglad aktualnego stanu systemu
o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce internetowej za pomoca TCP/IP

Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia (11x w osi korytarza na poziomie
podtogi) dla drog ewakuacji. Oprawy o$wietleniowe nalezace do o$wietlenia ewakuacyjnego i
o$wietlenia kierunkowego nie beda wytaczane (tzw. oprawy ,na jasno”).

Instalacja gniazd wtykowych

W budynku zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych. Planuje sie instalacje gniazd
porzadkowych, przeznaczenia ogoinego oraz gniazd dedykowanych dla urzadzen stanowigcych
wyposazenie obiektu.

W zaleznosci od klasyfikacji pomieszczen stosowac gniazda:

- dla pomieszczen biurowych i pomieszczen socjalnych nalezy zastosowaé gniazda p/t 2P+Z 1P20
16A 230V 50Hz umieszczone na wysokosci 30-35¢cm ponad posadzka,

- dla pomieszczen WC w okolicach umywalek oraz pomieszczeniach technicznych nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne 2P+Z IP44. Gniazda umieszczone na wysokosci 1,2 do 1,4 ponad
posadzka

- dla pomieszczen gabinetow lekarskich i zabiegowych gniazda zasilajace urzadzenia technologii
medycznej montowac¢ nad batem zabudowy meblowej,

W pokojach tézkowych w panelach przytdzkowych zostang umieszczone podwéjne QE
rezerwowane zasilane z rozdzielnic pigtrowych TR,TK oraz nierezerwowane z rozdzielnic piet |

[=]
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TO. Zakltada sie iz z gniazd sekcji TO zasilane bedg t6zka pacjentdw jak réwniez o$wietlenie
wewnetrze panelu.

Gniazda w rejestracji, w gabinetach lekarskich oraz w pokojach biurowych nalezy montowaé
wytacznie podtynkowo.

Instalacja zostanie wykonana przewodami miedzianymi dla obwodéw jednofazowych przewodami
trojzytowymi, a dla obwodéw tréjfazowych przewodami piecioprzewodowymi z izolacjg na napiecie
450/700V. Zasilanie gniazd wtykowych o ile na rysunku, schemacie badz opisie nie podano inaczej
nalezy wykona¢ przewodem N2XHzo 3x2,5. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m nad
poziomem posadzki o ile na rysunku nie wskazano inaczej. Wysokos¢ montazu gniazd
dedykowanych nalezy okresli¢ na podstawie wytycznych DTR urzadzen z nich zasilanych.
Nie nalezy przekraczaé 10 punktéw gniazdowych na obwod (punkt moze mie¢ 1 lub 2 gniazda).

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie
nastepujace $rodki ochrony przed dotykiem pos$rednim:

- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

- potgczenia wyréwnawcze — gtéwne,

- potgczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzgdzenia Il klasy ochronno$ci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane beda wytaczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajgca przed dotykiem bezpo$rednim i posrednim.

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad IT) projektuje sie
nastepujace $rodki ochrony przed dotykiem pos$rednim:

- Kontrola izolacji.
- Potaczenia wyréwnawcze.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
projektuje sie instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta obejmie potaczenia wyréwnawcze
gtéwne oraz potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne powinny taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochronny PE obwodu rozdzielczego,

- szyny wyréwnania potencjatow,

- rury, korytka i inne metalowe urzadzenia,

- metalowe elementy konstrukcyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji,

- metalowe konstrukcje nosne montowane na dachu

- metalowe konstrukcje nosne dla zaluzji akustycznych montowanych na dachu

- inne dostepne metalowe czesci wyposazenia budynku.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe nalezy zastosowaé w pomieszczeniach technicznych i
sanitariatach i powinny one taczy¢ z przewodem PE obwodu rozdzielczego wszystkie elementy
metalowe znajdujgce sie w pomieszczeniu. We wszystkich pomieszczeniach grupy 1 i 2 nalezy
zainstalowac gniazda ekwipotencjalne. Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w pomieszczeniach
gabinetow zabiegowych oraz w sali wzmozonego nadzoru wyktadziny antyelektrostatyczne powinny
by¢ uktadane na podtozu wykonanym z miedzianych siatkach lub tasmach, ktore nalezy uzierT"E E
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Podtoze nalezy potaczy¢ do lokalnej szyny wyréwnania potencjatu linkg miedziang H07zR 6mm2.
Nalezy wykona¢ minimum 2 potaczenia.

Ochrona odgromowa, przeciwprzepieciowa i potaczen wyréwnawczych

Projektowany budynek, na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka wymaga zastosowania
ochrony odgromowe;j | klasy.

Na dachu nowo instalowane urzadzenia nalezy sytuowac w strefie ochronnej iglic odgromowych.

Istniejgca instalacja odgromowa w zakresie ilosci i odlegtoSci pomigedzy przewodami
odprowadzajacymi spetnia wymagania dla pierwszego stopnia ochrony odgromowe] wedtug
obowigzujacej normy PN-EN 60305.0chrona odgromowa. W budynku istnieje 48 przewodow
odprowadzajacych - 20 wykorzystujgcych zbrojenie stupdw konstrukcyjnych oraz 28
wykonanych drutem FeZn D=8mm pod elewacjg budynku. Obwod budynku wynosi 377m co
przy 48 przewodach odprowadzajgcych daje Srednig ich odlegtos¢ od siebie réwng 7,85m co
jest mniejsze od wymaganych 10m. Taki sposob obliczenia odlegtosci przyjeto z uwagi
na wykorzystanie zbrojenia stupow konstrukcyjnych, ktére nie przylegajg bezposrednio do
elewacji budynku. W zakresie instalacji ochrony odgromowej na dachu wymagania dla
pierwszego stopnia ochrony odgromowej rowniez sg spetnione. Istniejgce iglice odgromowe
oraz zaprojektowana instalacja dla ochrony montowanych urzadzern na dachu zostata
sprawdzona metodg toczacej sie kuli o promieniu 20m.

Pod stropem na poziomie 17 znajduje sie otok instalacji odgromowej tgczacy zbrojenia 20
stupéw oraz instalacje odgromowg na dachu. Otok oraz przewody faczace go z instalacjq
odgromowg na dachu nalezy zdemontowaC i zastgpiC je izolowanymi przewodami
odgromowymi, ktore taczy¢ bedq instalacie odgromowg na dachu bezposrednio ze
zbrojeniem stupow. Takie rozwigzanie poprawi zachowanie odstepow izolacyjnych instalacii
odgromowej od instalacji wystepujacych w pomieszczeniach technicznych na poziomie 17.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania odlegtosci 0,5m pomiedzy urzadzeniami na
dachu od instalacji odgromowej przewody tej instalacji przy zblizeniu nalezy chroni¢ rurg
grubos$cienng polietylenowa lub zastapic¢ je przewodem odgromowym izolowanym.

Wokét kondygnacii 14, 11, 8, 5 oraz 2 w trakcie prac zwigzanych z wymiang elewacji nalezy
wykona¢ pierScienie wyréwnawcze wokot budynku i potaczy¢ je z przewodami
odprowadzajacymi. Pierscienie wyréwnawcze majg na celu poprawe odstepow izolacyjnych
oraz bardziej réwnomierne roztozenie potencjatu. Dopuszcza sie wykonanie ich w
pozniejszym terminie gdyz ich brak nie obniza wymaganego | stopnia ochrony odgromowe;j.
Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuije trwale potencjat elektryczny, zaktada
sie instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta obejmuje potaczenia wyrownawcze gtéwne
oraz potaczenia wyrownawcze miejscowe w poszczegdlnych pomieszczeniach (lokalne listwy
wyréwnania potencjatow).

UWAGI OGOLNE
- Dokumentacja projektowa stanowi cato$¢ sktadajaca sie z czesci rysunkowe;j i opisowej i nalezy jg
rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.
- Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej kolejnosci

zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z poznieic 7 mi
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zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych”.

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza posiadaé
znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez aktualne
przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatorow.

- Przy ukfadaniu kabli, przewoddw, zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub
przewodami silnopradowymi od przewodow niskopradowych.

- Przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ zgodnie z klasa odporno$ci pozarowej El
przegrody.

- Przejscia przez przegrody budowlane na zewnafrz budynku nalezy uszczelnié gazo-wodno-
szczelnie.

- Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczen wyrownawczych.

- Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przed rozpoczeciem robot instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia
Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary po montazowe.

- Po zakonczeniu prac nalezy przekazaC uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany
i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i inne wymagane przez
uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacii
powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

- Cato$¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

- Po ostatecznym wyborze urzadzen sanitarnych, technologii medycznej, wind, itp. nalezy ponownie
zweryfikowac¢ poprawno$¢ doboru zabezpieczen oraz linii zasilajacych.

- Zaktada sie¢ nierezerwowany uktad zasilajgcych dla wyzej wymienionych urzadzen. Jezeli
ktdrekolwiek z urzadzen wymaga zapewnienia bezprzerwowego zasilania dla celéw zakonczenia
badania, wéwczas to w zakresie dostawcy urzadzenia winno by¢ zapewnienie odpowiednia zasilacza
UPS.

- Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu, ktdry moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym
lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczone instalacje oraz budynek uzna¢ za
kompletny i zgodny z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
tych elementéw i nie stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca,.

- W zakresie Wykonawcy jest biezaca koordynacja prac na budowie. Brak wyszczegolnienia
jakiegokolwiek elementu lub brak jego inwentaryzaciji, ktéry moze mie¢ wplyw na realizacie nie
stanowi podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

- Wykonawca musi przewidzie¢ modernizacje istniejacych instalacji, takze tych niebedacych w
zakresie niniejszej dokumentacji, jesli bedzie to wymagane wzgledami technologicznymi
(uwzgledniajac réwniez pomieszczenia poza zakresem opracowania).

- Akceptacje urzadzen i materiatow do rozwigzan projektowych sg mozZliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku rozwigzan co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy or E E
tabela pordwnawcza parametréw. Sg to niezbedne informacje do oceny przez nadzér nad budowa. 1
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- Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest odby¢ konsulatacje z
Projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania
elementdéw nalezy oméwi¢ z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w
dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegotowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych
nalezy omowi¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA
ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okre$leniu
niezbednych wiasciwosci i wymogdw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu 0 wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia  okre$lonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegotowo w dokumentacji projektowe;.

WYNIKI SYMULACJI OSWIETLENIOWEJ
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