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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —
Wymagania Ogolne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
projektu:
Wykonanie rozbiorki budynku: Budynek gospodarczy: stodola stajnia — Jodlowka (nr inw. 108/68
— Lesnictwo Jodlowka) dziatka ewidencyjna nr 1541/3 w obrebie Jodtéwka

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu 1 robdt, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i1 jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i
publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle =ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow skladajacych sig¢ na cato§¢ uzytkowa.



Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na rozbidrke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
rozbiorki lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbidrka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbiorke wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisac prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$s¢ do stosowania techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb  pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.




Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcyurzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoélowych
specyfikacjach technicznych.



Grupy, klasy, kategorie robo6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6Zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacjg maja zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepisow obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezb¢dnymi do podjgcia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowg i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym

z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly =~ w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentow, obowiagzuje kolejnos$¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogo6lnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnos$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w
projekcie 1 w umowie. w przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zado$éuczynienia.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokot
Terenu Budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania
Budowy w czasie wykonywania Robot
W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie mial na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.

Wszelkie prace Z uzyciem sprzetu generujacego hatas 1

spalinynalezy ograniczy¢ do minimum i prowadzi¢ w godzinach
niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu
urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwigkow 1 niewielkich

ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obsthugi.

W poblizu robot, od strony widocznej 1 najbardziej uczeszczane] nalezy umiesci¢ tablice
informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Rob6t Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno
pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki 1 przejazdy.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mogl zorganizowaé zaplecze na
potrzeby rozbidrki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom 1 przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany 7 nazwy produkt
lub _material _(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub

przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania wyrobu réwnowaznego o parametrach

nie gorszych ni; wskazany produkt.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu
Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdow 1 innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
stosowanych materialow i1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktorych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy
prowadzié¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ i
bedzie korzystal z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
SST a takze w normach 1 wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

5.2. Jako$¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja Techniczng.
Cechy materiatow 1 elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek gospodarczy: stodota stajnia — Jodtowka (nr inw. 108/68 — Lesnictwo Jodlowka) dziatka
ewidencyjna nr 1541/3 w obrebie Jodtéwka

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna si¢ z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wspornikdéw, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych
linii elektrycznych, telefonicznych, kanaléw Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbe¢dna

wymiana przez Wykonawce na jego wilasny koszt wedlug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jako$ci materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatlow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art.

45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1. datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

5. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i
przyczynyprzerw w Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

8. ogloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i1
ostatecznych odbioréw Robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10.stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;



13. dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentow Budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiorke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,
e)protokoty z narad i ustalen,
f)korespondencj¢ na budowie,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Karty materiatowe z utylizacji materiatow rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robdt, zgodnie z
Dokumentacjag Projektowa, Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

W przypadku robét prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

1. odbiodr czesciowy,
2. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3. odbidr koncowy,




8.2. Odbior koncowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Z wnioskiem o odbior koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbiorke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

g) wymagane przepisami szczegdtowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan i sprawdzen

h) karty materiatlowe z utylizacji materiatéw
i) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
j) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku
terenu robdot/budowy
Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow

czgSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajagcych i1 poprawkowych. w
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.
Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniaé:
1. Pelny zakres robot rozbidrkowych
Opfaty za zajmowanie terenu na czas robot
Wywo6z odpadéw na odpowiednie sktadowisko
Koszt utylizacji odpadow
Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
Koszty zabezpieczenia placu budowy,
Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezb¢dnych materiatow i towardéw z zalozeniem
utrzymania standardu jakosci przewidzianego projektem.
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10.Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w
szczegotowych warunkach umowy



11.Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko material pomocniczy, nie beda za$ stanowily podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.
10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

l.

Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

3.

9]

@

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z p6zn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z pozh. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy =zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00

ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANY CH;
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. :
Rozbiorka: Budynek gospodarczy: stodola stajnia — Jodlowka (nr inw. 108/68 — Lesnictwo

Jodlowka) dziatka ewidencyjna nr 1541/3 w obrebie Jodtdéwka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke budynku. Zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rozbiorke obiektu:
Etap I — prace przygotowawcze

Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikoéw, mata zielen
— s1anie trawy

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:

1.Zabezpieczenie sasiednich obiektow.

2.0grodzenie i zabezpieczenie terenu.

Kolejnos¢ robot rozbidrkowych dla obszaru na dz. 108/68

demontaz pokrycia dachowego,

rozbiodrka konstrukcji dachu ,

demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej,

rozbidrka §cian murowanych parteru,

rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentow

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostalo$ci po przeprowadzonych pracach,
wyrdéwnanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania utwardzenia lub obsianie trawg,
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2. SPRZET

Ogo6lne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robdt rozbidrkowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie S$rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkéw, placow, drzew. Przed
wjazdem cigzkiego sprzetu nalezy upewnic si¢, czy pod poziomem przejazdu sprzg¢tu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zaglgbienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji



robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien uzy¢ do robodt rozbiorkowych nastepujacy sprzet:
pity do przecinania elementéw drewnianych,

samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

koparko —tadowarki dla rozbioérki cz. po pozarach

kontenery

szlifierki do przecinania elementow stalowych,

narzedzia reczne i elektronarzedzia,

rusztowania.
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Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladow technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien
by¢ przeszkolony 1 wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku przed spadaniem, obsunig¢ciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt do usunigcia wszelkich
uszkodzen i1 zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonania robot

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad,
ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementoéw
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do robodt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukeji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robdt rozbidrkowych i1 zagospodarowacé plac
rozbidrki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogo6t budynki dlugotrwale eksploatowane, wzniesione czgsto
technologia obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwsze] kolejnoSci rozezna¢ konstrukcje
poszczegblnych elementdw, ich potaczenia miedzy soba oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto
dobra¢ wlasciwy sposob rozbiorki.

4.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementow konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku.
Przed przystagpieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,



doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

i Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzgt.

i Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.

i Stosowac¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,.

i ZapewniC bezpieczenstwo osob postronnych.

i W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy

mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.

& Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzagdkowany.

i Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty
statecznosci 1 przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

i Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od
dotu.

4.3. Odciecie mediow (tylko jesli wystepuja w danym obiekcie )

Przed przystgpieniem do rozbidrki, nalezy odtgczy¢ od zasilania przewdd oraz go zdemontowac.
Jednoczesnie do rozbidrki urzadzen 1 sieci instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-
kanalizacyjnej oraz c.0. mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty
odlaczone od sieci miejskiej przez pracownikéw wiasciwych instytucji i dokonano wpisu do
dziennika rozbiorki. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada zlozona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury i
urzadzen instalacyjnych. Nastepnie mozna przystagpi¢ do demontazu przewoddéw. Czes$¢ instalacji
znajdujaca sie¢ w $cianach lub pod posadzka rozebra¢ podczas prac wyburzeniowych.

Demontaz instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wszelkimi zasadami BHP. Przed
przystapieniem do prac trzeba bezwzglednie sprawdzi¢, czy instalacja jest odlagczona od zasilania.
Prace rozpocza¢ od odlgczenia wszystkich odbiornikéw elektrycznych, opraw, reflektoréw itp.
Nalezy rowniez zdemontowaé wszelkie rozdzielnice, tablice rozdzielcze itp. Nastepnie przystapi¢
do wykucia przewodéw elektrycznych przy uzyciu narzedzi recznych. Calo$¢ zdemontowanych
elementow instalacji przedstawi¢ Inspektorowi do oceny i ewentualnego zadecydowania o dalszym
przeznaczeniu. Elementy nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji.

4.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie por¢czami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.5. Rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu



Rozbiorke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewnetrznej §cian wyburzanego budynku.

4.6. Rozbiorka konstrukcji glownej — Sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzag :
metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywac¢ z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej $cian
budynku) za$ nizszej
Z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiorki nalezy usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikow-

konteneréw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki wszystkich $cian :

4.7. Rozbiorka posadzek i $cian fundamentowych
Materiaty z rozbiorki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na skladowisko odpaddéw 1 poddaé
utylizacji - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7.1. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbidrki oraz prac wykonczeniowych po rozbiodrce zagospodarowaé jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).

W tym celu nalezy:

i nawies¢ i rozplantowaé 25 cm ziemi urodzajne;j,
i wykona¢ wysiew trawnika

alternatywnie mozna wykona¢ utwardzenie powierzchni po rozbiorce uktadajac kostke betonowsa
na podsypce,

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielaé te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunigcia i utylizacji na wlasny koszt.

Materialy z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne, szkto, plyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy
do Wykonawcy.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych
sposobow:
& przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorcg - na
ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawa z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 21 z pdzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527

z pézn.zm.),



& wywieziony na lokalne sktadowisko odpadow zajmujacych si¢ utylizacja odpaddw,

& poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce,
dlatego jego warto$¢ nalezy wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztoéw rozbidrki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementéow
konstrukcji.

W przypadku tego budynku drewno z rozbiorek ktore nadaje si¢ do dalszego
wykorzystania na cele budowlane nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na legarach i zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji
odpadow i przekaze z dokumentacja powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt”. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi s3; 1m3 dla: elementow zZelbetowych, muréw z cegty,
gruzu, odpadow.

Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczaltowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb btedny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robét rozbiorkowych

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. Rozbiorka: Budynek gospodarczy: stodota stajnia — Jodléwka (nr inw. 108/68 — Lesnictwo
Jodlowka) dziatka ewidencyjna nr 1541/3 w obrebie Jodtéwka

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Etapy wykonywanych robot:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i §mieci

0 Zasypanie zaglgbien terenu i zaggszczenie
o Uprzatnigcie, niwelacja terenu 1 wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0 Zatozenie trawnikow z siewu wraz z podlewaniem lub wykonanie alternatywnie powierzchni
utwardzonej z kostki betonowej,

2. SPRZET
Roboty bedg wykonywane r¢cznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zaglebienie wypei¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ 1 wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupeli¢ czarnoziemem 1 wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaly istniejgcych obiektow 1 umozliwi¢ swobodny odptyw waod
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce
W Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogolna specyﬁkaqa
techniczna wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,

Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.




5. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i1 odbioru rob6t”

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;

& 1m3 dla: gruzu, odpadow
& 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robo6t”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposéb bledny nie beda mogly
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”




