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OPIS TECHNICZNY

I. ROZBIORKA Budynek gospodarczy: stodola stajnia

1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozbiodrka istniejacego budynku gospodarczego: stodota stajnia W
miejscowosci Jodtowka dz.ew.nr 1541/3
Jodtowka obreb: 0006 Jodtowka , jednostka ewidencyjna: 120107 _2 Rzezawa

2. Opis budynku podlegajacego rozbiorce:

Fundamenty — fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykonane z zelbetu o wymiarach
0,50 m x 1,0 m, $ciany fundamentowe o szerokosci 0,50 m i wysokosci 1,0 m ( nie

wykonywano odkrywek )

Sciany kondygnacji piwnic - nie dotyczy

Sciany kondygnacji parteru - murowane z cegly ceramicznej
Stropy miedzy pietrowe  — na czeSci budynku strop Zelbetowy
Schody wewnetrzne — nie dotyczy

Dach — dwuspadowy

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna,

Stolarka okienna— drewniana

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane

Posadzki i podlogi - drewniane, beton

Rozbiorka dotyczy calego budynku

powierzchnia zabudowy: 120,40 m2

powierzchnia uzytkowa : 112,31 m 2

wysoko$¢ maksymalna budynku: 6,98 m

dhlugos¢ budynku: 12,85 m

szerokos¢ budynku: 9,85 m

Budynek nie posiada przylaczy oraz nie jest wyposazony w zadne instalacje, oraz nie

jest ogrzewany



3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbidorkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie zostala naruszona stateczno$é¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatow 1 gruzu
pochodzacych z rozbiorki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujacy si¢ w goérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Rozbidrke $cian nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mloty
udarowe elektryczne i sprzet reczny.
Rozbidrke stropow prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzgtu mechanicznego i recznie.
Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego
stanu.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow 1 trybu postepowania przy robotach rozbiorkowych nie
uzytkowych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 r.
nr 10 poz. 47). Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ czy obiekt jest odtaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowe;,
gazowej. Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwic przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracj¢ przez osoby postronne. Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektow
budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i tablica
informacyjna.
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki).
W szczegblnosci zapisy: *kolejnosé i sposdéb wykonania robot,
sprotokolarne stwierdzenie czy czesci budynku, na ktorych beda pracowali robotnicy lub
beda ustawione rusztowania lub drabiny majg dostateczng wytrzymatos¢,

*opis srodkoéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,



*opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce 1 majacych wptyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi. Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania
lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robdt rozbidorkowych, jezeli zachodzi
mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢gcznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz sprzetu

mechanicznego.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Z uwagi, ze powyzsza rozbiorka jest jedynie czescig wickszej inwestycji nad zapewnieniem
bezpieczenstwa ludzie i mienia, jak rdwniez o sposobie prowadzenia robdt rozbiorkowych
bedzie odpowiedzialny kierownik budowy, ktéry okresli zakres zabezpieczen oraz dla
calosci Inwestycji (w tym rozbiorki) okresli Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

UWAGA:

1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odlaczeniu obiektow od sieci
elektrycznej (instalacja oSwietleniowa, woda, kanalizacja , gaz)

2. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy
pasie drogowym ograniczajacych ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie od Zarzadcy drogi na
zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.

3. W czasie przeprowadzenia robét rozbiorkowych nalezy przed rozpoczeciem
prac podstemplowa¢ strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy
przed dost¢pem oséb trzecich.

4. Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robét i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne

itp.).
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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji robot

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych

4. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkaewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres catego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

e Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargni¢ciem na teren osob po-
stronnych
o Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb bu-

o niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

o Wykonanie wykopow pod fundamenty i piwnice

o Wykonanie fundamentéw i zasypanie wykopu

e Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstrukeji dachu,
dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu

o Wykonanie drég i placow wewnetrznych

e Zagospodarowanie terenu, elementy ,,malej” architektury, ksztalttowanie terenow zielonych, sa-
dzenie zieleni wysokiej

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajacym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznosé
prowadzenia szeregu dzialan w jednym czasie. Koordynacja tych dzialan to glowny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczenstwo pracownikow.
Poza tymi elementami na terenie nie wystepuja inne zagrozenia, teren jest praktycznie pozbawiony
zieleni wysokiej.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwréci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

o roboty w wykopach;

e roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokos$ci ok. 11 m ponad terenem; kry-
cie dachowka ceramiczna, wykonanie obrobek blacharskich

o montaz rynien i rur spustowych

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postgpu robdt budowlanych na podstawie

przyjetego harmonogramu. Wykopy i1 roboty ziemne winny prowadzone byé w oparciu o

dokumentacje¢ projektowa oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementéw zagospodarowania

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen,

kontrolnych punktow pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie

fundamentow i elementow konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢

wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu podczas prac

ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢ dokonywane pod

nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntéw nieno$nych, ktérych

nie wykazaly badania geologiczne, nalezy wstrzymac prace i zasiggna¢ opinii autora projektu

konstrukcji i autora badan geologicznych.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopdéw w poblizu budowli, drog,

chodnikow i innych urzadzen sasiadujacych z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i



mikroniwelacyjnych nalezy pamigtaé, ze mozliwe jest natrafienie na nie zinwentaryzowane elementy
infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub przekopem
probnym recznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopow poprzez jego drenaz lub
pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajacych lub istniejgcych juz urzadzen
tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe zostana wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami,
sztuka budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w odpowiednim spadku.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I,NSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsigwzigciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikdéw winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania rezimoéw termindw 1 miejsca pracy dla poszczegdlnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich podstawowych przepiséw BHP ze
wzmozong uwagg.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i srodki ostroznosci wynikajace z obowigzujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialno$¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdlowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane S$rodki
techniczne winny wynika¢ z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE
Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :
o Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejnosci robét, skoordynowania projek-

tow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych po-
szczeg6lnych obiektow na siebie

o Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcja albo ograniczeniem mozli-
wosci uzytkowania.

o Kwestia traktowania robot w terenie, w ktorym moga wystepowac elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

o Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.)

dla stwierdzenia stanu istniejacego otoczenia, dla unikni¢cia ewentualnych konfliktow i rosz-
czen.



