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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek gospodarczy: stodoła stajnia –Jodłówka
Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 1541/3 w obrębie 0006 Jodłówka
adres administracyjny: Jodłówka 701, 32-765
Rzezawa,  j. Ewid : 120107_2 Rzezawa

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 3.Budynek gospodarczy: stodoła stajnia – Jodłówka
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu
3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
4 Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek otynkowanych
5 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2
6 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2
7 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
1.2 Wyburzenie
8 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
9 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm
10 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej
11 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn
12 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
13 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
14 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym
15 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
16 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
17 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
1.4 Prace porządkowe
18 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
19 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
20 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek gospodarczy: stodoła stajnia –Jodłówka
1 Rozdział 3.Budynek gospodarczy: stodoła stajnia – Jodłówka
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Wyliczenie ilości robót:

8,4*12,85 107,940000

5,5*12,85 70,675000

RAZEM: 178,615000 m2 178,62

2 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu m2 178,62

3 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 178,62

4 KNRW 
401/438/4

Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

8,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m2 8,50

5 KNR 401/432/1 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

6 KNR 401/432/2 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2˙m2 szt 2

7 KNR 401/432/3 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,65*3,1 11,315000

3,65*3,3 12,045000

RAZEM: 23,360000 m2 23,36

1.2 Element Wyburzenie

8 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*3,05*2*0,15 3,660000

RAZEM: 3,660000 m3 3,66

9 KNR 404/305/6 Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji, grubość węższego boku do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,5*0,4*0,4*4*2 13,440000

RAZEM: 13,440000 m3 13,44

10 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

zewnętrzne 9,0+9,0+13,0+13,0 44,000000

8,5+8,5+8,5+8,5+6,0+6,0 46,000000

wew 3,05*2,0*2 12,200000

3,6*2,0*2 14,400000

RAZEM: 116,600000 m2 116,60

11 KNRW 
401/348/4

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*3,5*16 8,960000

RAZEM: 8,960000 m3 8,96

12 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(12,12+12,13+50,0)*0,15 11,137500

RAZEM: 11,137500 m3 11,14

13 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

15,0*1,5*0,5*2 22,500000

1,0*1,0*1,0*8 8,000000

RAZEM: 30,500000 m3 30,50



strona nr: 4

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

1.3 Element Wywozy i utylizacje

14 KNR 404/1101/2 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

178,6*0,02 3,572000

178,62*0,05 8,931000

8,5*0,025 0,212500

RAZEM: 12,715500 m3 12,72

15 KNR 404/1101/5 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym m3 12,72 9

16 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

178,62*0,025 4,465500

3,66+13,44+116,6*0,12+8,96+11,14+30,50 81,692000

RAZEM: 86,157500 m3 86,16

17 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 86,16 9

1.4 Element Prace porządkowe

18 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

30,50 30,500000

1,2 1,200000

RAZEM: 31,700000 m3 31,70

19 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200,00*0,01 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

20 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200,00*0,01 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00

21 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

200,00*0,01 2,000000

RAZEM: 2,000000 m3 2,00 18


