ZP.271.13.2022.AR

Puck, 06.05.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym".

Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP", Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ". Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że trwają wyjaśnienia dotyczące złożonych pytań przez Wykonawców, które zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Pytanie 1
Z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia oraz aktualną sytuację rynkową, która utrudnia przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.05.2022. Wierzymy, że będzie to działanie korzystne dla Zamawiającego, które pozwoli oferentom na przygotowanie rzetelnej oferty.
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 17.05.2022 r.

Pytanie 2
w związku z minionym długim weekendem w trakcie przygotowywania oferty występują problemy z uzyskaniem ofert na urządzenia itp. nawiązując do powyższego wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2022r.
Odpowiedź na pytanie 2
Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP informuje, że przedłuża termin składania ofert.

1.Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

17.05.2022 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

17.05.2022 r. na godz. 10:15

Ponadto zmianie ulega treść zał. Nr 6 do SWZ, poprzez dodanie zapisu:
„Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie na zakończenie robót do przedłożenia kosztorysu różnicowego.

Kosztorys ten nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonane roboty budowlane, tylko obrazować ma rzeczywiście wykonane elementy robót.
Zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej kosztorys różnicowy powinien dotyczyć wszystkich zmian, a nie tylko zmian istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego. Wszelkie zmiany stanu faktycznego niewykazane w kosztorysie różnicowym, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji zadania, będą podstawą do dokonania korekty kosztów, co może skutkować obniżeniem lub utratą dotacji."

W rozdz. XIV Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **15.06.2022 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

W rozdz. XVI Sposób i termin składania ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.05.2022 r.** do godziny **10:00.**

W rozdz. XVII Otwarcie ofert, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2022 r. o godzinie 10:15.**

W dniu **06.05.2022 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2022/BZP 00133666/01 z dnia 25.04.2022 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

WÓJT GMINY PUCK

Tadeusz Puszkarczuk