
Urząd Miasta i Gminy Września,  dnia 20.10.2022 r.

we Wrześni

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.62.2022
Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  –  art.  275  pkt  1  ustawy  Pzp  poniżej
równowartości  5.382.000 euro na budowę  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pilskiej
we Wrześni

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września
działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) informuje, że wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
W dokumencie "PT_COR tekst" branża drogowa projektant zakłada" "2. Geotechniczne warunki i
sposób posadowienia 2.1. Zgodnie z opinią geotechniczną ze względu na znaczną miąższość nasypów
niebudowlanych (do 2,3m) podłoże należy doprowadzić do klasy nośności G-1. o nośności 80 kN do
115kN - zalecana 100kN. Należy wymienić cały grunt nienośny i  dogęścić do WSP. Is≥0,97 pod
miejscami  postojowymi  i  chodnikami  oraz  Is=1  pod  jezdnią."  W przedmiarze  dotyczącym robót
drogowych  założono  jedynie  wymianę  gruntu  na  głębokość  50cm.  Dalsze  posadowienie  dróg
założono  na  istniejącym  gruncie  nasypowym,  co  jest  niezgodne  z  projektem,  który  przewiduje
wyminę  gruntu  na  głębokość  2,3  m.  Bez  całościowej  wymiany  gruntu  zgodnie  z  projektem nie
możliwe będzie uzyskanie wskaźnika zagęszczenia dla parkingów i dróg Is=0,97, a dla dróg kołowych
Is=1,0.  Proszę  o  zajęcie  stanowiska  w  tej  sprawie  i  poprawę  przedmiarów,  ujmując  konieczne
wymiany gruntów na kruszywo podlegające zagęszczeniu.
Odpowiedź
Zmodyfikowany kosztorys nr 5 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 2
W zakresie  posadowienia  budynku  mieszkalnego  w  przedmiarze  ujęte  są  wykopy  na  głębokość
zgodną z badaniami geotechnicznymi, jednakże nie przewidziano dostarczenia kruszywa na wyminę
gruntu i przewidziano tylko wywóz gruntu z wykopów w ilości 248m3. Winien zostać wymieniony
cały grunt z wykopów w ilości 1125m3 i zastąpiony kruszywem piaskowym w ilości 877m3. Proszę o
zajęcie stanowiska w tej sprawie i poprawę przedmiarów.
Odpowiedź
Zmodyfikowany kosztorys nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 3
Zamawiający w rozdziale V punkcie 4 SWZ ppkt a) określił następujący warunek:
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„b) dysponuje lub będzie dysponował minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez wykonawcę
do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk;
b1)  kierownik  budowy  −  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami  w

specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń,  legitymującego  się  doświadczeniem
zawodowym przy  realizacji  min.  1  budynku mieszkalnego wielorodzinnego  lub  użyteczności
publicznej o kubaturze min. 5.000 m3;

b2)  kierownik  robót  branży  sanitarnej  –  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami  budowlanymi  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b3)  kierownik  robót  branży  elektrycznej  −  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami  budowlanymi  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.” 

Zgodnie z art.  22 ust.  1a ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz
wymagane od Wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
oraz  umożliwiające  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w
szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 
Wykonawca  dysponuje  osobą,  która  legitymuje  się  doświadczeniem  zawodowym  przy  realizacji
budynku wielorodzinnego o kubaturze min. 2.900 m3 a zatem posiada doświadczenie zawodowe do
należytego  nadzorowania  budowy budynków wielorodzinnych,  ponieważ  prace  te  mają  charakter
powtarzalny. Wymagania Zamawiającego sformułowane jak w rozdziale V punkcie 4 SWZ ppkt  b)
SWZ, nie muszą odpowiadać w 100% wielkości obiektu będącego przedmiotem zamówienia i mogą
uniemożliwić Wykonawcy dostęp do udziału w postępowaniu a tym samym są sprzeczne z art. 7 ust. 1
ustawy Pzp. W związku z powyższym prosimy o rozszerzenie warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie i zmianę SWZ na warunki: „b) dysponuje lub będzie dysponował minimum po 1 (jednej)
osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej
stanowisk:
b1) kierownik budowy − posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, legitymującego się doświadczeniem zawodowym przy
realizacji min. 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o kubaturze
min. 2.750 m3;

b2) kierownik robót branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b3)  kierownik  robót  branży  elektrycznej  −  posiadający  uprawnienia  budowlane  do  kierowania
robotami  budowlanymi  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.” 

Odpowiedź
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy - ppkt b1) otrzymuje brzmienie:  b1) kierownik
budowy − posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, legitymującego się doświadczeniem zawodowym przy realizacji min. 1
budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o kubaturze min. 2.500 m3.

Pytanie 4
Czy  zamawiający  rozważy  zamianę  technologii  wykonania  płyt  balkonowych?  Proponowane
rozwiązanie  miało  by  formę  prefabrykowanej  żelbetowej  płyty  balkonowej  z  zastosowaniem
termicznych łączników. Zmianie uległ by również układ warstw płyty balkonowej.
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Odpowiedź
Zamawiający na obecnym etapie nie przewiduje zmiany technologii wykonania płyt balkonowych.

Pytanie 5
Proszę  o określenie  czy  w zakresie  prac  jest  montaż  listew LED na elewacji  północnej.  Ilości  z
przedmiaru dotyczą tylko pozostałych elewacji.
Odpowiedź
Listwy LED na elewacji północnej powinny być wmontowane w kratę typu "M". Koszt zakupu listew
LED, montażu i podłączenia zasilana listew LED na elewacji północnej należy skalkulować w poz. nr
89 (wcześniej nr 91) kosztorysu ofertowego nr 1.

Pytanie 6
W projekcie elektrycznym brak instalacji na zasilanie listew LED na elewacji północnej.
Odpowiedź
Zasilane listwy LED zostało oznaczone na rysunku IE-05 na osi 6 i 15.

Pytanie 7
Proszę o określenie czy numer administracyjny – Neon LED występujący w rysunku AR-08 jest w
zakresie dostawy. Brak pozycji w kosztorysie oraz brak instalacji w projekcie elektrycznym.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje kosztorys nr 3.1 – instalacje teletechniczne i inne (vat 8%) poprzez dodanie
Zakup,  montaż,  wykonanie  instalacji  zasilającej  i  podłączenie  numeru administracyjnego  -  neonu
LED.

Pytanie 8
Proszę o określenie lokalizacji opraw oznaczonych jako „C” brak na projekcie.
Odpowiedź
Omyłko w legendzie znalazła się oprawa typu „C”.

Pytanie 9
Proszę o weryfikacje projektu elektrycznego w zakresie pomieszczenie węzła cieplnego. Gestor sieci
Veolia  ma  określone  wymagania  do  projektowania  i  wykonywania  instalacji  w  takich
pomieszczeniach. W projekcie brak min. osobnego pomiaru energii dla pomieszczenia węzła, osprzęt i
instalacja podtynkowa (NIEDOPUSZCZALNE), brak zapewnienia wymaganego stopnia ochrony IP,
bednarka o niewłaściwym przekroju.
Odpowiedź
Zamawiający  przekazuje  schemat  rozdzielnicy  RWC,  schemat  połączeń  wyrównawczych,  plan
instalacji  uziemienia  oraz  plan  instalacji  siły.  NA schemacie  rozdzielnicy  RWC  pokazano  kabel
zasilający oraz licznik który trzeba umieścić w rozdzielnicy TL1. Jeżeli na etapie budowy gestor sieci
cieplnej  potwierdzi  konieczność  osobnego  olicznikowania  (licznik  lub  podlicznik)  pomieszczenia
węzła cieplnego Inwestor wystąpi z odpowiednim wnioskiem do Enea Operator.

Pytanie 10
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy RWC.
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Odpowiedź
Schemat rozdzielnicy RWC stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 11
Proszę o naniesienie lokalizacji czujnika temperatury węzła cieplnego wraz z trasą okablowania.
Odpowiedź
Schemat lokalizacji czujnika temperatury węzła cieplnego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 12
Proszę o udostępnienie schematów instalacji domofonowej.
Odpowiedź
Projekt budowlany nie przewidywał instalacji domofonowej. Zamawiający modyfikuje kosztorys nr
3.1 – instalacje teletechniczne i inne (vat 8%) poprzez dodanie działu instalacja domofonowa.

Pytanie 13
Proszę o udostępnienie schematów instalacji RTV/SAT.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada schematów instalacji RTV/SAT.

Pytanie 14
Proszę o udostępnienie schematu wyposażenia rozdzielnicy teletechnicznych mieszkaniowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada schematu wyposażenia rozdzielnicy teletechnicznych mieszkaniowych.

Pytanie 15
Proszę o udostępnienie widoków wyposażenia szaf GPD1 i GPD2.
Zamawiający nie posiada widoków wyposażenia szaf GPD1 i GPD2.

Pytanie 16
Proszę o uzupełnienie kosztorysów o szafy GPD1 i GPD2.
Zamawiający modyfikuje kosztorys nr 3.1 – instalacje teletechniczne i inne (vat 8%) poprzez dodanie
pozycji obmiarowych.

Pytanie 17
Proszę o uzupełnienie kosztorysów o elementy wyposażenia instalacji RTV/SAT min. multiswitch,
zasilacze, rozdzielacze itp. zgodnie z schematem instalacji.
Zamawiający modyfikuje kosztorys nr 3.1 – instalacje teletechniczne i inne (vat 8%) poprzez dodanie
pozycji obmiarowych.

Pytanie 18
Proszę o uzupełnienie kosztorysów o elementy instalacji domofonowej.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje kosztorys nr 3.1 – instalacje teletechniczne i inne (vat 8%) poprzez dodanie
działu instalacja domofonowa.
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Pytanie 19
W opisie technicznym instalacji elektrycznych jest zapis by stosować iglice odgromowe o wysokości
2m, w kosztorysie jest iglica 1m, na rysunku IE-07 jest zapis „1m ponad chroniony obiekt” a na tym
samym rysunku na legendzie jest zapis „0,5m ponad chronione urządzenie” proszę o sprecyzowanie
co mamy wycenić,
Odpowiedź
Proszę przyjąć iglice 2m. Zmodyfikowano opis pozycji nr 70 (wcześniej nr 79) kosztorysu ofertowego
nr 3.1 – instalacje teletechniczne i inne.

Pytanie 20
W kosztorysie Instalacje teletechniczne i inne (vat 23%) znajdują się pozycje, które wykonywane są
wewnątrz  budynku  takie  jak  ułożenie  WLZ piętrowy,  WLZ  do  mieszkań,  drabinek  w  szachtach
kablowych, proszę o weryfikację kosztorysów.
Odpowiedź
Zmodyfikowano kosztorysy ofertowe nr 3.1 – instalacje teletechniczne i  inne (vat 8%) i  nr 3.2 –
instalacje teletechniczne i inne (vat 23%).

Pytanie 21
Proszę  o  informacje  czy  przewody  odprowadzające  instalacji  odgromowej  mają  być  układane  w
warstwie  termoizolacji  w  rurce  odgromowej  grubościennej  czy  natynkowo  bez  osłony.  Brak
informacji o rurkach i odpowiedniej pozycji w kosztorysie.
Odpowiedź
Przewody odprowadzające  instalacji  odgromowej  mają  być układane w warstwie  termoizolacji  w
rurce  odgromowej  grubościennej.  Zmodyfikowano  opis  pozycji  kosztorysu  ofertowego  nr  3.1  –
instalacje teletechniczne i inne.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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