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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogblne dotyczace wy-
konania i odbioru rob6t inwestycji pod nazwa:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sianowie

1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robét wchodza:

B-1 Roboty ziemne

B-2 Roboty zbrojarskie

B-3 Betonowanie konstrukcji

B-4 Konstrukcje drewniane

B-5 Pokrycia dachowe

B-6 Roboty w zakresie placéw utwardzonych — nawierzchnia z kostki betonowej
B-7 Montaz urzadzen rekracyjnych oraz elementéw malej architektury

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
wykonywania robot Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

y  dostarczong przez Zamawiajacego,
Y sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).




1.4.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy™.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.




Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robdt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpaddw ponosi Inwestor.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukorczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni




odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robot Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.4.14. Ogrodzenie
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0séb trzecich.

1.4.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczern Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wiasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obciazaja
Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia roboOt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane
z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.4.16. Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowacé bedzie z
zachowaniem jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metode pracy réwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegolnych rodzajéw robét oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.




1.5.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,

sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z

gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw

sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

aw szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie

budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé¢ uzytkowania obiektu

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzagdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to

rozumied tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob4t budowlanych.




Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow

czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna

wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub

zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych

Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego

za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora

nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych
zatagcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,

zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez




Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badar i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAtOW
2.1. Zrodfa uzyskania materiafow do elementdéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

)
)
)
)

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.




Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkdéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiafow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdllinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyjecie materiatdw i wyroboéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robd6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
Y organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
Y organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
Y plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Y wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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> wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

Y system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

y sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

Y posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

Y posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktre spetniajg wymogi
ST.
— znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
Y  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
)  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
y uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

)  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdét,
Y przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
> uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
y  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
Y wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
Y zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
y dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
y  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
y  dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
y  wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
Y inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robd6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatbw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beds gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.8.4. Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepuja-
ce dokumenty:
Y pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzgdzeniaisprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
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7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciaggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6inego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokument6w, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowsa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robo6t wiascicielom urzadzen,

»w

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny roboét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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y wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109
pOz. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 po6z. 1190, Nr
115 p0z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.1 |
|Klasa rob6t - 45.11 |
| Kategoria rob6t - Roboty ziemne | kod CPV 45112400-9 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu projektowanych nawierzchni, wykopow pod fundamenty
wiaty oraz tablic informacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych
w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:
> wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
) przemieszczanie urobku.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla doku-
mentacja, ktora powinna zawierac:
Y rzuty i przekroje obiektow,
plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie
zasypki, nasypu itp.).
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1.4.2. Gtebokos¢ wykopu
Rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki
Wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni
Wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

19



1.4.5. Wykop gfeboki
Wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.7. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkfad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w  czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu
Wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu.

Okreslona wg wzoru:

Is:pd/ pds

gdzie:

P4 - gestoscé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

Ppas - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).

1.4.10. Wskaznik r6znoziarnistosci
Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U:deoldlo
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez  ktére  przechodzi 60%  gruntu  (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow
i literatury techniczneyj:

1. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

3. ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

4. laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,
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5. polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY
2.1.Zrodfa uzyskania materiatdw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania materiatobw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego irédta w sposOb ciggty spetniajg  wymagania  SST
w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia og6lnych lub
szczeg6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
Wigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach  uzgodnionych z  Inspektorem nadzoru lub poza terenem  budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
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poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6ot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
) odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
y jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, row-
niarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
)  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
) sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokfadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poOzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robd6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. R&znice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw od-
wadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw waod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
» Cze$¢ 0golna opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych

elementow robot,

y system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wyko-
nywanych robét,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wta-
snego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

) sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujacych, a  takze  wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

y rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

y sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie
transportu,

~

~
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Y sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

) SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdcic na:

« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1..

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica A.

Tablica A

Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosé wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.6. ROwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakoscé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jedli ST wtiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone
w [m] jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowac w nasypach przed ich zageszczeniem,
a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w Sposob ciggty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzlr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Y odbiorowi czesciowemu,
Y odbiorowi ostatecznemu,
y  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgceych i ulegajgceych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonani
a robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wyko-
nywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczern laboratoryjnych, zgodne z ST
i w. PZ],
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie
zSTiw. PZ],
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ),
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

y wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

y koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

)  optaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

»  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowarn i drenazu,

)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-
wych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

»  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

»  koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. I-V.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie | kod CPV 45262310-7 |
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia konstrukcji zelbetowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w pkt.1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu przygotowanie i montaz zbrojenia przewidzianego w projekcie przy wykonywaniu:
y  Stép fundamentowych oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej elementow
Zelbetowych, jakie wystepuija przy realizacji umowy.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
obiektow budowlanych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie Robot zwigzanych z:

)  przygotowaniem zbrojenia,

) montazem zbrojenia,

»  kontrola jakosci robét i materiatow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz
okresleniami podanymi w ST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne” a mianowicie:

»  roboty budowlane przy wykonywaniu robdt zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

) procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot zbrojarskich.

)  prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do
40 mm,

)  zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.
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1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot

Og6lne wymagania dotyczace RoboOt podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa i specyfikacja.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki og0lne stosowania materiafow
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:
znak wytworcy,
srednice nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,
atest hutniczy.

~ S~

2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). Krzem
(Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), miedz (Cu). molibden (Mo), wolfram M.

Jej gestos¢ wynosi 7850 kg/m?. Stal zbrojeniowa zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych
zalicza sie do odpowiedniej klasy. Rozroznia sie pie¢ klas tej stali: A-O. A-l, A-ll, A-lll i A- [lIN. W
kazdej z tych klas stali zbrojeniowej wyréznia sie jej gatunki.

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne
z projektem. Nizej podano ogdllne zasady doboru stali gatunkdw najczesciej stosowanych
w praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b s uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym
stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b
stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie
cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod
warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy
wykonywa¢ uchwyty montazowe elementow prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-ll gatunku
18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na
dziatanie cisnienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz
pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed
korozja. Oprocz pretéw jako zbrojenie konstrukcji Zelbetowych stosuje sie druty o $rednicy 3-5 mm.
W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac¢ ze stali jednego gatunku. W
szczegoblnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z roznych gatunkow
i klas stali od A-0 do A -lll N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw
stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych,
marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniowa z importu
(a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac wytacznie po uzyskaniu
odpowiedniego dokumentu dopuszczajagcego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal
zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach srednicy 55 do 100 cm i masie do 1000 kg
lub w postaci pretéw dtugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-O i A-I sa okragte gtadkie a ze stali
wyzszych klas okragte zebrowane.
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2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem
Kontraktu stosuje sie stal klasy:

)
)
)
)

A-1lI N gatunku RB500W - stal zbrojeniowa,
A-l gatunku St3S — stal zbrojeniowa,

S355 —kotwy fundamentowe,

Elektrody ER 1.46.

2.2.2. Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

2.2.2.1.

Prety okrggte, zebrowane ze stali gatunku RB500W

W(g PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

)
)
)
)
)
)

2.2.2.2.

srednica preta w mm 6 + 40,

granica plastycznosci Re (min) w MPa 355,
wytrzymatosé na rozcigganie Rm(min) w MPa 490 + 620,
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355,
wydtuzenie (min) w % 20,

zginanie do kata 90° brak peknied i rys w ztaczu.

Prety okrggte, zebrowane ze stali gatunku St3S

W(g PN-H-84023/6 o nastepujacych parametrach:

~ O S S

$rednica preta w mm 5,5 + 40,

granica plastycznosci Re (min) w MPa 200,

wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 320 + 550,
wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 200,
wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 190,

wydtuzenie (min) w % 24,

zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

2.2.3. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.2.4. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie podktadek dystansowych i stabilizatorow wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe moga by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Deklaracja zgodnosci
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym musza by¢ podane:

~ O~ ~— ~—

~

nazwa wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrébki cieplne;.
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3. SPRZET
3.1.  0Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,\Wymagania ogoélne”. Sprzet uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetnia¢ wymagania
obowiazujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki,
prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi.
Powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2.  Sprzet do wykonania robét zbrojarskich
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:
) urzadzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcowki) oraz do prostowania
pretéw cienkich dostarczanych w odcinkach prostych — np. prosciarka automatyczna,
) urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢ — np. nozyce
elektro-mechaniczne,
) urzadzenia do ksztattowania pretdéw zbrojeniowych — np. gietarka,
Y urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych — np. spawarka
elektryczna wirujaca.
Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogolne". Prety do
zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw igatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym,
w kregach, posortowane wg wymiardw i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w specyfikacji "Wymagania
ogolne".

5.1.  Organizacja robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub/i Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zbrojeniowe.

5.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawié w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania
specyfikacji ,,Wymagania ogo6lne”. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace
szczegbty giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob
uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad
i liczbe pretéw oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali
zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczeg6towych rysunkéw roboczych.
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5.3.  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Zbrojenie
elementow zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich wyposazonych w
niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sa urzadzane na placu budowy badz na terenie
zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal
zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na placu
magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0do 2,5 m) badz?
przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno ukfadaé tej stali bezposrednio na gruncie.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkow, srednicy i dtugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak:

)  czyszczenie,

)  prostowanie,

Y  ciecie,

) giecie i montaz.

5.3.1. Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewnié dobra wspotprace (przyczepnosc) betonu
i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farba
olejna itp., a takze tuszczacy sie rdza (lekki nalot rdzy nie tuszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu
usuniecia farb olejnych badZ? zattuszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po
wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne -réwniez papierem sciernym).
Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy
zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg
olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal
narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg
tuszczaca sie rdza i zabtocong, oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inzyniera.

5.3.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania
zbrojenia musza by¢ proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy
te prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w
kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie
pretdéw przy uzyciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie. zwtaszcza prety wiekszych
srednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio
umocowanymi trzpieniami.

5.3.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwtaszcza w
przypadku pretow wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Ciecia mozna réwniez

34



przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.3.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
WYNOSi:

- 10 d dla stali A-IlIN, A-lI1i A-l1
- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm.

Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co
najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetniac¢
warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakow i odgieé pretdw,
na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Pociete
prety sa nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych.
Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i
strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu
oznacza sie kreda lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych (gtownych) i rozdzielczych.
Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane
u dotu ptyty. P6zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretow nosnych, a na korcu prety u
gory piyty.

5.4. Montaz zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej
nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi
srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdéw i powierzchni
przekroju elementu zelbetowego powinna wynosié co najmniej:

0,07m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢
wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé robot, przy ktorej
wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktadac po
odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno byé trwale usytuowane w deskowaniu w sposob
zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczernn podczas betonowania i zageszczania mieszanki
betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac zbrojenie nalezy
umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.
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5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji Zelbetowych mozna ogélnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtdwnym) i uzupetniajace,
gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczern konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie
uzupetniajace stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN-B-3264:2002.

5.4.2.1. tgczenie pretdw za pomocg spawania

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

e czotowe, elektryczne, oporowe,

¢ naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

o naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,

o zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

o zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.4.2.2. tgczenie pojedynczych pretéw na zakfad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych.

5.4.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o
srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1.5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

5.4.3. Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
siatka 0 wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprzec
obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm
jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretow w odlegtosci
mniejszej niz 50cm od nozyc tngcych. Prety o srednicy wiekszej, niz 20 mm moga by¢ giete tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretdbw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym
wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia Sktadowanie zbrojenia na pomostach
przeznaczonych wytacznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”. Kontrola jakosci Robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.1. Kontrola zbrojenia

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiaréw, masy wg normy PN-H-93215
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6.1.2. Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego
otulenia pretéw betonem. Stosowac nalezy rdznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w
sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i
gotowe umieszcza sie w deskowaniu. Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane.
Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé otuliny), rozstaw
strzemion, potozenie ztaczy, dtugosé zakotwienia itp.

Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne™.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne™.

8.1. Roboty wymienione w ST podlegajqg zasadom odbioru robét zanikajgcych
Bezposrednio przed przystapieniem do robdt zbrojarskich nalezy dokonaé¢ odbioru

deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Dokumentyidane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowsa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

8.1.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2.  Odbibr korcowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczeg6inych przekrojach, rozstawu
strzemion,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru Robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace ptfatnosci podano w specyfikacji ST 00.00. ,,Wymagania
0gdlne”. Sposob ptatnosci okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-I1SO 6935-1:1998.
PN-1SO 6935-1/AK:1998.
PN-I1SO 6935-2:1998.
PN-1SO 6935-2/AK:1998.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

wymagania.
PN-82/H-93215.
PN-91/S-10042.
Projektowanie.
PN-B-06251

PN-H-84023/06/A1:1996

PN-78/H-04408.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998

otoczenia.
PN-B-03264:2004
PN-84/H-9300

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe

Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Technologiczna proba zginania.

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021 :1997

Stal. Klasyfikacja
Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994

PN-EN 10079:1996

10.1. Normy
PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN—B-03002:1999
PN-84/B-01080

PN-72/B-06190

PN-91/B-04116
PN-88/B-04120

PN-B-11202:1996
PN-B-11201:1996
PN-B-11204:1996
PN-B-11210:1996

Systemy oznaczania stali. System cyfrowy
Stal. Wyroby. Terminologia

Zaprawy budowlane zwykle.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

Kamien  budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy
i okreslenia.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Elementy kamienne.

Materiaty kamienne. Kamier tamany.
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PN-B-11209:1996
PN-B-11208:1996
PN-B-11207:1996
PN-B-11206:1996
PN-B-11205:1996

Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

. Kamien tupany.

. Elementy kamienne.
. Elementy kamienne.
. Elementy kamienne.
. Elementy kamienne.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2
| Klasa robét - 45.26
| Kategoria robét - Betonowanie konstrukgji | kod CPV 45262300-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.2.  Zakresrobot
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robédt zwigzanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.
Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robdt betonowych
ujetych w dokumentacji projektowej tj.:
wykonanie podktadéw betonowych,
wykonanie stép fundamentowych,
wykonanie pozostatych robét betonowych,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu.

~ O v S~

1.3.  Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujagcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.
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2. MATERIAtY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:
) dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,
) dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci,
ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢
nastepujacym badaniom:

) oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,
) sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
) poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
) koniec wigzania - najp06zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
) wg préby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
) wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usunaé poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykaza niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

) cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach);

) cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

) 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
) po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.  Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorod-
noscia uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegllne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartosé podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

) 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

) 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-
stopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

zawartos¢ pytéw mineralnych - do 1%,

zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

nasigkliwosé - do 1,2%,

mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywacé zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

zawartosé zwigzkow siarki — do 0,1%,

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

o o v o o o o e e S S S

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

42



Zawartos¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢
w granicach:

) do 0,25 mm -14+19%,
) do 0,50 mm - 33+48%,
) do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

) zawartos¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

) wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

) zawartosé zwigzkow siarki - do 0,2%,

) zawartosc¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

) oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

) oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

) oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-
czyszczen obcych,

) oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggébw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.4.  Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

) napowietrzajgcym,
) uplastyczniajacym,
) przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
) napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
) przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do beton6bw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostdw oraz posiadac atest producenta.
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2.5. Beton
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

) nasiakliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

) mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

) wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

) wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢é ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedna urabialnosé¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza
niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

) z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-"5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale
nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

) za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy okresli¢é doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig
wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

) wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

) wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

) wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznieciem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

) metoda Ve-Be,
) metoda stozka opadowego.
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R&znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
) +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
) +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 ~ do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw
powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory
z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgarn/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikbw samo-
chodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymaganag szybkos¢
betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

) 90 min. - przy temperaturze+15°C,
) 70 min. - przy temperaturze +20°C,
) 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogodlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawce szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmujace;j:
) wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,
sposéb transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i spos6b betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposéb pielegnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

~ O S S
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) zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

) prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,

) prawidtowosé wykonania zbrojenia,

) zgodnosé rzednych z projektem,

) czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang

wielkos¢ otuliny,

) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

) prawidtowosé wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

) gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

) Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm:

PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie
w  wyspecjalizowanym  zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane
w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie
wagowo z doktadnoscia:
) +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
) +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krotszy niz
2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umoz-
liwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

) wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej,
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) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

) podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5*8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujacym,

) kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

) belki (tawy) wibracyjne powinny byé¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

) czas zageSzczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjna
w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

) zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm

w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przy-
gotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajacego  prawidtowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzierr i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

5.5. Wykarczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

) pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

) rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ KONTROLI JAKOSCI

6.1. Podstawa odbioru robot betonowych
Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

) dokumentacja techniczna

) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,

) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

6.2.  Zgodnosé rob6t z dokumentacjqg projektowg i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja tech-
niczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

6.3.  Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektows i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia In-
spektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Odbibr koricowy

Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakoriczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.

6.5. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

) 1 prébka na 100 zarobow

) 1 prébka na 50 m3 betonu,
) 3 probki na dobe,

) 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatosé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
0 ksztafcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-B-06250.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normga PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek repre-
zentujacych danag partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie,
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagarn technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

) badanie sktadnikéw betonu,
) badanie mieszanki betonowej,
) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania|Termin lub czestos¢ badania
wedtug
Badania |1) Badanie cementu -|PN-EN 196-3j.w. |Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikbw |czasu wigzania -  statos$c¢ kazdej dostarczonej partii
betonu objetosci
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
- wytrzymatosci PN-EN 196-1
j-w. 2) Badanie kruszywa j-w.
- skfadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziaren PN-EN 933-3
- zawartosci py’féW PN-EN 933-9
- zawartosci zanie-
czyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
j-w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robot i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
JW. 4) Badanie dodatkéw i|PN-B-06240 [
domieszek Aprobata
Techniczna
Badanie  |Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
j-w. Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiane robocza
j-w. Zawartos¢ powietrza j-w. j-w.
Badanie |1 ) Wytrzymatos¢ na|j.w. Po ustaleniu recepty i po
betonu sciskanie na prébkach wvkonaniu  kazdei  partii
Jw. 2) Wytrzymatos¢ na|PN-B-06261 PN-|W przypadkach technicznie
sciskanie = — badania|B-06262 uzasadnionych
j-w. 3) Nasigkliwosé PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
j-w. 4) Mrozoodpornos¢ j-w. j-w.
j-w. 5) Przepuszczalnos¢ wody  |j.w. jw.,

50



6.6. Tolerancja wykonania

6.6.1. Wymagania ogdlne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyjeto klase tolerancji N1.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

) innych typéw odchylen, ktore powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, facznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegblnych elementdw konstrukcji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami scian lub stupdw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.6.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do robdét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne
Z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

) L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

) L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
) 2 mm przy klasie tolerancji N1,

) 1 mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Zgodnosé rob6t z dokumentacjqg projektowg i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja tech-
niczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

6.8.  Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektows i ST,
) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia In-
spektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.9.  Odbi6r koricowy

Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakoriczenia robo6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Opisano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa pfatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram
rob6t oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie
z harmonogramem postepu robot sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczaftowa
Cena ryczattowa uwzglednia:

) zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkciji,

) wykonanie deskowania,

) oczyszczenie deskowania,

) przygotowanie i transport mieszanki,

) utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

) wykonanie przerw dylatacyjnych,

) wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez

osadzenie

) potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

) rozbiorke deskowan, rusztowar i pomostow,

) oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig Wykonawcy, materiatow

) rozbiorkowych,

) wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszech-
nego uzytku.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzor-
cowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania  wytrzymatosci betonu na S$ciskanie za pomoca mtotka
Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdbw mineral-
nych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziar-
nowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-D-96000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig

PN-1SO-9000 i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

) 240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
) 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.26 |
| Kategoria robét - Konstrukcje drewniane | kod CPV 45261100-5 |
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych (SST) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:

o Woykonanie i montaz konstrukcji wiaty,

o Deskowanie i taczenie potaci dachowych,

o Woykonanie pozostatych prac montazowych konstrukcji drewnianych.

1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujagcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot w zakresie konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno wedtug nastepujacych norm:

e PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1. Wytrzymaftosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

, Klasy drewna
Lp. Oznaczenia
C24 C30
1. |Zginanie 24 30
2. |Rozciaganie wzdhiz wldkien 14 18
3. Sciskanie wzdluz widkien 21 23
4. | Sciskanie w poprzek wlokien 5.3 5T
5. | Scinanie 2.5 3.0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

) Klasy drewna
Lp. Rodzaj wady
C24 C30
1. | Seki w strefie marginalne; 1/4 do 1/2 do 1/4
2 Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3 do 1/4
3. | Skret wlokien do 10% do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1 zbitki:
4. olebokie 1/2 173
- czolowe 1/1 1/1
5. | Zgnilizna niedopuszczalna
6. |Chodniki owadzie medopuszczalne
7. | Szerokosc slojow 6 mm 4 mm
) Dopuszczalna na diugosci obu
8. |Oblina krawedzi, zajmmjaca do % szerokosci
lub dlugosci

Krzywizna podtuzna:

pfaszczyzn
bokow

Wichrowatos¢
Krzywizna poprzeczna

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach

30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
6% szerokosci

4% szerokosci

tolerancji. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.

Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie

wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
o odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do + 3mm lub do -1 mm
-w grubosci: do + 1 mm lub do -1 mm
o odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
o odchytki wymiarowe tat powinny by¢ nie wieksze niz:
dla fat o grubosci do 50 mm
- w szerokosci: do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: do + 1 mm i — 1 mm dla 20% ilosci
dla fat o grubosci powyzej 50 mm
- w szerokosci: do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: do + 2 mm i — 1 mm dla 20% ilosci
e odchytki wymiarowe krawedziakow na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3

mm i—2 mm.
o odchytki wymiarowe belek na dtugosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mmi—2
mm.
2.2.tgczniki
1) Gwozdzie
Nalezy stosowac gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.
2) Sruby

Nalezy stosowacé sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 oraz sruby z them
kwadratowym wg PN-88/M-82121.
3) Nakretki

Nalezy stosowac nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 oraz nakretki kwadratowe
wg PN-88/M-82151.
4) Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
5) Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z them szesciokagtnym wg PN-85/M-82501, wkrety do
drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do drewna z kulistym wg PN-85/M-82505,
6) Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem.

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.Sktadowanie materiaféw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

56



2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 3 (kod 45000000).

3.1.Sprzet do wykonywania robét
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.
e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogolne pkt. 4 (kod
45000000).

Do transportu materiatow i elementéw moSna stosowaé nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

¢ samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

o ciagnik kotowy z przyczepa.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 5 (kod 45000000).
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.

5.1.Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki.

Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementow wykonanych
wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej niz 1 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

e wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

e w dtugosci elementu do 20 mm

o w odlegtosci miedzy weztami do5mm

o W wysokosci do 10 mm

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.
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5.2.Deskowanie pofaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku
dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.3.Wykonanie podsufitki

Deski strugane nie powinny by¢ szersze niz 12 cm. Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite
do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3-3,5 raza wieksza od
grubosci desek. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
pkt. 2.2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w SO Wymagania og6lne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i niniejsza Specyfikacja. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru, a jej wyniki
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia uchybien w jakosci zastosowanych materiatéw i wykonanych robot
Inspektor nadzoru nakaze wykonac¢ prace naprawcze lub uzupetniajace na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SO Wymagania ogélne pkt. 7 (kod 45000000).

7.1.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa dla elementéw konstrukcji wiezby dachowej jest ilos¢ 1 m3 wykonanej
konstrukciji.

Jednostka obmiarowa dla deskowania potaci dachowych i podsufitki jest ilos¢ 1 m2 wykonane;j
powierzchni elementu.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SO Wymagania ogélne pkt. 8 (kod 45000000).
Wszystkie roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogolne pkt. 9 (kod
45000000).

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem elementéw budowlanych wymienionych w SST, tacznie z
wykonaniem prac przygotowawczych (przygotowanie stanowiska roboczego, wykonanie rusztowan,
uporzadkowanie terenu po zakorczeniu prac).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 384:1999 Drewno  konstrukcyjne. Oznaczenie  wartosci  charakterystycznych

wiasciwosci mechanicznych i gestosci.
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PN-EN 408:1998

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych.

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna.

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metoda maszynowa oraz dla maszyn sortujacych.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdélne dla drewna
okragtego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje ITB nr 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami

chemicznymi.
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 452 |
| Klasa robét - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe | kod CPV 45261210-9 |
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z gontu
bitumicznego (papowego).

1.2.Zakres stosowania SST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (SST) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz elementami wystajacymi
ponad dach budynku.

1.4.Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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Gonty bitumiczne — parametry:

DANE TECHNICZNE:

Charakterystyka Metoda Jednostki | Wymogi Wartose¢ lub Deklarowane
badawcza oswiadczenie tolerancje
w normie
EN 544,
ETA -
12/0264,
lub innych
Masa bitumu EN 544 (6.2) g/m? 900 900 +150
Wysokos¢ (W) EN 544 (6.3) mm 333 333 +3.0
Szerokosé (S) EN 544 (6.3) mm 1000 1000 +3,0
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
iy =
max_sila rozciagajaca (szer.) EN 123111 N/S0 mm 2 600 800 + 200
: 2 =400 600 + 200
max. sita rozciagajaca (wys.)
Odpornosc na rozdarcie (trzon EN 12310-1 N =100 200 +100
gwozdzia)
Absorpcja wody Et'; 453'; % =2 2
EN 1297,
Odpomoscé na promieniowanie UV ETA- 60 cykli Spetnia 60 cykli
12/0264
EN 544
Powstawanie pecherzykow (6.4.5), ETA- Spelnia Spetnia
12/0264
Odpornoéé na splywanie przy EN 1110 C <2 mm przy 90 Spetnia przy
podwyzszonej temperaturze Lo 100°C
Przyczepnosé posypki mineralnej EN 12039 g =25 =25
Odpomosé na dziatanie ognia _ Zgodnie z morma 5
zewnetrznego B 1T EN 13501-5 Brooe(t)
Reakcja na ogieri EN 13501-1 - EN 13501-1 E

Wyglad pokrycia:

Gont w ksztatcie nasladujacym dachowke karpiéwke —w kolorze czarnym
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3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.1.Sprzet do wykonywania robot
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.1.Transport materiatow
4.1.1. Do transportu materiafdw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:
e samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
e samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.1.Wymagania ogélne dla podkfadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia pofaci dachowej),

e rownosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mieé¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ 20-40 mm, a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

e w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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5.2.0brobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o
koniecznosci wykonania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3.Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania podktaddéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.1.Kontrola wykonania pokryé

6.1.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola korncowa) — po zakorczeniu prac
pokrywczych.

6.1.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrole miedzyoperacyjng i konncowa dotyczgcg pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIARROBOT
0Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

7.1.Jednostkg obmiarowg robot jest:
¢ dla robdt Krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potragca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki, wytazy itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
¢ dlarob6t Obrobki blacharskie - 1 m2 wykonanych obrébek.
o dlarob6t Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SO Wymagania ogolne pkt. 8 (kod 45000000).

Podstawe do odbioru wykonania robdt - pokrycie dachu blacha - stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.1.0dbior podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomocag szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2.0gdblne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podktadu,
e jakosci zastosowanych materiatow,
o doktadnosci wykonania pokrycia,
¢ doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakorczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
e dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
e zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobOw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i korcowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi; w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

¢ jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
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e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych SST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3.0dbior pokrycia
e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, ztacza sg prostopadte
do okapu itp.).
e Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
e Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.4.0dbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
e Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wywietrznikow,
wiazbw itp.
e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
e Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5.Zakonczenie odbioru
Odbidr pokrycia blacha potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawieraé:
e ocene wynikdw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST

9.1.Pokrycie dachu

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

e oczyszczenie podktadu,

e pokrycie dachu blachg trapezowa, tacznie z przycieciem ptyt i obrobek na zadany wymiar,
umocowanie za pomoca wkretow samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

¢ likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.0brobki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
e przygotowanie,
e zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie,
e zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.
e uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych

ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
- czesc¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasa rob6t - 45.23 |
Kategoriarobét - Roboty w zakresie placow utwardzonych — kod CPV 45233222-1

nawierzchnia z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki betonowej w obrebie wiaty oraz wokot niej.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania rob6t w zakresie:
Y Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
y  Wykonanie warstwy podbudowy zwirowej wraz z zageszczeniem
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z
jej przygotowaniem,
Zageszczenie podsypki wibratorem,
Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej,
Ubicie kostki wibratorem,
Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

~ O~ " '

1.3.  Okreslenia podstawowe
1.3.1. Chodniki jezdnie

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla
ruchu pieszego lub samochodowego.

1.3.2. Betonowa kostka brukowa
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub dwdch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.

1.3.3. Koryto
Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.3.4. Podtoze
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.

1.3.5. Podsypka

Warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie wyrdéwnanie roznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni
oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.
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1.3.6. Pozostafe okreslenia
Sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4, Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczernstwo
ruchu drogowego i 0s6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczeg6lnosci:
y  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
Y miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3.  Betonowe kostki brukowe
Grubosci 6 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglgd zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
Y nadtugosci £ 3 mm,
Y naszerokosci + 3 mm,
Y nagrubosci £ 5 mm.

2.3.3. Wytrzymafos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwosé kostek powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.4.5. Mrozodpornos¢
Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.
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2.3.5. Scieralnos¢
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.4.  Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych
powierzchniach wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe nosng nalezy wykonac jako podbudowe zwirowa zageszczong, grubosci 20 cm oraz
podsypke cementowo-piaskowa 1 : 4 gr. 5cm.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos¢ po
Zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

y  piasek normalny 0 —2 mm,

y  piasek tamany 0,075 -2 mm,

»  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1: 1,

»  mieszanke cementowo-piaskowa 1 : 4 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego

marki 32.5.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposéb
ciggty w miare postepu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie
utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej
wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowaé na
mokrej powierzchni. Do wypetnienia szczelin nalezy uzyé piaski zwyktego z domieszka cementu 1 : 4.
W nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczg ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujagca zachowanie wymagan jakosci
robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.
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6.2. Badaniaipomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot
6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w p.2 n/n specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podbudowy i podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzaé¢ co najmniej raz na kazde 150-
300 m2 utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonac¢ co najmniej raz na
50 m chodnika. Przeswit pomiedzy tata 4-merowa a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy 1,0
cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podfuznego chodnika lub jezdni

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomoca szablonu
Z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIARROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doku-
mentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar rob6t wykonuije sie w m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbidr podktadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
Y po wykonaniu wykopu,
Y podczas wykonywania warstwy podktadowej,
Y  podczas uktadania kostki betonowej,
Y podczas uktadania obrzezy,
Y po catkowitym wykonaniu robét
Odbiér powinien obejmowac:
Y sprawdzenie materiatéw,
Y sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowe;,
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sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z
doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i
pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

sprawdzenie odchylern od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spad-
kiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

8.2.  Odbidr koricowy robot
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

)
)
)

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na scieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzi¢
na prébkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw kostki; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca nhaciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram robét
oraz przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu
robot sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1. Cenaryczattowa.
Cena ryczattowa obejmuje :

N~ O~ O v v v S

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podtoza,

wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i obrzezy,

oczyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

PN-74/5-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/5-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;j.
PN-64/5-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 375 |
| Klasa robét - 37.53 |
Kategoria rob6t - Montaz urzadzen rekreacyjnych oraz elementéw | kod CPV 37530000-2

matej architektury

1. WSTEP
a) Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru urzadzen, stanowiacych
wyposazenie terenu rekreacyjnego.

b) Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza: ustawienia sprzetu rekreacyjnego oraz podanie podstawowych
parametréw technicznych, jakie musza spetnia¢ dane urzadzenia.

2. Urzadzenia rekreacyjne oraz wyposazenie terenu

a) Warunki

Wszystkie elementy stosowane przy konstruowaniu urzadzen nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ich
wiasciwosciami do stanu gwarantujgcego trwatos¢ uzytkowania oraz mozliwie jak najdtuzszy okres
uzytkowania bez koniecznosci wykonywania robdt konserwacyjnych.

Szczeg6towy opis poszczegllnych urzadzen zabawowych oraz tablicy informacyjnej

UWAGA: Parametry geometryczne urzgdzen moga w rzeczywistosci roznic sie od wskazanych w opisie o
wartos¢ nie przekraczajgca +/- 10 %. W przypadku wiekszych rozbieznosci, nalezy skonsultowaé z
Inwestorem oraz Projektantem mozliwosé zastosowania danego urzadzenia, a takze dokona¢
korekty ewentualnej strefy bezpieczenstwa, tak aby spetniony byl warunek bezpiecznego
uzytkowania.

e Lawki
Lawka o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz
zabezpieczonego dodatkowo imprekgantem koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z
inwestorem.
Grubo$¢ deskowania siedziska — min. 40 mm
Wymiary minimalne:150x50x70 cm.
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e Kaosze na $mieci

Kosz na smieci drewniany — o kolorystyce i budowie zblizony do pozostatych elementdw zagospodarowania
terenu. Wnetrze kosza — wktad ze stali ocynkowanej. Ksztatt — okragty lub kwadratowy.

Wymiary min. — srednica wktadu min. 40 cm. Wysokos¢ — min. 60 cm.

Drewno - lite impregnowane przeciwgrzybicznie oraz zabezpieczonego dodatkowo imprekgantem
koloryzujacym w kolorze TEAK lub innym ustalony z inwestorem.

e Stdl + lawki

Lawo - st6t o konstrukcji drewnianej z drewna litego impregnowanego przeciwgrzybicznie oraz
zabezpieczonego dodatkowo imprekgantem koloryzujgcym w kolorze TEAK lub innym ustalony z
inwestorem.

Grubos¢ deskowania siedziska — min. 40 mm

Wymiary minimalne siedziska: ~ 150x50x70 cm.

Wymiary minimalne stotu: 150x90x70 cm.

e Szlaban obrotowy reczny

Projektuje si¢ montaz prefabrykowanego systemowego szlabanu obrotowego recznego o szerokosci grodzenia
min. 5,0 m.

Parametry uzytkowe:

Szlaban teleskopowy o dtugosci 5,0 m

» Zamykany na ktodke dostarczong w zestawie.

» Wykonczenie: lakierowane w kolorze biatym na warstwie - cynkowanie + czerwone paski odblaskowe.

» Mocowanie na ptytkach mocujacych za pomoca specjalnych kotew dostarczonych w zestawie.

* Drugi stupek podpierajacy do szlabanu w potozeniu gérnym.

Przykladowy ksztalt szlabanu obrotowego recznego — ponizej.
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e  Pacholki betonowe ograniczajace wjazd samochodéw
W celu uniemozliwienia wjazdu samochod6w na teren objety opracowaniem (w obszarze przy szlabanie),

projektuje si¢ montaz 2 pachotkéw betonowych, zabetonowanych w fundamencie betonowym (zgodnie z
wytycznymi producenta pachotkdow)
Przyktadowy ksztalt pachotkdw:

. Belka réwnowazna

Strefa bezpieczeristwa:

780

480

150 450
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Wysokosé¢ upadku: max. 50 cm

Rozwiazania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane $rodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

e  Tor przeszkéd - 6 bramek

\11‘1

Strefa bezpieczenstwa:

Ll

920

[ L[ [+ |

Wysokosé¢ upadku: max. 80 cm

Rozwiazania materiatowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Powierzchnie czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Sruby zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
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¢  Kladka na sprezynie

Strefa bezpieczenstwa:
500
200
—_—— 320
Wysokosé upadku: max. 40 cm

Rozwigzania materialowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwiacym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).

Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Sprezyny fil min. 180 mm ocynkowane oraz malowane
proszkowo.

e  Pale sprawnosciowe

Strefa bezpieczefistwa:

480

360

Wysokosé upadku: max. 60 cm

Rozwigzania materialowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwiagcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Na stupach znajduja si¢ naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
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. Zjazd linowy tyrolka

Wysokosé¢ upadku: max. 90 cm

Rozwiazania materialowe: konstrukcja wykonana z profili zamknietych ocynkowanych i malowanych
proszkowo. Podest wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem antyposlizgowym na konstrukcji
stalowej. Wozek ze stali nierdzewnej z automatycznym hamulcem. Lina stalowa ocynkowana. Naciag
regulowany - czesci metalowe ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe z wktadem metalowym.

e  Tablice dla dzieci

Projektuje si¢ dostawe i montaz 3 tablic dla dzieci:
e Tablica do gry w kdtko i krzyzyk
e Tablica do gry w labirynt
e Tablica do malowania

|8

Rozwiazania materialowe: drewno klejone warstwowo o przekroju min. 90x90 mm impregnowane oraz
malowane srodkiem barwigcym i drewnochronnym w kolorze TEAK (lub innym uzgodnionym z inwestorem).
Na stupach znajduja sie naktadki z ptyt HDPE lub tworzywa sztucznego. Sruby zabezpieczone zaslepkami z
tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.
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e Wioslarz — rozbudowa istniejacej sitowni

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewngtrzne, to bezobstugowe urzadzenia odporne na warunki atmosferyczne.
Maksymalny ci¢zar uzytkownika: 150 kg

* Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementow stalowych, ze stali St3 (R35)

* Zastosowano nastepujace materialy:

- stal: StR35

- beton: B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwajnie proszkowo farbami poliestrowymi.
» Wyrdéb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009,

* PN-EN 1090

e Solarne lampy oswietlenia terenu

Projektuje si¢ oswietlenie terenu 3 lampami solarnymi LED, w rozmieszczeniu zgodnym z dokumentacja

rysunkows. Przyktadowe lampy:

Parametry techniczne:

Wysokos$é stupa 4m
Zrodlo $wiatla Zaréwka LED 16W
Strumien $wietlny 1450Im
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Czas pracy lampy 8h - 12h
Czas autonomii Do 4 dni
Moc paneli 200W
Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm
Pojemnos$é¢ akumulatora | 100Ah
Typ akumulatora zelowy
Sposéb wlaczania Czujnik zmierzchowy
Fundament F100
Parametry materiatowe:
Element Materiat
1| Stup Stal ocynkowana
2 | Mocowanie solara Stal ocynkowana
3 | Uklad ramion Stal ocynkowana
4 | Klosz typu kula PMMA
5 | Bateria stoneczna Szkto/aluminium
6 | Kontroler fadowania we wnece | Tworzywo sztuczne
7 | Skrzynka na akumulator Tworzywo sztuczne
Schemat ogolny:
I 1580 0
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3 2
3 = e
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| |
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FUMDAMENT F-100 :
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L—= 12v I
| 1

Skrzynia hermetyczna
s BES MM, S20e: T45MIM, wys: I75mm
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LEGENDA:

Stup

Mocowanie solara

Uk{ad ramion

Klosz typu kula

Bateria sfoneczna

Kontroler fadowania we wnece
Skrzynka na akumulator

~NOoO ok~ WN B

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot ziemnych, betonowania fundamentéw.

4. TRANSPORT
Transport urzadzen zabawowych i wypoczynkowych
Do transportu urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
samochdd dostawczy o tadownosci 5 ton.
5. WYKONANIE ROBOT

Montaz urzadzen rekreacyjnych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone i znajace
wytyczne techniczne oraz instrukcje producentéw poszczegolnych urzadzen.

Realizacje rob6t montazowych, a w szczegdlnosci prac zwigzanych z przymocowaniem gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych do podtoza, nalezy wykonywaé pod okiem 0s6b posiadajacych wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub montazowymi. W przypadku
wystagpienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu, nalezy zaprzestac realizacji
rob6t i niezwtocznie skontaktowac sie z producentem lub projektantem urzadzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

7. Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw (pionowych elementéw) powinny nie
przekraczac:
e odchyiki od pionu elementéw konstrukcyjnych nie moze by¢ wieksze niz +/- 1 mm przy
wysokosci do 2 m,
e odchyiki od poziomu wzdtuz osi podtuznej nie moze by¢ wieksze niz +/- 2 mm.

7. OBMIARROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla elementoéw zabawowych sg sztuki poszczeg6lnych elementow.
7.2.Zasada obmiaru

llo$¢ szt. zamontowanych elementéw.
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8. ODBIORY CZESCIOWE I KONCOWE
8.1. 0dbidérrobodt

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji powinny by¢
najpierw sprawdzone elementy uzyte do jej wykonania. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na
podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i czesci
sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegélnosci powinny by¢
sprawdzone protokoty  zakiadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymatosciowych elementéw drewnianych na rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.

Odbidr catosci kompletéw (zestawdw) polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
jego wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Elementy zabawowe mogag by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
elementu (zestawu) na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogramie rob6t oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robot
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

9.1.Cena ryczattowa

Cena ryczattowa obejmuje :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— montaz urzadzen rekreacyjnych,
— oczyszczenie podtoza,
— 0czyszczenie miejsca pracy,
— montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Og6lne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy -- Cze$¢ 1. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 957-4:2006 Stacjonarny sprzet treningowy -- Czes¢ 4: Lawy do ¢wiczen sitowych,
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzet treningowy -- Cze$¢ 9: Trenazery eliptyczne,
dodatkowe szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Instrukcje oraz wytyczne producentéw urzadzen
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