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Cz. 2 - wymagania szczegółowe         
 

Szczegółowy opis robót   
                   

 
   
Uwaga dla wykonawców: 
 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 
 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 
Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione 
w niniejszym opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się 
istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do zamawiającego w formie pisemnej przed 
wykonaniem. Po wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków 
realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót niewyszczególnionych, a wynikających z 
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem. 
 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami budowlanymi w powszechnym 
stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania 
materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 
 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 
 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację 
wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu. 
 
2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających wszystkie koszty konieczne dla 
pełnego wykonania zadań tzn. 
 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o  
 
" Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji, zakrycie wykopu uporządkowanie 
terenu 
 
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub przewodów ochronnych, wypełnienie 
bruzd lub zakrycie przewodów, wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 
 
"  Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych robót lub dostarczenia 
materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany 
wewnętrzne, zamurowań lub przejść instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu. 
 
" Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
 
Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowiązany jest przyjąć 
wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy 
rozumieć, jako dostarczenie materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu certyfikatów i 
gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania. 
 
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na 
projekcie zagospodarowania działki w sposób zapewniający bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w 
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we 
własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny. 
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CZĘŚĆ I  
WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 

1. WSTĘP 
 

Przedmiotem inwestycji jest Remont Grobowca rodziny Hohbergów na 
Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim 

 
Opracowanie obejmuje prace budowlane remontowe i konserwatorskie. Obiekt jest 
indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie działania przy obiekcie    
wymagają zgody Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu z siedzibą w Jeleniej Górze. 

 
 

Dane inwestora: 
 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
 
Położenie: 

 
Cmentarz Komunalny w Lwówku Śląskim 
Al. Wojska Polskiego 19 
działka nr ew. 447, obręb 0002 Lwówek Śląski,  
jedn. ew. 021203_4 Lwówek Śląski, powiat Lwówecki, województwo dolnośląskie 
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
 
Specyfikacja Techniczna  - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 
Temat: 
Remont Grobowca rodziny Hohbergów na Cmentarzu Komunalnym w Lwówku 
Śląskim 
 
Obiekt ujęty jest w rejestrze zabytków A/5626/908/J decyzją z dnia 15.12.1987 r. - 
Mauzoleum Hohbergów 
 
Wyszczególnienie elementów podlegających remontowi: 
 

- miejscowe naprawy posadzki z lastryko 
 
 
1.2  Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
 

1.3 Zakres Robót objętych S T .        
(wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i 
tymczasowych) 

 
 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
 
 Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
 

- miejscowe naprawy posadzki z lastryko 
 
 
 
 

- Oczyszczenie powierzchni kamiennych 
- Zabezpieczenie powierzchni kamiennych środkami chemicznymi 
- Usunięcie wtórnych warstw zapraw cementowych i wykonanie zapraw mineralnych 
- Prace polegające na odsalaniu powierzchni kamiennych 
- Impregnacja kamienia 
- Uzupełnienie ubytków kamiennych 
- Miejscowe naprawy odspojeń, ubytków i ukruszeń 
- Demontaż istniejącego i montaż nowego pokrycia dachu grobowca 
- remont istniejącego ogrodzenia 

- Oczyszczenie powierzchni kamiennych 
- Zabezpieczenie powierzchni kamiennych środkami chemicznymi 
- Usunięcie wtórnych warstw zapraw cementowych i wykonanie zapraw mineralnych 
- Prace polegające na odsalaniu powierzchni kamiennych 
- Impregnacja kamienia 
- Uzupełnienie ubytków kamiennych 
- Miejscowe naprawy odspojeń, ubytków i ukruszeń 
- Demontaż istniejącego i montaż nowego pokrycia dachu grobowca 
- remont istniejącego ogrodzenia 
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1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi 

  
  45000000-7 Roboty budowlane 
  451130000-2 Roboty na placu budowy 
  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
  45410000-4 Tynkowanie 
  45443000-4 Roboty elewacyjne 
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy  wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych w trakcie wykonywania robót budowlanych: 

 

• inwentaryzacja powykonawcza na podstawie wykonanych robót 

• wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac 

• zgoda zarządcy nieruchomości na wykonywanie robót w określonym 
czasie 

 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, 
terenu budowy) 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z  Dokumentacją  Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 

 
 Zakres dokumentacji: 
 - projekt budowlany-wykonawczy – część opisowa 
 - projekt budowlano-wykonawczy – część graficzna 
 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 - program prac konserwatorskich 
 
  1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST.  

 
 
  1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

  Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera: 
 

Projekt budowlany oraz techniczny  wraz z załącznikami: 
  - specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 

- przedmiary robót stanowiące element pomocniczy 
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- program prac konserwatorskich stanowiący załącznik uzupełniający 
projekt techniczny 
- wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie 
wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych 

Dokumentację Projektową, Zamawiający przekaże Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy. 

  
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje 
postępu i realizacji robót, a także opracowania wymagane podczas 
wykonywania robót; 

 
   - Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 
   - Projekt zaplecza technicznego budowy 
 
   - Plan bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w wymaganym zakresie 
 

- Projekt oznakowania i zabezpieczenia wejścia terenu na czas prowadzenia 
robót budowlanych 
 
- dokumentację dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawierającą 
uprawnienia osób skierowanych do wykonania zadania wraz z datą 
rozpoczęcia robót, oraz czasem trwania robót. Oraz, dokumentację 
powykonawczą zawierającą szczegółowe informacje dotyczące sposobu 
wykonania prac, efekt końcowy prac.  
Wykonawca w zakresie swojej pracy ma uzyskać pozytywną opinię 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wykonanych prac. 
 
 
 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez  Inspektora Wykonawcy stanowią 
część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.  

 
Wykonawca  nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich  wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub  poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali  rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją  Projektową i ST. 

 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których  dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów  budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty  tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST i  wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
 zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym  ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
Robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 
   a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm  dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych  przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał  szczególny wzgląd na: 

 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
wymagany przez odpowiednie  przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz  w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone  przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
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 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie  dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez  uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na  środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich  szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien  otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
 Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze Specyfikacjami, a ich użycie  spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak  rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń,potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego  rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie  Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie  przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego  działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 Określenia podstawowe: 
 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 
nadzoru nad realizacją  Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji umowy. 

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do  wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  
materiałów oraz Robót. 

 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej  dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

  
 Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich  wykonania 
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2. MATERIAŁY 
 
 

2.1  Źródła uzyskania materiałów. 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów  przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego  źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
 danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie  postępu Robót. 

 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz  proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z  jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty  związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do  Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i  były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach  uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez  Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i 
odwodnić. 
Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy 
gromadzenia i usuwania  odpadów należy wygrodzić i oznakować. 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów 
niebezpiecznych, należy  zamieścić o tym informację na tablicach 
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.  Substancje i 
preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
 opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić 
tablice określające  dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także 
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu.  Składowiska materiałów, wyrobów 
i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób  wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i  urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
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Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 
dostosowane do  krzyżowo do  wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 

 
 Przy składowaniu materiałów odległości stosów nie powinna być mniejsza niż: 
 

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
- 5m od stałego stanowiska pracy 
 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien 
wykluczyć ryzyko ich  spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form 
trwałego odkształcenia. 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy 
napowietrznych  linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci 
trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a  wchodzenie i schodzenie ze stosu 
utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest  dopuszczalne 
wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku 
materiałów  lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną w której 
znajduje się kierowca jest zabronione.  Na czas tych czynności kierowca jest 
zobowiązany opuścić kabinę. 

 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych  materiałów do innych robót niż te, 
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie  przewartościowany 
przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.  

 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju  materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
 prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później  zmieniany bez zgody Inżyniera . 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie  organizacji Robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
 sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami  określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym umową. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do  użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy  wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany  bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy  zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien 
być: 

 
-  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
- stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
- obsługiwany przez przeszkolony personel, 
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z 

instrukcją producenta 
- używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 

postronnym. 
  

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz  spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu zgodności. 
Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być 
dostępne dla organów  kontroli w miejscu eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być  dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z 
którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych  stanowiskach. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 
urządzenia technicznego  należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 
energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i  czynności konserwacyjnych na 
sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do 
ciśnienia roboczego, z  uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych 
przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych  lub o nieznanej wytrzymałości jest 
zabronione. 
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Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub drugi pojazd 
powinny zapewniać  bezpieczne przemieszczenie tych ładunków. Płyty takie 
powinny być trwale oznaczone z wyraźnym  napisem informującym o 
dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do  przeładunku 
powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne 
obciążenie  powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub 
rampy, przeznaczone do przejazdu  pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1.2m 
od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi  oraz zawierać prowadnice 
dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna 
 przekraczać 5km/h. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  
Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra 
budowy. 
Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń 
zamkniętych.  
 Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 
wydzielającymi szkodliwe  dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym 
dopuszczalne ich stężenie jest zabronione. Do takich  pomieszczeń mogą mieć 
dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi 
 nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres 
niezbędny do  zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru tych urządzeń. Przed 
wejściem do tych pomieszczeń  należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich 
zachować niezbędne środki ostrożności.  
 
   

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie  materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do  przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał  Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną  niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez  Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg  publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową  wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości  wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej  lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu  Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od  odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty  normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą  wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu  zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 
 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

 część ogólną opisującą: 
 

 - organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 - BHP, 
 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów   Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw   mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie   technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

 
 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku    materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie   transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek,   

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów,   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną  jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i  wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy  posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod  badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
 Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero  wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie  odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek,  opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które  budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku  stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora.  Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio  opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora . 

 
 

6.4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy  normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
można stosować wytyczne krajowe,  albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich  wyniki do akceptacji Inspektora . 

 
 

6.5. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak  nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez  niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania  próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do  tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie  oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
 wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją  Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania  próbek  poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i  dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: 
 
-  Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną                 w pkt. 1. i 
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia  dostarczona  do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby  poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z  dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu  znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o  wyrobach 
budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 
 

6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik Budowy 
 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo  Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) oraz  rozporządzeniami wykonawczymi w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2003r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
 zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 
z 2002r., poz.  953). 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem  załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora. 

 
   Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
  -datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
  -datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

-uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

  -terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

  -uwagi i polecenia Inspektora, 
  - daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

  -zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 

częściowych i  ostatecznych  odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 
Wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub  wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania  Robót, dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

  -inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone  Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest  jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
Rejestr  Obmiarów 

 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 
Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie  uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
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 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i 
 przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych  Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie  indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi 
wg stany rzeczywistego na budowie,  metodami zalecanymi w Polskich 
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  
 

 Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i 
kosztorysowymi normami  nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i 
odległości pomiędzy  punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy  obliczaniu powierzchni ścian do 
tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z  otworami i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się 
obliczoną  wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni 
nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym  rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane  przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały  okres trwania Robót. 

 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, 
a także w  przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających  zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i  jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami  umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w  formie oddzielnego załącznika do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem. 

 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi końcowemu. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej 
wykonanego na  zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
pt. Warunki Techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. 

 Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 

• dokumentacją projektową 

• kosztorysem ofertowym 

• ustaleniami z inwestorem 

• ustaleniami z Projektantem 

• wiedzą i sztuką budowlaną 

• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 

• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 
zakresu robót. 

 
 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości  wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

  
 

8.2. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego  Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
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8.3. Odbiór wstępny Robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości,  jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  Inspektora. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności  Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów,  wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją  Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót  uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w  warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy  termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,  komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku 
do  wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót 
jest protokół odbioru  ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Umowy. 

 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 
 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodnie z ST i  ew. PZJ. 

 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin  odbioru 
ostatecznego Robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według  wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
 

8.4. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy  odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 
uwzględnieniem zasad  opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota)  podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji  Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej. 

 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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12. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 - aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 - instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 - umowa z inwestorem 
 - Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i 
powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 
- Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 
06.02.2003r. 
- Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
z 28.05.1996r. 
- Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
 

• pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach.  

• PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
 

• PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne 
zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 

• PN-EN 4514 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 
.                    PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
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CZĘŚĆ II  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 
 

 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 
 
 
 - określenie zakresu robót 
 - określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych 
 - określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych 
 - określenie parametrów funkcjonalnych 
 - określenie parametrów wizualnych 
 

 
Wymagania określa się w dokumentach: 

 
 - projekt budowlano-wykonawczy – opis  
 - projekt budowlano-wykonawczy – załączniki graficzne 
 - Przedmiar robót 
 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 - Program prac konserwatorskich 
 

 
Prace budowlane opisane w specyfikacji należy traktować, jako podstawę dla 
prawidłowego wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do 
kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również 
niewyszczególnione w niniejszej specyfikacji, a wynikające z zakresu prac, oraz 
powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się istotnych 
odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do 
zamawiającego w formie pisemnej do czasu rozstrzygnięcia przetargu. Po podpisaniu 
umowy wykonawca nie może kwestionować przyjętych warunków realizacji robót, 
oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót niewyszczególnionych, 
a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujętych niniejszą 
specyfikacją. 

 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są 
materiałami budowlanymi w powszechnym stosowaniu, dostępnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów 
innych niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 
 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
WSTĘPNA DEZYNFEKCJA KAMIENIA 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
MYCIE CIEPŁĄ WODĄ 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
OCZYSZCZENIA POWIERZCHNI KAMIENIA Z NAWARSTWIEŃ 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KAMIENIA METODAMI FIZYKO-
CHEMICZYNYMI ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
DEZYNFEKCJA KAMIENIA 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE PREPARATEM DO USUWANIA: 
GLONÓW, GRZYBÓW, MCHÓW I POROSTÓW Z 
POWIERZCHNI MINERALNYCH 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 
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Nazwa roboty 
 

 
ODSOLENIE KAMIENIA 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEZY WYKONAĆ METODĄ SWOBODNEJ MIGRACJI SOLI 
DO ROZSZERZONEGO ŚRODOWISKA 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
WZMOCNIENIE OSŁABIONYCH I ODSPOJONYCH PARTII 
KAMIENIA 
 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
RĘCZNE ROZPROWADZENIE HYDROFILNEGO PREPARATU 
KRZEMOORGANICZNEGOPREPARATU 
KRZEMOORGANICZNEGO 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEŻY WYKONAĆ REKONSTRUKCJĘ FRAGMENTÓW 
UBYTKÓW NA BAZIE ZAPRAW RESTAURATORSKICH 
BARWIONYCH W MASIE. 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 
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Nazwa roboty 
 

 
SKLEJENIE PĘKNIĘĆ 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
NAPRAWA PĘKNIĘĆ KONSTRUKCYJNYCH PIASKOWCA 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZEZ ZASTOSOWANIE 
WZMOCNIEŃ KONSTRUKCYJNYCH Z METALI 
NIEKORODUJĄCYCH W MIEJSCACH UBYTKÓW POD 
STOPNIAMI NALEZY WYKONAĆ NOWĄ PODBUDOWĘ I 
DOKONAĆ PONOWNEGO OSADZENIA 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
WYKONANIE SPOINOWANIA W MIEJSCACH UBYTKÓW 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEZY WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZASTOSOWANIEM 
POROWATEJ ZAPRAWY PIASKOWO-WAPIENNEJ Z 
DODATKIEJ SPOIWA HYDRAULICZNEGO(BIAŁY CEMENT 
M52) LUB PIASKIEM KWARCOWYM 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 
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Nazwa roboty 
 

 
SCALENIE KOLORYSTYCZNE 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNIE POPRZEZ ROZPROWADZENIE 
LASERUNKOWEJ FARBY O SPOIWIE ZAWIERAJĄCYM 
KOPOLIMERY MODYFIKOWANE ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI 
 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
HYDROFOBIZACJA 

 
Element 
 
 

  
WSZYSTKIE POWIERZCHNIE KAMIENNE 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
RĘCZNIE POPRZEZ ROZPROWADZENIE ROZTWORU 
SILOKSANOWEGO ŻYWICY KRZEMOORGANICZNEJ 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
WYMIANA POKRYCIA 

 
Element 
 
 

  
CAŁOŚC POWIERZCHNI KOPUŁY GROBOWCA I KOPUŁY 
LATARNI 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA, DEMONTAŻ 
PODKONSTRUKCJI DREWNIANEJ . OCZYSZCZENIE 
POWIERZCHNI KOPUŁY BETONOWEJ. WYKONANIE NOWEJ 
PODKONSTRUKCJI DO MONTAŻU NOWEGO POKRYCIA. 
WYKONANIE POKRYCIA Z BLACHY MIEDZIANEJ GR MIN 
0,7MM NA RĄBEK STOJĄCY. NALEZY ZACHOWAĆ 
GEOMETRYCZNY PODZIAŁ POKRYCIA 
 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 
 
 

http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl


„Remont Grobowca rodziny Hohbergów na Cmentarzu Komunalnym w Lwówku Śląskim” 
 

Atelier Architektury Radosław Żubrycki Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec 
Tel. 514 492 382 Tel. 518   139 710  www.aarz.pl biuro@aarz.pl 

 

31 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
DEMONTAŻ I NAPRAWA ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY 

 
Element 
 
 

  
CAŁOŚĆ BALUSTRADY 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
ISTNIEJĄCE BALUSTRADY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I 
PODDAĆ RĘCZNEMU OCZYSZCZANIU Z RDZY, ZABRUDZEŃ I 
NAWARSTWIEŃ KOLORYSTYCZNYCH. POWIERZCHNIĘ 
METALOWĄ NALEZY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM 
ZATRZYMUJĄCYM KOROZJĘ I ANTYKOROZYJNYM. 
BRAKUJĄCE ELEMENTY NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PO 
WYKONANIU PRAC BALUSTRADĘ NALEZY PONOWNIE 
ZAMONTOWAĆ. 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 

 

 
Nazwa roboty 
 

 
NAPRAWA STOPNIA ( MOCOWANIA BALUSTRADY ) 

 
Element 
 
 

  
CAŁOŚĆ BALUSTRADY 

 
Sposób 
wykonania 
 

  
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOPNICY KAMIENNEJ, 
WYKONANIE NOWEJ PODBUDOWY, PONOWNE UŁOŻENIE 
STOPNICY 

 
Informacje 
dodatkowe 

  
WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROGRAMEM PRAC 
KONSERWATORSKICH 
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