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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczacych :

Remont budynku mieszkalnego wraz oficyng w zakresie: wymiany pokrycia dachowego,

docieplenia i kolorystyki elewacji, klatki schodowej przy ul. Pomorskiej 9-9A-11 w

Mysliborzu. jed. ewid. Mysliborz, obr. ewid. Myslibérz 2, dz. nr 57/11, 769, 101/3, kat. XIII:
B renowacja gzymsu podokapowego,

m termoizolacja $cian zewnetrznych 15c¢m styropian EPS 70-035, wedtug (rys.-03)
B wymiana rynien, rur spustowych - system odprowadzania wdd deszczowych

z blachy tytanowo-cynkowe;.

m wykonac nowe opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej parapetow okiennych

i gzymsie podokapowym

m zmiana kolorystyki elewacji budynku

® wymiana pokrycia dachowego

m przemurowanie komindw z cegty klinkierowej
m renowacja bramy frontowej i podwdrzowej

m remont klatki schodowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac remontowych.

Remont obejmuje :
- Wydzielenie placu budowy
- Montaz rusztowan

- Zabezpieczenie okien folig



- Klej szpachlowy do siatki o przyczepnosciach do betonu > 0,3 MPa, do styropianu >
0,1 MPa.

- Klej do styropianu o przyczepnosciach do betonu > 0,3 MPa, do styropianu > 0,1
MPa.

- Wymiana obrébek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowe;.

- Oczyszczenie Scian elewacji.

- termoizolacja $cian zewnetrznych 15 cm styropian EPS 70-035 lub réwnowazny.
- termoizolacja cokotu $cian zewnetrznych 15 cm styropian EPS 70-035 lub
réwnowazny

- Naklejenie siatki na styropian.

- Naciggniecie masy tynkarskiej cienkowarstwowej z tynku silikatowego ,,baranek”-
granulacja 2,00

mm wraz z nowg kolorystyka elewacji.
- Wymiana parapetéw zewnetrznych z blachy tytanowo-cynkowe;.
- Zagospodarowanie terenu i prace porzgdkowe.

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie termomodernizacji budynku :

- kod 45262120 Rusztowania

kod 45400000-3 malowanie elewacji

kod 45443000-4 termomodernizacja elewacji
- kod 45261310 Obrobki blacharskie
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz przepisamii oznaczajq :

1.4.1. Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z remontem budynku
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

1.4.2. Wykonawca - osoba wykonujaca roboty budowlane.
1.4.3. Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

1.4.4. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec : zgtoszenie robdt wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioru koricowego, rysunki i opisy stuzace
realizacji robét.



1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét.

1.4.6. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

1.4.7. Laboratorium - nalezy przez to rozumiec jednostki naukowe Zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.4.8. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawach aprobat i kryteridw technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych / Dz. U nr 10 z 8 lutego 1995r, poz. 48 rozdz. 2/

1.4.9. Certyfikat i znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania i wiasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie /zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane/ , wymagania s3 szersze/ i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych. W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.
Poz. 48 rozdz. 6/ podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow
technicznych.

1.4.10. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong norma lub innymi dokumentami,
normatywami w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie / zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo Budowlane, art. 10 / certyfikat zgodnosci wykazuje , ze zapewniono zgodno$é
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng / w przypadku wyrobow , dla ktérych nie ustalono PN

/

1.4.11. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.12. Inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako
inspektor nadzoru inwestorskiego przy realizacji robét.



1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji robot, posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania
robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

1.4.14. Rejestr przedmiardw - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.15. Polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.17. Rekultywacja - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
robot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajacy przekaze réwniez dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonanie roboty winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i Specyfikacjg Techniczna

Dokumentacja projektowa, kosztorysy i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzkowe dla
Wykonawcy tak , jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowq i Specyfikacjg Techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczna i majg wptyw na jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci : utrzyma
warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robdét wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykonaé,
ustawic i utrzymac w nalezytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegaja zapfacie i przyjmuje sie , ze sg wtgczone w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na :

- lokalizacje warsztatéw, magazynow i sktadowisk



- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzegajac przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciw pozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
bedg zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat lub przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji umowy, a takze przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu od
dnia wprowadzenia na budowe zawartej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji, robot zaliczanych w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. / Dz. U. Nr 120 z 2003r.
Poz. 1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem
realizacji robot sporzadzic plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art.
21a Ustawy Prawo Budowlane.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.



Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopig zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do robét przy remoncie budynku powinny mie¢ :

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami.
- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest do posiadania na budowie petnej dokumentacji dotyczacej
sktadowanych na budowie materiatéw.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamOwienia materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Rodzaje materiatow
Projekt przewiduje zastosowanie kompletnego systemu docieplenia $cian.

Nalezy zastosowaé materiaty jednego systeMU lub réwnowazne zgodnie z zaleceniem
producenta.

- Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe
(samogasnace), typu EPS 70-035 BN-91/6363-02 o wymiarach nie wiekszych niz 500 x 1000
mm o grubosci 150 mm.

Tkanina zbrojaca:

Do wykonania ocielenia nalezy zastosowa¢ tkanine z wtékna szklanego.

Klej:
Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej do

plyt styropianowych nalezy zastosowac klej odpowiadajacy wymaganiom Swiadectwa ITB
Nr AT - 15-3561/99.



kaczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza:

Do mocowania izolacji termicznej we wskazanych miejscach w dalszej czesci opracowania
nalezy stosowaé nastepujace taczniki:

- KI10-250M przy 15 cm docieplenia

Masa tynkarska:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych nalezy zastosowac
mase tynkarskg wg Aprobaty Technicznej Nr AT — 15 — 3561 /99.

Katowniki aluminiowe i PCW:

Kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy pionowych
ostatniej kondygnacji i wejsciowych wykonac z blachy perforowanej grubosci 0.5 mm.
Katowniki rGwnoramienne z tworzywa sztucznego 25 x 25 x 3 mm.

Drewniany gzyms podokapowy, drewniane drzwi podwérzowe:

zakres prowadzonych prac renowacyjnych:

° usuniecie starych powtok malarskich,

° uzupetnienie lub wymiana uszkodzonych elementdéw na nowe,

. zagruntowanie drewna podktadowym lakierem wodno-poliuretanowym, bez
emisyjnym, poprawiajagcym przyczepnos¢ przeznaczonym do gruntowania  drewna
wymiarowego.

o malowanie nawierzchniowe lakierem wodno-poliuretanowym, bez emisyjnym,
odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowanie UV — wg projektu
kolorystyki.

Malowanie elewacji:

Wymalowania nalezy wykonywac wytgcznie w zakresie temperatur +5 2C do +25 °C.

Nalezy przestrzega¢ okreséw karencji przed nanoszeniem farb na swiezo wykonane tynki
mineralne. Zalecany okres ten powinien wynosi¢ nie mniej niz 28 dni i zalezy od warunkdéw
wykonywania prac. Rozpoczecie malowania przed skarbonizowaniem warstw tynkarskich
pocigga za sobg niebezpieczenstwo powstawania wykwitéw wapiennych.

Wymalowania nalezy wykona¢ farbg silikonowa w okreslonej w projekcie kolorystyce
minimum dwuwarstwowo, zachowujac przerwe technologiczng miedzy nimi, niezbedna do
catkowitego wyschniecia poprzedniej warstwy.

Obraébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej .
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Miejsce montazu poszczegdlnych rodzajéw blach zgodnie z projektem.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja techniczna lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢
stosowania réznych materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typdw i ilosci informacjom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robét
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego
zgody.

3.2. Sprzet do wykonywania docieplen.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania docieplen Scian zewnetrznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

. atestowane rurowe rusztowania zewnetrzne
- wciggarka

- mieszarki do zapraw

. betoniarka
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- przenosne zbiorniki na wode.
- gietarki i elektronarzedzia do robét blacharskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac sprawne prowadzenie robét.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywacé sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.3. Transport materiatow.

Materiaty do robot elewacyjnych, dekarskich, blacharskich i tynkarskich mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakoé¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z remontem dachu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola
bedzie polegac¢ na :

- sprawdzeniu wymagan uprawnien ekipy wykonawczej do pracy na wysokosci
- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i sprzetu do prac

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazeniu ekipy w wymagane srodki BHP

5.2.  Przyklejenie ptyt styropianowych

Po przygotowaniu podtoza, zdjeciu obrdbek, rynien , rur spustowych oraz wykonaniu préb
nalezy :

Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej. Przyklejenie ptyt styropianowych
nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwaé sie w gére. Ptyty styropianowe mozna
przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej od 50C i nie
wyzszej niz 250C.

Mase klejgca nalezy nakfadac na ptycie styropianowej na obrzezach, pasami o szerokoéci 3 -
4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8 cm .

Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty styropianowej w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10 - 12 plackéw, gdy ptyta ma wymiar
500 x 1000 mm. Po natoZeniu masy klejacej ptyte nalezy niezwtocznie przytozyé¢ do éciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnac przez uderzenie pacg drewniang az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrab ptyty trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani uderzanie lub poruszenie ptyt. Ptyty
styropianowe przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa

spoiny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
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Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm,
dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy cata powierzchnie przeszlifowaé
papierem sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianu masg klejgcg. Dodatkowo
ptyty styropianowe mocowacé przy pomocy kotkéw na gtebokosé¢ zakotwienia minimum 60
mm.

5.3.  Przyklejenie siatki z widkna szklanego

Przyklejenie siatki z widkna szklanego na styropianie mozna rozpoczynac nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze 50C - 250C. Do przyklejenia siatki nalezy stosowac¢ mase klejowa.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwa o
grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadac tkanine stopniowo
rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejenia i wciskajac ja w mase klejaca za pomocga packi
stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejowa. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe
masy klejgcej o grubosci 1,0 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy rozktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchnie wyréwnac. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedyncze;j
siatce powinna wynosi¢ 3 - 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i
winna by¢ rGwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie zgodnie z rysunkiem.

Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych
i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wymiarach 20 x50 cm jak na rysunku. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢
ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywingc¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci
ok. 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na

wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach osciezy okien i drzwi wejsciowych
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nalezy przed przyklejeniem tkaniny klei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce . W czesci
parterowej ocieplonych scian zastosowac 2 warstwy tkaniny z wtékna szklanego do wys. 2.0
m od poziomu terenu.

5.4.  Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temp. +50C + 250C Niedopuszczalne
jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru
oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. Ponizej 0 st.C w przeciggu 24 godzin.

5.5 Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegdlnych.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na sciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikdéw zgodnie z zataczonym rysunkami Pb..

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze nalezy stosowa¢ katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej z siatkg. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masg klejowg do
sciany i dopiero wéwczas naktadajac tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm
na Sciane przylegty z kazdej strony naroznika zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Na powierzchni osciezy okiennych gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy
tkaniny zbrojonej o szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie jej na catg szeroko$é oscieza. Po
wyszlifowaniu masy klejowej o$cieza nalezy malowac¢ farba w kolorze biatym.

Dolne oscieza okien pozostawia sie nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ do nich tkanine i
zamontowac nowe podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico nie mniej niz 40 mm.
Na bokach podokienniki powinny by¢ wpuszczone w oscieza pionowe pod styropian, ktéry
w tym miejscu powinien by¢ podciety,

a wyprawa wraz z tkaning zbrojacq powinna by¢ potozona na okapnik.

Styki podokiennikéw z oscieznicg nalezy uszczelnié, np. silikonem.

5.6. Warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 05 -0,6 mm. Powinny

by¢ dostosowane do rodzaju pokry¢ pochylen potaci zakryé.

Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi
tak, aby byta zachowana dylatacja obwodowa.
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Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdw potaczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdjny ragbek lezgcy i na zabki lub tapki.

Styki z pokryciem potfaci mozna wykonac na rabki lezace lub potgczenia systemowe.
Obrdbki kominéw moga by¢ z wydra i bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe,
wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrdbka dekarska.

5.7. Rynny dachowe

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych
opracowanych przez producenta systemu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na mocowanie

rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektows i Specyfikacja Techniczng. Program
zapewnienia jakos$ci winien zawierac :

o organizacje wykonania robét, w tym i sposob prowadzenia robét.

o organizacje ruchu na drogach przy budowie wraz z oznakowaniem robét

o plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementdw robot

o procedure prowadzonej kontroli i sterowania jakoscig wykonania robét.

Dla zapewnienia prawidtowej jakosci rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

kontroli poszczegdlnych elementdw jak i catosci robét.
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6.2.0dbidr wykonania obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega¢ bedzie na sprawdzeniu zamocowania
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw.
Kontrola wykonania rynien i rur spustowych polega¢ bedzie na sprawdzeniu potaczen
pionowych i poziomych, zamocowania i spadkow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng w jednostkach okreslonych w
kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonywany jest przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robét.

Btedne dane zostang uwzglednione przez inspektora nadzoru w zaleznosci od postanowien
umownych.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujacym odbiorom

o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o odbiorowi czeSciowemu

o odbiorowi koicowemu

o odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega¢ bedzie na ocenie jako$ci
wykonanych robét oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postepu robot. Odbioru tego dokona inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca robét wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie , nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Prawidtowos$¢ wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastgpi po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiér czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw robét.
Odbidr czesciowy robdt dokonany zostanie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach
umowy wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Czesciowego odbioru robét dokonuje
inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny - koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robodt

Odbiédr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego stwierdzi Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw,
o ktédrych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajacy w obecnoéci
inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja projektows i
Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze

obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét.
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W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie uchybien i odstapi¢
od odbioru robdt. W takim przypadku Wykonawca po usunieciu usterek i uchybien
ponownie zgtasza roboty do odbioru.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot.

o dziennik budowy i ksigzke obmiardw - oryginaty

o aprobaty techniczne

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.

o protokoty prob i sprawdzen
W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
odbiorowa. Komisje odbiorowg powotuje Zamawiajacy, ktdry wyznacza réwniez termin
rozpoczecia prac odbiorowych.
8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polegac bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. Po komisyjnym odbiorze robot po uptywie okresu
gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na
warunkach okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawa ptatnosci jest ryczattowa warto$¢ umowna skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie kosztorysu ofertowego, i zataczonego w przetargu przedmiaru robot. Koszty
budowy, ogrodzenia , zabezpieczen utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow oraz
organizacji ruchu i koszty wytaczenia z ruchu chodnikéw ponosi Wykonawca , ktory
wkalkuluje je w cene wykonania prac remontowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 607:1999 ,,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania PN-
61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p. pozarowa budynkéw. Metody badan stanéw
rozprzestrzeniania sie ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” PN-B-
02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynku. Wymagania ogoine i klasyfikacja”

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- »Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie” - jednolity
tekst zawarty w Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z dn. 12.04.2002r z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. .U. Nr 120 poz. 1126 / z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej i BHP / Dz. U. Nr 198 poz. 2042 / z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych / Dz. U. Nr 47 z
2003r. Poz. 401 / z pdZniejszymi zmianami.

- Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur. ITB, Warszawa 1988
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- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

-Instrukcje producentéw

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | — |1l -Arkady
1989 i nowsze.

- Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, nie zwalnia wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem Polskim.

21



