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ZP.271.42.2021                                                                                                                                        Załącznik A do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Rumia)” 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację wraz z wprowadzeniem zmian do Dokumentacji 

projektowej oraz budowę węzła integracyjnego wraz drogami dojazdowymi w okolicy 

przystanku kolejowego Rumia zgodnie dokumentacją projektową pn. „Budowa węzłów 

integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (RUMIA)” opracowaną przez Biuro 

Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku w marcu 2018r. 

Zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych został opisany 

w Dokumentacji projektowej, Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 

AB.6740.15.2018.9.D.X. z dnia 12.12.2018r., AB.6740.13.2019.9.D.X z dnia 17.11.2019r., 

Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 5z/2019/SJ z dnia 31.01.2019r., Zaświadczeniu o 

niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych nr AB.6743.X.14.P.2018.19 z 

dnia 24.07.2018r., Zaświadczeniu o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszonych robót 

budowlanych nr WI-II.7843.2.1.2019.SJ z dnia 31.01.2019r., w OPZ oraz SIWZ. 

 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 

budowlanych 

 

2.1. Aktualizacja wraz z wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej  

W pierwszej kolejności Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji i uzyskania wszelkich 

potrzebnych decyzji, uzgodnień i opinii, warunków technicznych jeśli straciły ważność, a także 

wprowadzenia zmian do Dokumentacji projektowej, zgodnie z poniższym zestawieniem. 

2.1.1. Rejon skrzyżowania DK6 – ścieżki rowerowe i chodniki ująć w dokumentacji 

projektowej jako etap II realizacji robót (nie objęty tym zakresem przedmiotu 

zamówienia). 

2.1.2. Chodnik wzdłuż DK6. 

Chodnik po południowej stronie skrzyżowania DK6 z ul. Starowiejską zaprojektować 

w istniejącym obecnie miejscu. Pas drogowy dopasować do chodnika, który znaleźć 

ma się w pasie DK6. 

2.1.3. Rondo dh. Harcmistrza Alojzego Voigt. 

Przeanalizować czy możliwe jest ograniczenie nakładów finansowych związanych z 

przebudową ronda, w szczególności zasadność całkowitej przebudowy jezdni – 

przeanalizować możliwość wymiany istniejących nawierzchni ścieralnych bez 

wymiany podbudowy przy zachowaniu nośności KR3. 

2.1.4. Okolica dworca i parkingu.  

W rejonie projektowanego parkingu dla rowerów obok budynku dworca, należy 

uwzględnić kolizje z kamerą monitoringu miejskiego oraz znajdujące się tam: stacja 

naprawy dla rowerów, skrzynka na listy oraz stojaki systemu roweru miejskiego 

MEVO. Stojaki należy przewidzieć do przesunięcia w inne miejsce. Projektowane 

oświetlenie przesunąć ze środka chodnika pieszych. 

2.1.5. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Starowiejskiej (i pod wiaduktem DK6 ). 
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Należy uniknąć znaczących kosztów związanych z podcięciem skarpy pod wiaduktem 

DK6. Dostępne istniejące miejsce między jezdnią a konstrukcją wiaduktu wykorzystać 

maksymalnie w celu zlokalizowania bitumicznego ciągu pieszo-rowerowego, bez 

konieczności wykonywania obiektu inżynierskiego typu mur gwoździowany. W miarę 

potrzeb, w najwęższym miejscu przewidzieć podcięcie skarpy i zastosowanie 

prefabrykowanych ścian oporowych. Wszelkie zmiany mają na calu ograniczenie 

kosztów. 

Kontynuacja tego ciągu pieszo-rowerowego w kierunku skrzyżowania ul. 

Starowiejskiej i Abrahama ma być wzdłuż ulicy, bez potrzeby wycinki istniejących 

drzew. W pierwotnym projekcie drzewa przewidziano do wycinki. Ciąg pieszo-

rowerowy zakończyć przed przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. 

Abrahama. 

2.1.6. Zieleń. 

W zakresie projektowanej zieleni przewidzieć jedynie humusowanie wraz obsianiem 

terenów zielonych mieszanką traw.  

2.1.7. Przystanki autobusowe.  

W projekcie przewidzieć wymianę nawierzchni na betonową wraz z podbudową przy 

przystankach autobusowych na dworcu (w miejscach zatrzymania autobusów). 

Zastosować krawężniki peronowe i płytki integracyjne.  

W ofercie należy uwzględnić demontaż wiat autobusowych na przystankach na 

dworcu autobusowym przy ul. Starowiejskiej oraz montaż nowych wiat, zgodnie z 

rysunkami stanowiącymi załącznik do SIWZ. Do oferty należy przyjąć wycenę trzech 

wiat: dwie wiaty dwustronne o długości 14m i jedną wiatę zieloną o długości 14m. 

2.1.8. Projektowaną wiatę rowerową, stojaki rowerowe oraz istniejącą stację systemu 

roweru metropolitalnego MEVO przy ul. Towarowej przesunąć tak, aby nie 

kolidowały z projektem PKP dla przebudowy linii 202. Otoczenie wyjścia z tunelu 

(przy ul. Towarowej) zagospodarować z uwzględnieniem projektu PKP dla 

przebudowy linii 202. 

2.1.9. Umożliwić zejście pochylnią (lub ewentualnie schodami terenowymi) z 

projektowanego parkingu przy ul  Towarowej na teren istniejący znajdujący się na 

poziomie terenu między ul. Towarową a liniami kolejowymi, który wykorzystywany 

jest obecnie jako parking. 

2.1.10. Zaprojektować i uzgodnić zejście z projektowanego parkingu przy ul. Towarowej na 

projektowany przez PKP (w ramach przebudowy linii kolejowej 202) nowy peron nr 3. 

2.1.11. Zaktualizować projekt docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniem. 

2.1.12. Zaprojektować oraz uzyskać wszelkie decyzje formalno-prawne dla remontu 

nawierzchni jezdni ulicy Starowiejskiej wraz z terenem dworca autobusowego. 

Remont nawierzchni jezdni ul. Starowiejskiej na odcinku od ronda dh. Harcmistrza 

Alojzego Voigt w Rumi do ul. Dąbrowskiego będzie polegał na sfrezowaniu warstwy 

ścieralnej na głębokość średnio 4cm, ułożeniu siatki przeciwspękaniowej, ułożeniu 

warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4cm. 

Remont nawierzchni dworca autobusowego będzie polegał na sfrezowaniu warstwy 

ścieral0nej na głębokość średnio 4cm, ułożeniu siatki przeciwspękaniowej, ułożeniu 

warstwy ścieralnej SMA11 gr. 4cm. W przypadku gdy warstwa ścieralna nawierzchni 

jezdni jest wykonana z kostki betonowej, należy wykonać nową nawierzchnię 

bitumiczną z dostosowaniem konstrukcji jezdni do KR3. W miejscach przystanków 
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autobusowych należy wykonać konstrukcję nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr 1 

stanowiącym załącznik do SIWZ (należy w wycenie przyjąć powierzchnię zatok 

autobusowych równą 435m2). 

Remont peronów przystankowych (zakres nieobjęty opracowaniem BPBK) zakłada: 

 rozbiórkę nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej wraz z usunięciem podsypki 

cem-piask. 

 ułożenie nowej warstwy ścieralne z kostki brukowej betonowej 20/20 koloru 

szarego gr. 8cm na podsypce cem-piask gr. 4cm (do wyceny należy przyjąć 

1200m2). 

wymiana krawężników (do wyceny należy przejąć 335mb), w miejscu peronów 

należy wykonać krawężniki peronowe z polimerobetonu (do wyceny należy 

przyjąć 115mb). 

 

2.2. Wymagania ogólne dla wykonania robót budowlanych 

2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do kierowania 

robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 

któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

2.2.2. W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji wszelkich 

nieaktualnych zezwoleń, uzgodnień, zgód, zaświadczeń oraz decyzji. W oparciu o 

nowe uzgodnienia, zaświadczenia, zgody, zezwolenia, decyzji, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania robót budowlanych.  

2.2.3. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 

specyfikę zadania.  

2.2.4. Wykonawca w ramach wartości umownej zorganizuje zaplecze budowy, w tym 

pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży plac w media: zasilanie w energię i 

wodę, odprowadzenie ścieków itp. a także zabezpieczy mienie przed kradzieżą oraz 

uporządkuje teren po wykonaniu robót. Zamawiający oczekuje znalezienia przez 

Wykonawcę miejsca na zaplecze budowy, wszelkie koszty związane z ewentualną 

dzierżawą terenu będą stanowić koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztów 

ogólnych budowy. 

2.2.5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z późn. zm.) dla wykonywania robót w 

zakresie wszelkich wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla 

potrzeb Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej 

branży; 

2.2.6. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 

usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane 

osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca; 

2.2.7. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. 
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2.2.8. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. 

Złożone wnioski materiałowe mają być składane oddzielnie dla każdej branży, 

zawierać spis treści, opisane jakiej branży dotyczą. 

2.2.9. Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać współpracujące z 

nim akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością 

wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów. 

2.2.10. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 

zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 

projektową, ST i SIWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów 

dotyczących jego użytkowania. 

2.2.11. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 

w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy technologii. 

2.2.12. Po zakończeniu robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanego przez stosowny organ Nadzoru 

Budowlanego. 

 

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia 

3.1. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie celem sprawdzenia 

warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 

robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 

wykonania pełnego zakresu zamówienia; 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla uzyskania 

finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez 

względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić 

trakcie realizacji; 

3.3. Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 

niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniający h i 

uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 

wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 

Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i pozwolenie 

na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.4. Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 

odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 

odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

3.5. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 

spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.6. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 

spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 

naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 
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3.7. Ruchu prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 

tymczasowej organizacji ruchu opracowanym staraniem i na koszt Wykonawcy; 

3.8. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w zależności 

od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco 

oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 

Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 

szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 

prowadzonych robót budowlanych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez 

cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej organizacji 

ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym zmianom w 

organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. Wykonawca 

będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i 

niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji robót, jak i też w czasie 

przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, w kosztach ogólnych budowy; 

3.9. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 

ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 

odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.10. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 

jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących przepisach 

prawa; 

3.11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów 

usługowych, gestorów sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie 

rozpoczęcia robót budowlanych – nie później niż na 7 dni przed  faktycznym 

przystąpieniem do robót; 

3.12. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  

 

4. Pozostałe zalecenia i wytyczne do przedmiotu zamówienia 

4.1. Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony uwzględniając dostępność dla osób ze 
szczególnymi potrzebami w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych w taki 
sposób, aby mogły korzystać z usług, obiektów czy przestrzeni w sposób samodzielny na 
równi z innymi użytkownikami, spełniając niezbędne warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.); 

4.2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie wbudowanie rozwiązań 
równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane 
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie 
gorszych niż określone w tej dokumentacji; 

4.3. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane 
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano 
normy, o których mowa w art. 101 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, 
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w 
zgodzie z projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w niniejszej specyfikacji; 
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4.4. Zamawiający wskazuje, że wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub 
dostawcy w dokumentacji projektowej, kosztorysach lub przedmiarach ma charakter 
przykładowy i nadrzędna jest zasada dopuszczania stosowania materiałów lub rozwiązań 
równoważnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów i urządzeń. Złożone 
ww. dokumenty będą podlegały ocenie Zamawiającego; 

4.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów dotyczących 
zastosowania innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny 
oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 
Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, 
strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz 
pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w opisie 
przedmiotu zamówienia;  

4.6. Dopisuje się wyraz „lub równoważny” do wszystkich nazw, znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych wskazanych w opisie 
przedmiotu zamówienia. Wszystkie zapisy specyfikacji należy rozpatrywać łącznie z 
opisem technicznym zawartym w dokumentacji technicznej. W sytuacji, gdy wymagania 
w specyfikacji przekraczają wymagania zawarte w normach, zastosowanie mają 
postanowienia zawarte w specyfikacji.  

 


