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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa ... /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Birczy dnia .......... 2022 r. pomigdzy:

Gming Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza,

NIP: 795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole — Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej — Skarbnik Gminy;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a.

................................................... adres: ............ceceeeene., wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonej pod Nnr: ................. P NP s REGON: ..o ;
reprezentowang przez:

Lo

2.

lub

(60300 1) I, (nazwisko) ...................l. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firmg (imi¢) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z
siedziba (adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: i ; REGON:
........................... ; Zwang

w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.), dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. j.
przedsiewziecia p.n.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16015 R Bircza ,,Rynek” —
Bircza ,,Kamienna Gorka”, w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie robdt budowlanych na drogach na terenie
Gminy Bircza.

1.2. Przedsigwzigcie polega na wykonaniu robot budowlanych polegajacych na przebudowie
drogi zgodnie z formularzem ofertowym.

1.3. W ramach przedsigwzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych o realizacji zadania inwestycyjnego dot. przedmiotu umowy o
zrodle finansowania (zgodnie z wytycznymi o ktorych mowa w § 2, ust. 2 pkt 31), oraz
zapewnienia na wilasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
(stanowigca zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwang dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robot.
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Dokumenty te stanowig integralng cz¢$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegoétowe obowiazki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zalacznik nr 1, ktora wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej
integralng czegs¢.

4. Inwestycja prowadzona jest w ramach realizacji 1 wspoHinansowana wspolnego
przedsiewzigcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Panstwowe administracji
publicznej, obejmujacej zadanie p.n.: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 116015 R Bircza
,,Rynek” — Bircza ,,Kamienna Gorka”.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) doktadnie zapoznat si¢ z opisem robdt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania calo$ci robdt zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania
w SWZ.

W przypadku rozbiezno$ci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji
zakresu zamowienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z
wymienionych wyzej dokumentdéw, niezbednych do prawidtowego 1 zgodnego z
zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zamodwienia do
eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjg, a ktorych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mogltby przewidziec,
na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania
W pozostatym zakresie zalaczone przedmiary robdt stuzg tylko do uzupetnienia opisu
przedmiotu zamowienia 1 nie sg podstawg do jakichkolwiek roszczen.
Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng czg$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i iloSci prac s orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe 1 odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
odpowiada¢ jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska
Normg lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z
zawiadomieniem 0 gotowosci odbioru koncowego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentdw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.
7. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

2
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8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, t. J.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzgdzg protokot roznicowy.

9. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego,
t. J.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktébrym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytacznie z tytutu wykonanej czesci przedmiotu
umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokol réznicowy,
okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej, udzielenie r¢kojmi i gwarancji z nalezytg starannoscia i oferowanym terminie a
zakres prac (robot budowalnych) oraz wszelkie inne okolicznos$ci zwigzane przedmiotem
zaméOwienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bedzie w przyszto$ci wystgpowac z
roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(ow),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre§lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(ow) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie
nakazywaty dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz szczegdtowe 1 chronologiczne uzupeltnianie,
a takze przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(6w) budowy(ow),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robOt oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu rob6t przed dostgpem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drog tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
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pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia beda odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(6w), terenow
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(o6w) budowy(éw) przed dostgpem osob trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbiorow koncowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztow prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji terenu(éw) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania
tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania robot zamiennych wytacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemne] Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamowien powigzanych, niezbgdnych do prawidlowego
wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne lub
celowe i ktore maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od
dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na te
okolicznosci w przysztosci. W zgloszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub innych zamowien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego
opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania.
Wykonawca moze przystapic i jest obowigzany do robot dodatkowych (w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na
takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych (w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte
wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pisSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powotywania si¢ na te okolicznosci w przyszlosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wilasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostale po procesie budowy materiaty
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zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposoéb ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
materialty pochodzace z demontazu/montazu 1 wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajgce utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materialow, dla ktorych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie, ze
materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 0 odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego nie pdzniej niz
w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu, w szczeg6élnosci rozebrane elementy
nawierzchni drog nalezy skruszy¢ 1 zesktadowac na dziatce Zamawiajacego przylegtej do
drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na
kazde zagdanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jako$ci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdétowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegolnoSci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewngtrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbgdnej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z
oswiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji w PODGiK w
Przemyslu (jesli dotyczy), pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podzialem na
rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia,

24) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdw i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystapienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robot nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robot budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego, pod
rygorem braku przystapienia do czasu uzupelnienia,

27) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
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finansowego (stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty,

28) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodoéw potwierdzajacych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia cigglosci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac obje¢tych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia
wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze
z tasmami odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu Wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koncowego, kosztorys/y powykonawcze, pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

31) ustawienia tablic informacyjnych w zakresie wspotfinansowania zadania zgodnie z
zalacznikiem nr 14 do Zarzadzenia nr 28/2022 z dnia 24 marca 2022 r. Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 24 marca 2022 r. , przed rozpoczeciem robot,
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, w tym do
nie skladowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

33) utrzymania droég dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamowienia w sposob zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem stalego dostepu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usunigcia drzew i krzewow kolidujgcych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew i
krzewoéw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
robot budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ W porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robot prac projektowych 1 przed rozpoczgciem robot budowlanych wzorow dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych,

5) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowos$ci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:
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1) nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony §rodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajac
do niezbgdnego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i1 fizycznych. Materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegolnosci obcigzone prawami 0sob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zgdania od
Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materialow, ktore
wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jako$ci uzytych materialow, badZz jakosci wykonania robdt, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materialy
badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materiatlowe na przewidziane do wbudowania materialy musza byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacj¢
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania i wbudowania, wymagane S$wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaty wymagania dokumentaciji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace o0sOb
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wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

- robotach przygotowawczych,

- robotach ziemnych

- wykonanie wykopow w gruntach

- wykonanie nasypow,

- odwodnienie korpusu drogowego,

- profilowanie i zageszczenie podtoza,

- podbudowa z kruszywa tamanego,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie przepustow

- wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,

- wykonanie chodnikéw z kostki brukowej

oraz

- inne czynno$ci wymienione szczegdlowo w przedmiarach robot.

10.  Obowiazek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rOwniez
Podwykonawcow.

W  kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu, daty
zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow pracownika okreslony w umowie o pracg;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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13.

zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢

Zamawiajacemu projekt umowy i kazda zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego
zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystapienie do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloéci tych robodt i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
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z cze$cig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot objetych umowg i
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robot objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonaweg lub Podwykonawcg 2z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomigdzy
Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym
Podwykonawca za w/w koszty odbywac si¢ bedzie na podstawie osobnych faktur.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej.

. Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia

okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

10
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11.  Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
1 usthugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 1 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczgcia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.  Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcoéw i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcoéw z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo
nie moze przewyzsza¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza
umowsa.

15.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie
zostaty przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie rob6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7
pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do ...... dni od dnia zawarcia
umowy.

la. Rozpoczgcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ow) budowy(éw) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktore nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokot odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbioér koncowy (ostateczny),
c¢) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i

na kazde wezwanie Zamawiajacego,

d) odbior pogwarancyjny.
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4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopelni powyzszego obowiazku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt
wilasny. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a
nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezb¢dnej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacj¢ dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, w
tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do peilnej wysokos$ci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajace uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt
2 stosuje si¢ odpowiednio, w przypadku nie usunigcia usterek w odbiorze koncowym stosuje
si¢ odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowaé przesunigcie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac
zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku
przystgpowac¢ do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani przyspieszac¢ odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwtloke.

6c. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzoér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zalaczonych dokumentow, protokotow, deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na
kazdym certyfikacie 1 deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis
Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie
dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacj¢ fotograficzng.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru koncowego robodt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do
Zamawiajgcego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),
tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu
zakonczenia niniejszej umowy.
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8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy
terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

10.  Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmowi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usunigcia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnos$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢ odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usunigcia wpisa¢ je do protokolu odbioru robédt i
wyznaczy¢ termin na ich usunigcie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuni¢cia
wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych si¢ do usunigcia nienadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

12.  Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastgpczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(6é6w) do czasu odbioru koncowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O dokfadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuj¢ Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotlu w ktorym wyszczegdlni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji 1 wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
si¢ odpowiednio.

14.  Z czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
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upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczeg6dlni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznos$ci usnigcia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci tacznej, wynosi: ............. (stownie:
...... ) netto zt, plus podatek VAT w wysokosci ......, W kwaocie: ......... zl, co daje kwote
brutto ....... zt (stownie ztotych: ... ),

2. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczatltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie
Zmianie.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
na catos¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1.

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z

zalgcznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegoétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem S$rodkoéw trwatych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich
Podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptlaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupeklnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwos$ci co do jego prawidtowosci,
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4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w
jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru odbioru koncowego.

3. Wykonawca dostarczy faktur¢ Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
0Znaczy w nastepujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

5. Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje sie
dzien ztozenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakturg, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawg wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawcg oraz podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom do
drugiej 1 nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcoéw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
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po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dor¢czenia takiej informacji moze zgtosi¢
pisemne uwagi dotyczace =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego €O do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka si¢ zaptaty wynagrodzenia w czg$ci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien 1 roszczen
z tytulu rekojmi.

4. Udzielona rg¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesigcy od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego.

. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytulu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade¢ w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mie¢dzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.
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8.

w

W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej USuni¢cia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usuni¢cia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarancja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie bgda zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny
koszt, niezwlocznie dokonaé¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.
Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tre$¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakoSci okres gwarancji biegnie na
nowo W stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajagcym z umowy lub w terminie okre§lonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajagcego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastgpczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od
dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
i roszczen z tytutu gwarancji.

§9

Kary umowne

. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostalego do wykonania i
odebrania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2
do umowy), za kazdy dzien zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktorym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rgkojmi za wady
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fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiagce
zlotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktorym mingt termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na
usuni¢cie wad lub usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoS$ci
15 % wynagrodzenia umownego brutto w zalezno$ci od tego na jakim etapie nastgpi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zl (slownie zlotych: tysigc
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigcy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa W § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob o ktorych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe osob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow potwierdzajacych zatrudnienie osob o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodéw potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow 1 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu budowy w
Sposob niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokos$ci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakagkolwiek kare umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w zaleznos$ci od tego
na jakim etapie nastapi odstgpienie od umowy w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego
brutto, zgodnie z aktualnym na dzien odstagpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktore mogg dochodzié¢ strony nie moze przekroczyé¢ 20 % calkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytulu nie wytacza mozliwos$ci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istnieja ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. J.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy (art.
456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p.Z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzitl, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % warto$ci niniejszej umowy,
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3) odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajagcych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego dorgczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujacego
przyczyng¢ odstgpienia od umowy;

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy;

5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

C) Zamawiajacy dokonatl na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotne;j
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajagcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
umowy zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
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3. Odstagpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktoérej nastagpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce¢ do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokolu inwentaryzacji robdt, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.
2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej
umowy moze zosta¢ zmienione W przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,
b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robdt dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt e, jesli okaze si¢, ze zachodzi konieczno$§¢ wykonania prac nieobj¢tych umowag a
niezbednych do jej prawidlowego wykonania 1 ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.
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2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, 0 ktorych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robdt, o ktorych mowa w ust. 10 pkt g wytacznie po
pisemnej zmianie umowy.

2.4.

a)
b)

c)
d)

e)

h)
i)
)

K)

Zmianie termindw Wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentoéw stosowanych materialdow 1 urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 Kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajacemu 1 musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin
zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji okreslonej w § 1 ust. 3,

koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydluzony o czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz

uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo

zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktorych mowa powyzej muszg by¢

udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. W przedstawionych

powyzej przypadkach, strony ustaly nowe terminy, z tym ze maksymalny okres
przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju,

OpOznienia w rozstrzygnigciu przetargu 1 podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedurg odwotawcza, przedluzeniem terminu zwiazania oferta,

koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji,

inne przyczyny zewngetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych

umowa,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub

w wypetniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu

22



znak sprawy: ZP.271.12.2022

przedtuzeniu,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

2.5.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej] umowy moze nastgpi¢ rowniez w
przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalgcznikami warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktoérego nie mozna byto przewidziec¢
Z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i1 zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robdt przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zmiana sposobu spelnienia $§wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany
materiatéw 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialdow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materialow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru.

6. Zmiana osOb odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikoéw robot przedstawionych w ofercie
jedynie za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowaé nowego kierownika
budowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym
terminie zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkoéw
wynikajagcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik
budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wilasciwej
okregowej izby inzynierow.

7. Zamawiajacy moze dokonaé¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawcg.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystgpowaé¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych,
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub
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zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniana warunki udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych
z wpltywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021
r., poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

10.

a)

b)

c)

d)

e)

9)

Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie
protokdt okreslajgcy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;
nastgpi koniecznos$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;
zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;
w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;
wystapienia robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub
innych zaméwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wpltyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy p.z.p.), sporzadzony przez strony zostanie protokot konieczno$ci
okreslajacy warto$¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot,
nastagpi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym
wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej
ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikdéw cen na podstawie
ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zlr-g, 2) koszty ogolne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS),
podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatlow
nie wyzszych niz $rednie ceny materialtow dla wojewodztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byty roboty. W
przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W
przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p.) sporzadzony przez strony zostanie protokot okreslajacy wartosé
zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, t. J.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robot zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowiagcego zaltacznik do niniejszej umowy;
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h) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac pisemny

whniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

o1

przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajgce jest jednostronne,
pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego.

§12

Odpowiedzialnos¢ i ryzyko
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i1 wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub §mierci
w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkod powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkod nastapito z
winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i
Podwykonawcow roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robdt od
chwili rozpoczegcia robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych 1 wod gruntowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, Ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:

Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkow umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sa uprawnione

do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomigdzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowigzuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.
Wykonawca bedzie dysponowat nastgpujacym kierownikiem budowy/robét drogowych:
................................... , nr tel. ...................., email: ...,
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posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....................l wydane w dniu

10.  Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgoda Zamawiajagcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1
doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania opisane w SWZ.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie t.
J.: W wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ......

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysoko$ciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nNie pozniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usunigcia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub porgczenia
bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajagcymi z ust. 6 niniejszej umowy 1
przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§15
Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajag praw 1 obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647(1) Kodeksu cywilnego.
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2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej] umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory migdzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygna¢ polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamoOwienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Zaltaczniki do umowy:

1) opis przedmiotu zamowienia (zat. nr 1),

2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)

3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)

4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4)

5) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),

6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek (zal. nr 6),
stanowig jej integralng cz¢sc.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na wazno$é i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby
zawarta.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rébwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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