
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 267,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 515,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 190,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

5 124 CP-W Czyszczenia późne HA 18,75

6 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 113,00

7 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 40,00

8 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 30,00
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