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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni drog gminnych w miescie i gminie

Sroda Wielkopolska w zakresie wymiany starej nawierzchni bitumicznej na nowa nawierzchnig z

mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa $cieralna z MMA AC 11S o grubosci 4,0 cm.

Zakres prac :

2. Podstawa opracowania

ul. Partyzantéw
ul. Sportowa

ul. Drzymaty

ul. Szymanskiego
ul. Miarki
1247/4, 1245/2

dz. nr ewid. 2046

dz. nrewid. 2757/4, 2757/17, 2757/19 2760/24

dz. nr ewid. 1256,

dz. nr ewid. 1264/1, 1265/1

dz. nr ewid. 1255/2, 1262/1, 1255/2, 1248/1, 1255/4,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:50;

- Mapy ewidencyjne;

- Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie;

- Uzgodnienia robocze;

- Wytyczne Zamawiajacego;

- Uzgodnienia z administratorem drogi.

3. Stan istniejacy.

Istniejacy stan techniczny przedmiotowych ulic w Srodzie Wielkopolskiej jest zty i wymaga

niezbednych natychmiastowych prac naprawczych. Gléwnym celem projektowanych prac

nawierzchniowych jest:

- naprawa peknig¢ siatkowych (zmeczeniowych)

- naprawa pegknie¢ poprzecznych (odbitych i1 termicznych)

- poprawa szczelnosci nawierzchni

- poprawa szorstko$ci nawierzchni

- naprawa czesciowej podbudowy jako remont czastkowy

- naprawa zdeformowanych nawierzchni.



Nawierzchnia ulicy Partyzantow, Sportowa — boczna droga wewnetrzna osiedlowa, ul. Drzymaty,
K. Miarki i ul. Szymanskiego w miescie Sroda Wielkopolska ze wzgledu na wyjatkowy zty stan
techniczny wymaga szczegolnych prac remontowych.

Zaplanowano prace remontowe przebudowy nawierzchni ulic w zakresie remontu czastkowego,
naprawy warstwy podbudowy, frezowania starej nawierzchni bitumicznej grubosci nie wigkszej
niz 4.0 cm, utozenie nowej warstwy nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej MMA AC11S gr.
4,0 cm, regulacje plaszczyzna do istniejagcego systemu odwodnienia liniowego, regulacje
elementow drogowych oraz montaz nowych elementow bezpieczenstwa.

Drogi i ich nawierzchnie wykonane byly w wigkszosci w latach 80 tych z asfaltu lub mas
asfaltowych GE o ztych parametrach plastycznych. Drogi charakteryzuja si¢ licznymi ubytkami i
nierownoscig nawierzchni. Podbudowa drog nie stanowi przedmiotu opracowania. Na drogach
istnieja liczne sieci uzbrojenia jak kanalizacja deszczowa i sanitarna z licznymi studzienkami.

Stan istniejacych nawierzchni ulic okreslaja nastgpujace parametry:

- n10$N0s¢

- koleiny

- 1O6WNos¢

- stan nawierzchni

- wlasciwosci przeciwposlizgowe.

Parametry te podlegaja systematycznej ocenie administratora drogi w ramach codziennej praktyki

1 oceny stanu nawierzchni. Zakres oceny stanu nawierzchni okreslony zostal przez organ

zarzadzajacy droga.

Wybdr sposobu i zakresu naprawy dokonany zostat na podstawie:

- istniejacego i przewidywanego obcigzenia ruchem drogowym,

- oceny stanu technicznego nawierzchni na podstawie przeprowadzonych ogledzin i badan,

- dostosowanie nos$nosci istniejacej nawierzchni do warunkow przewidywanego obcigzenia
ruchem,

- konieczno$¢ naprawy uszkodzen nawierzchni w zaleznosci od ich rodzaju i genezy.

Planowana warstwa z mieszanki mineralno-asfaltowej] MMA AC 11S warstwa $cieralna jest

warstwg nawierzchni o gr. nie mniej niz 4 cm i moze by¢ wykorzystywana do:



- naprawy peknig¢ siatkowych (zmgczeniowych)

- naprawa pegknie¢ poprzecznych (odbitych i1 termicznych)

- poprawy szczelno$ci nawierzchni

- poprawy szorstko$ci nawierzchni

- naprawy zdeformowanych nawierzchni

Zaletami tej warstwy:

- jest mozliwo$¢ oddania odcinka drogi do ruchu po uptywie 20-30 min.

- jedyna warstwa umozliwiajaca utozenie jej na nawierzchni z bruku lub kostki kamiennej w
warunkach miejskich, gdzie jest ograniczona grubo$¢ nowej warstwy

Zaleca si¢ uktadanie nowej warstwy w dobrych warunkach atmosferycznych, ze wzglgdu na jej

dos¢ szybkie tempo stygniecia.

Frezowanie czg¢sciowe jako samodzielny zabieg, majacy na celu likwidacje kolein, stosuje si¢ w

warunkach wyjatkowych, gdy zachodzi pilna potrzeba poprawy bezpieczenstwa jazdy.

Frezowanie cz¢$ciowe polega na $cieciu garbow nawierzchni do dna koleiny w celu poprawienia

roéwnosci poprzecznej jezdni lub pasa ruchu.

Frezowanie to stosuje si¢ tylko wtedy, gdy glebokos¢ koleiny nie przekracza 30 mm, a jej

powstanie byto spowodowane gléwnie dogeszczeniem si¢ warstwy nawierzchni w okresie co

najmniej kilku lat. Frezowanie to moze by¢ wykonane tylko na taka grubos¢, aby nie powodowaé

odkrycia nizej lezacej warstwy wigzacej.

4. Parametry drog

- kategoria drogi — droga gminna

- klasa techniczna drogi — ,,.D”,

- predkos¢ projektowa — V =30 - 50 km/h

- 1lo$¢ paséw ruchu —2

- pochylenia poprzeczne jezdni na prostej - 2% daszkowe,
- pochylenia chodnika - 2 % do jezdni,

- kategoria ruchu KR 1

- odwodnienie — istniejaca kanalizacja deszczowa,

- odwodnienie — rowy przydrozne i pobocze.



5. Charakterystyka robot

Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa $cieralna MMA ACI11S o grubosci min.
4.0 cm, po sfrezowaniu nawierzchni, w tym: - sfrezowanie wyznaczonej nawierzchni w
szczegbdlnosci w miejscach polaczenia z istniejaca nawierzchnig jednak nie glgbiej niz 4.0 cm, -
oczyszczanie nawierzchni po sfrezowaniu, - ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca
(dno 1 krawedzie), - rozscielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub w dwoch
warstwach w zaleznosci od glebokosci frezowanej nawierzchni, - zageszczenie poszczegolnych
warstw ulozonej mieszanki mineralno - asfaltowej, - skropienie bitumem powierzchni gornej
warstwy (przy dwoch warstwach nawierzchni), - po stronie Wykonawcy lezy zakup materiatéw i
elementéw niezbgdnych do wykonania niniejszej roboty.

Regulacja pionowa wpustow drogowych (bez kosztow kraty wpustu), w tym: zdjecie skrzynki
wpustu, rozebranie uszkodzonej, goérnej czeSci wpustu, odkucie uszkodzonej nawierzchni i
podbudowy wokot urzadzenia, ulozenie i zageszczenie betonu szybkowiazacego, odtworzenie
podbudowy i nawierzchni wokot wpustu, ponowne zamontowanie skrzynki wpustu, po stronie
Wykonawcy lezy zakup materialow i1 elementéw niezbednych do wykonania niniejszej roboty.
Regulacja pionowa wlazow studzienek zeliwnych, zaworow i hydrantow.

W celu prawidlowego wykonania prac przewiduje si¢ wykonanie czesciowego remontu
odcinkéw do wykonania (wykonawca powinien sam w toku wizji lokalnej okresli¢ zakres i
rodzaj tych prac). Przedmiotem zadania jest réwniez regulacja kraweznikow 1 kostki w rejonie

naktadki

6. OKkreslenie granic terenu przebudowy

Projektowana zakres prac dotyczy drog w mieécie i gminie Sroda Wielkopolska:
e ul. Partyzantéw 416,0 m?
- frezowanie nawierzchni gr. do 4 cm,
- regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych,
- regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i hydrantowych,
- regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
- regulacja pionowa studzienek dla zeliwnych wiazéw kanatowych,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej,



- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych MMA AC 11S warstwa $cieralna
asfaltowa gr. 4.0 cm,

- utylizacja materiatu z rozbiorki,

e ul. Sportowa — droga wewnetrzna osiedlowa 1777,0 m?

- roboty rozbiorkowe elementéw po starym progu zwalniajacym,

- frezowanie nawierzchni gr. 4 cm,

- regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zeliwnych wiazéw kanatowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej,

- montaz progu zwalniajacego z kostki betonowej,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych MMA AC 118 warstwa $cieralna
asfaltowa gr. 4.0 cm,

- montaz opornikéw betonowych wtopionych 10x25 cm

- montaz obrzezy betonowych 30x8 cm,

- montaz elementow bezpieczenstwa drogowego luster drogowych U18a na stupku
stalowym,

- malowania linii ciaglych farba zywiczno-akrylowa

- utylizacja materialu z rozbiorki,

e ul. K. Miarki i M. Drzymaly 730,0 m?
- frezowanie nawierzchni gr. 4 cm,

- regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zeliwnych wtazow kanatowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantowych,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumiczne;,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych MMA AC 11S warstwa $cieralna
asfaltowa gr. 4.0 cm,

- utylizacja materiatu z rozbiorki,



ul. Szymanskiego 260,0 m?

- frezowanie nawierzchni gr. 4 cm,

- regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zeliwnych wtazéw kanatowych,

- regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i hydrantowych,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych,

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumiczne;,

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych MMA AC 118 warstwa $cieralna
asfaltowa gr. 4.0 cm,

- utylizacja materiatu z rozbiorki,

7. Opis techniczny - materialy

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria | Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 ACSS, 50/70, 70/100
ACSS, Wielorodzajowy
ACI1S 50/70
KR3 - KR4 | ACSS, 50/70 PMB 45/80-55
ACI11S Wielorodzajowy PMB 45/80-65
50/70
KRS5 - KR6 | ACSS, Wielorodzajowy PMB 45/80-55
ACI11S 35/50 PMB 45/80-65

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujacym temperatur¢ z dokladnoscia + 5°C. Zaleca si¢
wyposazenie zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie
jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i

klasy oraz z asfaltem zwyktym.



Kruszywo

Do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze
sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢

odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego 1 kruszywa,
gwarantujagcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ 1 zastosowaé S$rodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedhug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.
Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w

warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego

samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych

materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja

ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Grubo$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
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Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng) nalezy
stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedlug PN-EN 13808 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe
modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem butadienowo-
styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i

zbiornikdw zanieczyszczonych materialami mineralnymi.

Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

sprzgt drobny.

Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1

zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.
Wypeliacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie b¢dg korodowaty pod wptywem emulsji
1 nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy
uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba
wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowg¢ pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygni¢gciem i doplywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko s$rodki antyadhezyjne niewplywajace

szkodliwie na mieszanke.

8. Wykonywanie robot

Przygotowanie podloza

Podlozem pod warstwe $cieralng bedzie warstwa wigzaca. Powierzchnia warstwy wigzacej przed
utozeniem warstwy Scieralnej z mieszanki powinna by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Na odcinkach ulic przewidziane jest wykonanie remontu
czgSciowego nawierzchni oraz regulacja elementow drogi i kraweznikow.

Brzegi kraweznikow 1 innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢

posmarowane emulsjg asfaltowa lub oklejone tasmga bitumiczna.
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Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki bedzie ukladana, gdy temperatura otoczenia bedzie wynosita
nie mniej niz +10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym
podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg lub
sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy istnieje mozliwo$¢ podgrzania podtoza, temperatura

W czasie robot moze by¢ nizsza niz podano powyzej.

Ukladanie mieszanki i proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nalezy
zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke przez okres nie krotszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobra¢ mieszankeg
wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki, tj. najwczesniej po 5 minutach.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
oddzielnym (pustym) silosie lub zatadowa¢ bezposrednio na samochdd, a nastepnie pobraé z niej
metodg kwartowania probki do badania sktadu mieszanki oraz jej wlasciwosci, okreslanych na
podstawie probek Marshalla. Nalezy wykona¢ trzy kolejne oprébowania tej samej partii
mieszanki.

Z kazdego z nich laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszanki oraz trzy
probki Marshalla. Do kazdego badania skladu mieszanki nalezy uzy¢, probke o masie (w
gramach) nie mniejszg, niz wynika to z iloczynu 100x.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.
Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki z wlaczong
wibracja i calg szeroko$cig. Dopuszcza si¢ uktadanie warstwy pasami o mniejszej szeroko$ci niz
szerokos¢ jezdni, lecz przy uzyciu 2 uktadarek przy niewielkich odlegto$ciach pomiedzy nimi.
Wydajnos¢ uktadarki powinna by¢ skorelowana z wydajnosciag otaczarki w ten sposob, zeby jej
wydajno$¢ nie przekraczata wydajnosci wytworni mas bitumicznych. Elementy ukladarki

rozktadajace 1 dogeszczajace powinny by¢ podgrzane przed rozpoczgciem robdt. Jesli za
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uktadarka wystapit wysiek lepiszcza w postaci plamy, to mieszank¢ nalezy w tym miejscu
wybrac topatg i uzupehni¢ nowa.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju, z jednostajng predkoscia.
Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowatla
si¢ jakas jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygty.

Poczatkowa temperatura mieszanki zaggszczanej nie powinna by¢ nizsza niz okre$lona przez
producenta. Mieszanka powinna by¢ zaggszczana walcami stalowymi gltadkimi. Zageszczanie nie
powinno powodowac¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchnig.

Ztacze robocze (podtuzne i poprzeczne) powinno by¢ rowno obcigte a powierzchnia obcigtej
krawedzi oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonania zlacz
powinien by¢ uzgodniony z InZzynierem.

Boczne krawgdzie warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie emulsja.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu i ostygnigciu.

9. Organizacja ruchu

Roboty drogowe nalezy prowadzi¢ takimi etapami , aby organizacja ruchu zapewniata
utrzymanie statej komunikacji w przebiegu ulicy 1 wlasciwy przebieg prac zwigzanych z
remontem. Tak wykonane etapy prac zapewniag prawidlowa organizacje budowy, ktorg
Wykonawca zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i warunkami umowy
winien przygotowaé bez wiekszych trudnosci.

Usytuowanie znakéw pionowych w planie jak i ich sposéb zamontowania nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi  przepisami. Znaki pionowe musza by¢ typu S$redniego ,
odblaskowe. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako elementy termoplastyczne zaréwno
na nawierzchni z masy bitumicznej jak 1 na kostce brukowej betonowej. Lokalizacja
oznakowania poziomego i pionowego wykonana zostanie przez Wykonawce 1 po zatwierdzeniu

przedstawiona Zamawiajacemu.

10. Uwagi koncowe
Remont 1 konserwacje¢ nawierzchni mineralnych dréog w Srodzie Wielkopolskiej nalezy

wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi , obowigzujacymi

przepisami, normami , sztuka inzynierska oraz zgodnie z przepisami bhp. Zastosowanie
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urzadzen 1 wyrobow opisanych w projekcie nie jest obligatoryjne — mozna zastosowac inne, ale

wytacznie pod warunkiem , ze beda w standardzie opisanych.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢

realizacji poszczegdlnych obiektow,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wstepnych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych,

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru 1 innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow :
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze,

- obstuga geodezyjna,

wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow,

wykonanie elementow ulic.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- istniejace drogi gminne,

- urzadzenia podziemne,

- linie napowietrzne.

15



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch drogowy na istniejagcych drogach powiatowych i gminnych,
- linia napowietrzna,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wstepnych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robot budowlanych cigzkim sprzetem bedacym zroédtem
drgan i hatasu przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkow mieszkalnych,
- brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepigciowej oswietlenia drogowego,
- zagrozenie ruchem pojazdéw mechanicznych budowy i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,
- mozliwos$¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych i nadziemnych,

- zageszczanie 1 profilowanie.

Roboty = beda wymagaly  sporzadzenia przed  rozpoczgciem przebudowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( planu BIOZ) nastepujace roboty budowlane

jezeli beda wystepowaty :

- roboty , przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigarow,

- roboty prowadzone we wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.

Szczegotowy zakres 1 form¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr

120, poz. 1126).
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Plan BIOZ powinien zawierac :
1. zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy ,
- drogi komunikacyjne,
- ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatlow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych,
Ochrona przeciwpozarowa,

Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia ,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozef,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- zapoznanie pracownikow z projektem , rodzajem 1 wykazem robot,

- prowadzenie szkolenia ogdlnego,

- odpowiedzialno$¢ pracownika za naruszenie przepisow BHP.

3. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru i innych zagrozen.

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w zgloszeniu
rozpoczgcia robot i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp , ochrony interesow o0sob trzecich.

- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie Bioz.

17



4. Informacje dotyczace oznakowania miejsca i przewidywanych
zagrozen podczas realizacji robot.
Przed przystapieniem do rob6t przedmiotowe ulice nalezy zamkna¢ dla ruchu kotowego.
Teren na ktorym aktualnie bedg prowadzone roboty budowlane w miar¢ mozliwos$ci
wygrodzi¢ przy uzyciu bialo-czerwonej tasmy na stupkach.
Ustawi¢ tablice informacyjne moéwigce o:
- o robotach drogowych,
- 0 zakazie przebywania 0sob postronnych w zasiggu pracy koparki,
- 0 zmroku wykopy dodatkowo o$wietli¢ lampa pulsujaca
- ustawi¢ znaki drogowe odpowiednie do potrzeb /zakaz ruchu, ograniczenie predkosci,
W trakcie opracowywania informacji dotyczacej ,,bioz” nie przewiduje si¢ wystgpowania

szczegOlnego zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.
Pracownicy pracujacy na budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie.
Powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przez kierownika budowy
- szkolenie wstegpne i ogolne w zakresie BHP
- instruktaz na stanowisku pracy.

- zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i1 ryzykiem zawodowym

Brygada robocza zobowigzana jest do przestrzegania ustalonej kolejnosci wykonywania
robot. Wszystkie czynnos$ci muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i

okreslonym parametrem budowy.

6. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczanie materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
Przy wykonywaniu rob6t nie uzywa si¢ materiatlow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych.
Materiaty takie jak elementy betonowe studzienek kanalizacyjnych sktadowane beda w miejscu

okreslonym w planie zagospodarowania placu budowy dla catego przedsiewzigcia.
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Na miejsce wbudowania przemieszczane bedg na przyczepach ciggnikowych w ilosciach

potrzebnych na dzienng zabudowe.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy takie jak :
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy
- dzienniczek szkolen pracownikéw w zakresie bhp oraz inne
dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen przechowywane beda w biurze kierownika budowy.
Roboty budowlane bedace czgscia przedsiewzigcia i organizacja robdt oraz zagospodarowanie

miejsc do skladowania materialdow winny by¢ okreslone przy przekazywaniu placu budowy.

Uwagi koncowe

- po wykonaniu przebudowy nawierzchni wraz z regulacja wpustéw ulicznych nalezy wykona¢
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym,

- przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna si¢ z
uzgodnieniami zatgczonymi w projekcie 1 opracuje projekt organizacji ruchu dla realizowanego
odcinka robot,

- wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym ( Dz. U. nr 11 z 1992 r. z p6zniejszymi
zmianami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier o wysokosci 1,0 m i
o$wietlenie w nocy $wiattem ostrzegawczym, wytyczenie trasy naktadek w terenie nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem minimalnych odleglosci od:

- budynkow 3,0 m

- stupa telefonicznego 1 o§wietleniowego 1,0 m

- stupa NN 3,0 m

- stupa SN 5,0 m

- pasa drzew 1,5 m
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- w szczegolnych przypadkach zblizenia do budynku lub stupa na odleglo$¢ mniejsza od
dozwolonej, nalezy wykona¢ w wykopie szalunek, a stup zabezpieczy¢ przed usunigciem do
wykopu i zerwaniem linii poprzez podpory i odciagi

- calo$¢ robot ziemnych 1 montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w
budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano

montazowych.

Opracowat :

Kwiecien 2022
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