D-01.00.00.
D-01.01.01.

D-04.00.00.
D-04.01.01.
D-04.03.01.

D-05.00.00.
D-05.03.05a

D-06.00.00.
D-06.01.01.

D-07.00.00.
D-07.02.01.
D-07.02.01.

D-08.00.00.
D-08.01.06
D-08.01.06.

Spis tresci

SPIS TRESCI

Roboty przygotowawceze.....coeveeieiieeiaiieiierieriecierieeieciecnecaenns

Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych

Podbudowy...ccuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiiiiieiiicieiiicnienennns

Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza.
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

\F: N 15 574 1111 TN

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna z AC11S

Roboty WyKONCZENIOWE. ...uvuinrininiiiiniiieiniiiierniiiieiueniiecnrennees

Umocnienie przez humusowanie i obsianie trawa

Elementy zabezpieczajace.......cccveeiiiiniieiiiiiiiiiiiiieiiiieneiennne,

Oznakowanie terenu budowy
Oznakowanie pionowe zgodnie ze statg organizacji ruchu

Elementy uliC.....cocveieiniieieiniiiiniiiiiiiiiieiiiieieiiniiecineieceenenes

Regulacja kraweznika betonowego
Kraweznik betonowy
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
dojsciem i dojazdem do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robdt wymienionych w p. 1.1. objetych
niniejszymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robot drogowych i mostowych.

A. Dzial ogé6lny
D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne
B. Specyfikacje Techniczne

D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-04.00.00. Podbudowy
D-04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza.
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-05.00.00. Nawierzchnie
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna z AC11S

D-06.00.00. Roboty wykonczeniowe
D-06.01.01. Umocnienie i plantowanie poboczy przez humusowanie i obsianie trawa

D-07.00.00. Elementy zabezpieczajace
D-07.02.01. Oznakowanie terenu budowy
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe zgodnie ze statg organizacji ruchu

D-08.00.00. Elementy ulic

D-08.01.06 Regulacja krawgznika betonowego
D-08.01.06. Kraweznik betonowy

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1.  Budowla drogowa - obickt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowiagcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Cena jednostkowa — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu. W przypadku mostow tukowych z nadsypka -
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej powigkszona o podwojna grubos¢ tego sklepienia.

1.4.4. Dokumentacja projektowa — wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez
Wykonawce, a zatwierdzone przez Inzyniera

1.4.5. Droga — budowla, wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca cato$¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana
w pasie drogowym.

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, oraz/lub ruch publiczny przez czas wykonywania zadania budowlanego, przewidziana do usunigcia
po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy; odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas Robot po istniejacych drogach publicznych.

1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem,

1.4.8. Inzynier (Inzynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Inzynier Projektu, Rezydent) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Inspektor nadzoru — (przedstawiciel Inzyniera) — osoba pisemnie wyznaczona przez Inzyniera, dziatajaca w jego imieniu w
zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

1.4.10. Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju, a przy drogach dwujezdniowych
— rowniez z pasem dzielacym jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.4.18. Kosztorys S$lepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.19. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, i/lub Inzyniera, niezbedne
do przeprowadzenia wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.

1.4.21. Materialy (wyroby budowlane) - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robodt, zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obickt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacego nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czgé¢ podbudowy spetniajaca, obok funkceji no$nych, frakcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé¢ warstwe¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.
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1.4.24. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, ktadka dla pieszych lub rowerzystow.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-wadzenia ruchu publicznego na
okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodno§é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzeniag nad i pod jego powierzchnia, w ktérym sa
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a
takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania drogg. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina bagno, rzeka itp.

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.38. Przyczoélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych
np. skrzyn, komor.

1.439. PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - do obowigzkow  wykonawcy nalezy  opracowanie
i przedstawienie do aprobaty nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez nadzor.

1.4.40. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Rozpietosé teoretyczna - odleglo$¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami) przgsta mostowego.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/ wiaduktu) - odleglto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.43. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikow mierzona w $wietle porgczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwiazanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.4.45. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie, jako tworzace czg$¢ terenu budowy

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajac wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzjach
wydanych na etapie uzyskiwania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Wykonawca Robot jest zobowigzany do wspolpracy i
koordynacji wykonywania Robdt z innymi Wykonawcami zatrudnionymi przez Zamawiajacego.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W przypadku koniecznosci
przeniesienia znakoéw geodezyjnych Wykonawca wykona niezbgdna dokumentacj¢ na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacj¢ Projektowa:
e Zamawiajacego; wg wykazu pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,
e Wykonawcy,  wykaz  zawierajacy  spis  dokumentacji  projektowej,  ktéra =~ Wykonawca  opracuje
w ramach ceny kontraktowej wraz z robotami wynikajacymi z n/w projektow (jezeli wystapia takie roboty):

1.  Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). Zgodnie z przepisami
dotyczacymi sieci poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanies¢ zmiany na mapg zasadnicza w skali 1:500 uzyskujac
potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — 4 egzemplarze,

2. Poréwnanie mapy z projektu wykonawczego z terenem oraz z aktualng mapa opracowana przez Wykonawce (sieci,
sytuacyjno-wysokosciowo itp.).

3. Dokumentacj¢ z wywiadu branzowego dla wszystkich wystepujacych sieci uzbrojenia terenu,

4. Aktualizacje 1 przedluzenie warunkéw, uzgodnien 1 decyzji uzyskanych na etapie projektowania
w zakresie niezb¢dnym do realizacji kontraktu, wraz z wykonaniem wszelkich opracowan towarzyszacych (projektow,
pomiar6w itp.), niezbgdnych do powyzszej aktualizacji.

5. Dokumentacj¢ usunigcia kolizji niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych wraz

z niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami uprawniajacymi do ich przebudowy,

Projekty technologii i organizacji robot - 4 egzemplarze,

Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog technologicznych — 4 egzemplarze,

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egzemplarze,

Projekt objazdow i dojazdéw tymczasowych jezeli bedg wymagane — 4 egzemplarze,

Projekt inwentaryzacji elementow przed ich rozbidrka w celu ich odtworzenia.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i uzyskanie jego zatwierdzenia jezeli takie zostana stwierdzone na etapie

realizacji robot — 4 egzemplarze

12. Sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach i zlozenie do wlasciwego organu — jezeli takie odpady beda
wytwarzane— 4 egzemplarze

13. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14. Projekt pomostow roboczych, podpér tymezasowych i innych konstrukceji pomocniczych

15. Projekt rozbiorek dla zakresu inwestycji w oparciu o dokumentacje i inwentaryzacje wlasna.

16. Projektu powykonawczego, w przypadku zmian i naniesienie na kopii zatwierdzonego projektu budowlanego — 4 egz.

17. W przypadku gdy wykonawca wystapi o zmiang zapisow w ST, nalezy ja przedstawi¢ do zatwierdzenia projektantowi, w
uktadzie jakim ma by¢ wprowadzona do uzytku, zaznaczajac kolorem czerwonym na starej specyfikacji proponowane
zmiany.

18. Projekty szczegdtowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu,

19. Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dla tablic drogowych wedtug docelowej organizacji ruchu,

20. Projekty zabezpieczenia skarp wykopow;

21. Projekt urzadzen do mycia kot samochodowych;

22. Wpykonanie zabezpieczen opisanych w decyzjach, uzgodnieniach itp.,

23. Harmonogram robot z uwzglgdnieniem wymagan okre§lonych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowych i uzyskanych podczas robot budowlanych przez wykonawcg robot.

24. Projekt i odtworzenie drenazy i innych sieci w tym uszkodzonych przez wykonawce robot lub odkrytych podczas prac, a
nie zinwentaryzowanych.

25. Wykonawca wykona szkice podtaczen drenazy odkrytych podczas robét i uzgodni z zarzadeg lub wlascicielem drenazy ich
podtaczenie oraz uzyska protokot odbioru wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych.

i~ e N

— O

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

26. Wykonawca jest zobowigzany do ujgcia kosztow zwigzanych z demontazem uzbrojenia na czas robo6t i jego ponownym
montazem po zakonczeniu wykonywania prac. Jezeli wlasciciel sieci zazada opracowania dokumentacji
zabezpieczenia/demontazu sieci na czas rob6t wykonaweca jest zobowiazany do jej opracowania i uzgodnienia.

27. W ramach ceny kontraktowej Inwestor, Zamawiajacy lub Projektant moze poleci¢ wykonanie dodatkowych pomiarow,
wytyczenie obiektow lub inne prace geodezyjne w ilosci do 10% wszystkich prac geodezyjnych objetych kontraktem.
Wykonawca na podstawie wykonanych pomiaréw sporzadzi odpowiednie szkice na podstawie, ktorych bedzie mozna
rozwigza¢ wskazany problem.

28. Uzyskanie zgod wiascicieli dziatek w celu realizacji inwestycji wraz z odszkodowaniem za ich uzytkowanie na czas robot.

29. Inne opracowania, ktore okaza si¢ niezbedne do prawidtowej realizacji i zakonficzenia inwestycji

Wszelkie uwagi dotyczace przekazanej dokumentacji projektowej musza by¢ zgloszone w ciagu 14 dni kalendarzowych od przekazania
placu budowy. Uwagi Wykonawcy winny by¢ precyzyjne i szczegélowo uzasadnione.

Przed zlozeniem oferty cenowej na wykonanie rob6t budowlanych Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, ma obowigzek
szczegdlowego zapoznania si¢ z planem PZT oraz danymi w osrodku geodezji
Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidlowego odwodnienia korpusu drogowego nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

1.5.3.1 Dokumentacja projektowa, ST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia
integralna cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania okreslone w chociaz jednym
z tych dokumentoéw sa obowigzujace dla Wykonawcy.

1.5.3.2 Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé si¢ z dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z niej wymagania
i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.

1.5.3.3 Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub niejasnosci w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.4 W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu z
rysunku.

1.5.3.5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych zapisane w art. 30 ust. 4 i 5 dopuszcza si¢ rozwigzania
réwnowazne do opisanych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz \
w specyfikacjach technicznych jezeli spelniaja podane ponizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne postanowieniami art. 36a ust.5 ustawy
Prawo budowlane,

- zostaly uzgodnione przez Projektanta wedtug postanowien art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazat, ze spetniaja one wymagania okreslone w projektach budowlanych i wykonawczych oraz w specyfikacjach
technicznych.

1.5.3.6 Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowia wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.7 Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z wymaganiami, natomiast rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3.8 W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i bedzie to miato wpltyw
na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3.9 W przypadku, gdy zostang stwierdzone rdznice miedzy dokumentacja projektowa (pod wzglgdem mapy, przebiegu istniejacej
infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp) a stanem faktycznym w terenie obowiazkiem Wykonawcy bedzie:
e  Wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktora bedzie w sposob czytelny identyfikowaé wystepujace roznice.

e  Wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych
przyczyn.

Powyzsza dokumentacje Wykonawca sporzadzi, w ramach ceny kontraktowej, w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Projektantowi i Inzynierowi. Do w/w dokumentacji Wykonawca zalaczy propozycje
rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w kontrakcie. Na zadanie Inzyniera lub
Projektanta Wykonawca dokona wszelkich uzupelnien w zakresie m.in. brakujacych pomiaréw, inwentaryzacji itp.

1.5.3.10 W przypadku wystapienia r6znic pomiedzy poszczegdlnymi czgsciami dokumentacji (opis techniczny, rysunki, ST) nalezy
zastosowaé rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inzynierem i
Projektantem.

1.5.3.11 Wszystkie potaczenia warstw konstrukcyjnych i nasypow, nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem schodkowania na Taczeniu warstw bitumicznych, podbudéw
i nasypow.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: Zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez
przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na czas robot budowlanych tymczasowych
ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktore podlegaja rozbiorce, przesta-wieniu lub regulacji.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caly
czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji
Robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywacé na wlasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne
czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne. Wykonawca musi wydaé publiczne
zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Roboét, wygody spotecznosci
i innych.

1.5.5. Pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaréw i badan (inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia.
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody wtascicieli i zarzadcow nieruchomosci, na terenie, ktérych wykonywane begda prace
pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i wygody
spotecznosci.

Koszt zgody wilascicieli i zarzagdcow nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiardéw nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obshugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot. Pod pojeciem zabezpieczenia terenu budowy (oraz w jego kosztach), nalezy uwzgledni¢ rowniez
przygotowanie pomieszczenia odpowiadajacego przepisom BHP w celu mozliwosci dokonywania kontroli procesu budowlanego.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania na czas robdt budowlanych
tymczasowych ogrodzen, bram i furtek w miejsce tych, ktére podlegaja rozbidrce, przestawieniu lub regulacji.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty
czas budowy.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w
sposoOb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji
Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca w poblizu tych miejsc przygotuje i bedzie utrzymywacé na wlasny koszt stanowiska zapewniajace skuteczne
czyszczenie opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne. Wykonawca musi wyda¢ publiczne
zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Roboét, wygody spotecznosci
i innych.

1.5.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

W zwiazku z wykonywaniem inwestycji niezb¢dne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje
rozpoczyna si¢ od rozbiorki elementéw istniejacych, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robot rozbiérkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktore musza by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane
i wlasciwie dla okreslonych grup
i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca Robdt w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpaddw, powinien takie

dziatania planowa¢, projektowac i prowadzi¢, tak, aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu
produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo si¢ zapobiec powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych
nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postgpowaé w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktorych
nie udalo si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byly wyltacznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych. Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposOb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie
srodowiska Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepsza dostgpna technike lub technologig, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktdrych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraé
w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadoéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow
oraz mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesow nie nastapi wzrost zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢

one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastgpujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie za-
grozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady,
z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac si¢ tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniaja okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga by¢ eksploatowane tylko wowczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrgbnych przepisow,

- pozostalosci powstajace w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bgda poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w
pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym dostgpem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi
wykonawcy prac beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadow musza legitymowac si¢ wlasciwymi zezwoleniami organdéw
administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

Hatas  emitowany  podczas budowy nie podlega normom  okres$lajacym  dopuszczalny  poziom  hatasu
w $rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiazany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw halasu na srodowisko. Ograniczenia
emisji hatasu polegaé bedzie gtéwnie na wlasciwej organizacji budowy, tj.:

- ogrodzenie Terenu Budowy gldwnie podpor obiektow za pomoca przegrod z materialow zabezpieczajacych przed przenikaniem

hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzgtu wysokiej jakosci, charakteryzujacego si¢ stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu

- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatlowym)
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- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomigdzy godzinami 22.00+6.00

Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew 1 krzewoéw, natomiast drzewa znajdujace si¢
w obrebie prowadzenia robdt, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby sktadowany materiat
ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktdcac stosunkow wodnych.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21, z pdzniejszymi
zmianami). Materiaty odpadowe winny spetniaé wymagania ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. nr 2013 poz. 21 z pézniejszymi zmianami).

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisow i wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W
przypadku uszkodzen uktadow drenarskich Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomosei i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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1.5.10. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wladze lokalne
o0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz be¢dzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni
przed wejsciem w teren wlasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajgciem terenu.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe;j
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejacych nieruchomosci, Wykonawca
przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Inzynier  bgdzie na  biezagco  informowany o  wszystkich umowach  zawartych  pomiedzy =~ Wykonawca
a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, 0 ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog lokalnych,
znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, wykorzystywanych do cigzkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem
faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladz samorzadowych. Nieodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia,
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca bedzie
mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w
w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy Wykonaweca jest zobowiazany
do ich naprawy na wlasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z Terenu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkow zostaty usuniete z Terenu Budowy.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robot Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002 r. Dz. U. nr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-kach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe

nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementow, to
Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do
zgodnos$ci z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami.
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1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca  zobowiazany  jest zna¢é  wszystkie  zarzadzenia  wydane  przez ~ wladze  centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob  zwigzane
z wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia odpowiedniego rozpoznania saperskiego na terenie inwestycji, na glebokosci

niezbg¢dnej do przeprowadzenia w sposob bezpieczny robot budowlanych, a takze przeprowadzenia szkolenia w zakresie postgpowania

podczas odkrycia niewybuchu. W przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych nalezy powiadomié najblizszy

posterunek Policji, Strazy Miejskiej lub Urzad Gminy/Miasta wiasciwy dla danego rejonu, wskazujac miejsce znaleziska do czasu

przyjazdu patrolu rozminowania.

- Kategorycznie zabrania si¢ podnoszenia, przenoszenia znalezionego przedmiotu ze wzgledu na mozliwosé
jego detonacji.

- Nie nalezy prowadzi¢ prac w miejscu znalezienia niewybuchu ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia
w tym miejscu innych przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych.

- Termin realizacji zgloszen przez patrol rozminowania wynosi 24 h dla zgloszen pilnych oraz 72 h dla zgloszen zwyktych.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym Ilub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opdznienia w robotach, Inzynier uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych

Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdre sg oznaczone znakiem CE lub B, dla
ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu. Jako Specyfikacj¢ Techniczng wyrobu nalezy stosowaé
Norme¢ zharmonizowang, Aprobate Techniczng IBDiM Iub europejska Aprobate Techniczng. Aprobate Techniczng IBDiM lub
europejska Aprobate Techniczng mozna stosowaé w okresie ich waznos$ci, natomiast po uptywie okresu waznosci Aprobaty
Technicznej obowigzujaca jest krajowa lub europejska Ocena Techniczna. Na podstawie wyzej wymienionych dokumentéow nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ zgtaszanych materiatow.

Zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r, Dz. U nr 92 poz. 881 2004 r. (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1213) wyrob
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1)  oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo wydang dla niego europejska
oceng techniczng

2)  oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, ze producent, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub krajowa oceng techniczna albo aprobata techniczna (ktora nie utracita
waznosci) 1 wydal, na swoja wyltaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje wlasciwoscei uzytkowych wyrobu

3) legalnie wprowadzonym do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja spehnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z tym wyrobem dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
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jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania. Informacje, dokumenty i instrukcje sporzadza si¢ w jezyku
polskim.

4)  dopuszczony do jednostkowego zastosowania w_obiekcie budowlanym wykonany wg indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérego producent wyda oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

Wyréb budowlany nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy ponownie dokona¢ oceny zgodnosci dla takiego wyrobu.

Oznakowanie CE lub znakiem budowlanym wyrobu nie oznacza, ze moze on by¢ wbudowany w dany obiekt. Warunkiem
wbudowania wyrobu jest spetnienie przez obiekt warunkéw technicznych.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty
z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3.  Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow ze Zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac

aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda formowane
w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgode InZzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

24. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktdorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Materialy pochodzace z rozbioérek

2.5.1. Materialy pochodzace z rozbiorek, nadajace si¢ do przetworzenia na pelnowartosciowy material do budowy drog, jak np.
destrukt asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinkow drog, kostka brukowa itp., Wykonawca moze
wykorzystywaé, jako materiat do celoéw budowlanych w ramach realizowanego zadania.

2.5.2. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek nieposiadajace pelnowartosciowych wlasciwosci materialowych i nienadajace sig¢
do wykorzystania/do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren
zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki musi uzyska¢ pozytywna opini¢
odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych i Inzyniera. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, stupki do znakow oraz tarcze
znakow nadajace si¢ do ponownego uzycia sa wlasnosciag Zamawiajacego i nalezy odwiez¢ je w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacja) w/w materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej,
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wlasciciela sieci
uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia przez wlasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace z rozbiorek nie
odpowiadajg wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.6.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie
kontraktowe;.

2.6. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstaweg do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekcji,

b) Inzynier begdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca  czasowego  skladowania  materialow  beda  zlokalizowane ~w  obrgbie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Na 14 dni przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem zjazdow Wykonawca wytyczy krawedzie zjazdow w terenie,
o czym niezwloczne poinformuje Projektanta i Inzyniera. Wykonawca wytyczy
w terenie krawedzie zjazdow sytuacyjnie 1 wysokosciowo wraz ze stabilizacjg palikami drewnianymi, gwozdziami stalowymi itp.
Jednorazowo Wykonawca wytyczy zjazdy na odcinku drogi o dtugosci nie mniejszej niz 1km (w przypadku inwestycji obejmujacych
mniejszy zakres Wykonawca wytyczy zjazdy na calym odcinku). Wytyczenia zjazdow nalezy dokonaé przed rozpoczgciem innych
robot tj. budowa chodnikéw, uzbro-
jenia, przepusty, ksztalttowanie rowow itd.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.
Wykonawca zalozy, w razie koniecznosci, osnowg realizacyjna, w oparciu o ktorg bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy
realizacyjnej zostanie uwzglgedniony w cenach jednostkowych poszczegodlnych robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Prace geodezyjne musza by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre§lonymi w:

e  Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43 1 57)

e  Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego1995 w sprawie rodzaju i

zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,

e  Instrukcjach i wytycznych,

e  Ogolnych specyfikacjach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.
Bledy popehione przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i robot, rozrzuty normalnie wystegpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.

Prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej
(6:00+22:00)

Nie nalezy powodowac¢ zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie
powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow wad.

Wykonaweca po zrealizowaniu rob6t budowlanych sprawdzi stata organizacje ruchu pod wzgledem oznakowania pionowego
i poziomego. Jesli zajdzie taka potrzeba nalezy projekt organizacji zaktualizowaé, przedstawi¢ do zaopiniowania Projektantowi,
uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenie organu zarzadzajacego ruchem. Wykonawca rowniez po wybudowaniu drogi, a przed
montazem barier drogowych i innych elementéw zagospodarowania terenu, sprawdzi trojkaty widocznoéci i wprowadzi zmiany do
statej organizacji ruchu jezeli bedag wymagane.

Jezeli opracowana przez Projektanta tymczasowa organizacja ruchu bgdzie trudna do zastosowania ze wzglgdu na warunki
miejscowe to do wykonawcy robot nalezy jej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaopiniowania Projektantowi, uzyskaniem
wymaganych uzgodnien i zatwierdzeniem organu zarzadzajacego ruchem.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robot na placu budowy aby nie powodowac¢ utrudnien i zaktdcen
w ruchu publicznym.

Dla obiektow inzynierskich objetych projektem oraz w przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania robo6t ziemnych
watpliwosci dotyczacych stanu i rodzaju gruntu w podlozu do Wykonawcy nalezy wykonanie uszczegétawiajacej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej w uzgodnieniu
z Inzynierem i Projektantem. Wykonawca ma obowiazek zgloszenia Inzynierowi zaistniatych uzasadnionych watpliwosci dotyczacych
podtoza gruntowego wraz z ich szczegélowym uzasadnieniem i w/w dokumentacja w terminie 7 dni od ich powzi¢cia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym metodyke wykonywania i sposob ilosciowego
ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST, harmonogramem robot oraz odpowiednimi
przepisami prawa a takze poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
e  organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laborato- rium, ktéoremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw  mechani-
zmoéw  sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w  procesie technologicz-
nym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposob zabezpieczenia i ochrony ‘ladunkow przed wutrata ich wlasciwosci w  czasie transportu,sposob
i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementow robot,

®  sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jako$¢ robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialtdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatlow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier b¢dzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy
zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa zawarte w cenie
kontraktowej w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa
i ST. Moze réowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Badania rozjemcze powinny by¢ wykonywane w laboratorium posiadajacym akredytacje w zakresie kwestionowanych badan tacznie
z pobieraniem prob. Laboratorium rozjemcze powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Catkowite koszty powtdrnych (rozjemczych) lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Odbiér robot moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuacji dlugiego okresu oczekiwania
na wyniki badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bgdzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca zobowiagzany jest zapewnia¢ laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do
oznaczania modutu odksztalcenia i badania no$nosci przez obciazenie ptyta statyczna (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Inzyniera.

W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia pomiardéw geodezyjnych do badan prowadzonych na zlecenie Inzyniera przez
laboratorium Zamawiajacego, Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjna.

Wykonawca na swoj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badan kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich ST.

Dopuszcza si¢ do stosowania wyroby zgodnie z pkt.2.1. Wyroby te powinny posiada¢ wilasciwe oznakowanie i dokumenty
towarzyszace zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa ,,W sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” z dnia 6 grudnia 2016r.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zgtoszenia zakonczenia robdt. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

c) datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
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d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e) przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
h) zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robot,
i)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j)  stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
1) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
n) dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka  obmiaréw  stanowi  dokument pozwalajacy na  rozliczenie  faktycznego  postgpu  kazdego
z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksiazki obmiarow. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one potwierdzane przez Inzyniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodnosci lub  certyfikaty = zgodno$ci  materialow,  orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentdow  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera projektu i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny oraz bgda
uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Obliczenia wraz ze szkicami beda kazdorazowo
zataczone do dokumentow odbiorowych poszczegdlnych robot a ich wyniki zostang zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dhugo$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwier-dzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda  przeprowadzone przed czeSciowym lub  ostatecznym — odbiorem  odcinkéw  robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w  sposdéb  zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgéci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami. Wykonaweca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja
ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.
Koszt  przygotowania  dokumentacji  odbiorowej, w tym  fotograficznej, nie podlega odrgbnej  zaplacie
i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

84. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego
jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, w tym dokumentacji
fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robot  poprawkowych  lub  Robdt  uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonac potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.
Do odbioru koncowego Wykonawca
z wymaganiami zleceniodawcy.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpiecznego ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢é wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ asfaltu oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru

winien odtworzyé i zastabilizowal granice pasa drogowego - zgodnie

P:A*pa*Cj

A — powierzchnia
pa — wspolczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ lepiszcza
¢j — cena jednostkowa
P — potracenia
Wspotczynnik ,,pa” do obliczania potracen za niewtasciwa ilo$¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
pa 0,080 0,140 -
Potracenia na nieprawidtowg zawarto$¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru.

P=A*psw*c;8r

A — powierzchnia

p:z — wspolczynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ ziarn wigkszych od 2 mm

pw — wspolczynnik do obliczania potracen za niewtasciwg ilos¢ ziarn mniejszych od 2 mm

¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

r —udzial procentowy ziarn w recepcie

Wspotczynnik ,,pw” do obliczania potracen za niewtasciwg ilo§¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm

Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotezynnik ,,pw” do obliczania potracen za niewtasciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotezynnik ,,pz” do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

D 0,008 0,016 -

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1.Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana graficznie, aby
wszelkie naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne,

1.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2.Recepty i ustalenia technologiczne.

3.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

5.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ.

6.0pini¢ technologiczna opracowanag przez Wykonawce i skoreferowana przez Inzyniera, sporzadzona na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zaltaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ST i PZJ.

7.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
os$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

8.Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktore
dokumentuje

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzula Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznego, oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w trakcie budowy.

12. Protokoty podpisane z wlascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej - dotyczace
zaspokojenia roszczen.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje
wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej
i nie podlega odrgbnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robo6t poprawkowych 1 Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,,Odbiodr ostateczny robot”.
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztalcen 1 przemieszczen obiektéw inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym. Koszty z tym
zwiazane sa zawarte w koszcie obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji slepego kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

a) robocizneg bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz niezbednych naddatkow
technologicznych i transportu na teren budowy,

c) warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, utrzymania, przemieszczaniem w obrebie robdt, demontazem i
usunigciem po zakonczeniu robot,

d) wartos$¢ pracy urzadzen dodatkowych niezbednych do wykonania robét,

e) oplaty za pobor energii elektrycznej, paliw i wody dla celéw socjalnych i budowlanych,

f) opracowanie program zapewnienia jakosci (PZJ)

g) oznakowanie miejsca robot,

h) roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu
i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych oraz prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych.

1)  zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych z przyjetej technologii
robot;
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j)  likwidacja wszystkich tymczasowych elementow zwigzanych z robotami,

k) koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbidrki drog technologicznych,

1) stosowanie si¢ do PZJ,

m) koszt pobierania probek, koszt badan,

n) oczekiwanie na zatwierdzenia i zezwolenia,

0) prowadzenie wymaganych dokumentdw realizacyjnych i odbiorczych,

p) przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen, ktore stanowia ryzyko zwigzane
z realizacja kontraktu,

q) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robét,

r) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W sktad kosztéw posrednich wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,
itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem umow
uzyczenia gruntow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu materialow na miejsce utylizacji i utylizacja materialow, koszty
projektow uzupehiajacych wraz z dodatkowymi badaniami geotechnicznymi i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikow
i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii
robot wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOtowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w D-M  00.00.00,
a koszty wynikajace z tych wymagan powinien ujaé¢ w poszczegoélnych ST.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan ST D-M 00.00.00 niewyszczegdlnione w tabeli przedmiarowej dla wymagan
ogllnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacii
technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drog i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d) koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikow produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatdw niezbgdnych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbgdnych objazdow,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(h) optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(j) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(k) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontazu,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednig stala organizacjg ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1185 z pdzniejszymi zmianami)
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11.

12.

13.
14.
15.

16.
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Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018, poz. 963),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470 z pézniejszymi zmiana-

mi),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396; z p6zniejszymi

zmianami),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz. 701; z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 276 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U. 2019, poz. 1403),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110; z pdézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow

technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017,
poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budow-
lanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2003, poz. 718)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019, poz. 155)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wytyczeniem
i inwentaryzacja powykonawcza z doj$ciem i dojazdem do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotycza specyfikacje, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy i usytuowania nowego mostu zgodnie z Dokumentacja Projektowa, a takze wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

1.3.1.  Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi czynno$ciami majacymi na
celu odtworzenie w terenie usytuowania i glownych elementdow konstrukcyjnych projektowanego mostu, a takze wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej i kartograficznej obiektu po jego przebudowie.
W zakres robot wehodza:
— Wwyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi mostu w ciagu drogi oraz w korycie rzeki oraz punktow
wysokosciowych (reperow roboczych dowigzanych do reperéow krajowych), z ich zastabilizowaniem,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly oraz odtwarzania uszkodzonych punktow,
— wyznaczenie roboczego pikietazu trasy poza granicg robot,
— przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzna do inwentaryzacji powykonawczej przebudowanego obiektu.

1.3.2. Wyznaczenie mostu

Wyznaczenie mostu obejmuje wyznaczenie osi podtuznej i poprzecznej obiektu oraz punktow wysokosciowych, zastabilizowanie ich
w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawa z dnia 17.05.1989 r.
"Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawceg do
kierowania pracami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdéwienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

1.4.4. Geodezyjne stupki graniczne (betonowe) — stupki stabilizowane w punktach granicznych pasa drogowego.

1.4.5. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktorego wysoko$¢ jest wyznaczona.
1.4.6. Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatlu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.

1.4.7. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pre¢tem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice
od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dhlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” drewniane powinny mie¢ dlugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robot, nalezy stosowac pale drewniane $rednicy 0,15 + 0,20
m i dlugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z rozporzadzeniem [3] oraz fakultatywnie
instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GNSS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiarow.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow i sprzetu
Sprzgt i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z rozporzadzeniem [2], Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne [1] oraz
fakultatywnie zgodnie z Instrukcjami GUGIK

° Przed przystagpieniem do robot Wykonawca zglosi do prace do wilasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic nieruchomosci objetych
inwestycja. Wykonawca uzgodni z wlasciwym Geodeta Powiatowym sposob odtworzenia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczone;j
badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robot. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wlasny koszt.

° W oparciu o powyzsze materiaty Wykonawca powinien zalozy¢é pozioma i wysokosciowa osnowe realizacyjna,
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do prawidlowej realizacji robot.
° Prace  pomiarowe powinny by¢  wykonane przez osoby  posiadajace  odpowiednie  kwalifikacje

i uprawnienia. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inzynierowi do akceptacji kopi¢ wymaganych uprawnien geodetow.
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° Odtworzenie lub wznowienie znakow geodezyjnych nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlasciwym geodeta powiatowym.
° Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy 1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okre§lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

° Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania
robot.
° Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych dla nowego mostu,
3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca robot geodezyjnych powinien:
— zapoznac si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajacym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac¢ si¢ z dokumentacja projektowa,
— zebra¢ informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnych na obszarze objetym budowa drogi,
— zapozna¢ si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,
— przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.

54. Wyznaczenie punktéw gléwnych osi obiektu i punktow wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu palikow drewnianych
lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku
takich punktow repery robocze nalezy zalozy¢ przy uzyciu stupkdéw betonowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie i sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm/km
stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych szczegétowej wysokosciowe osnowy geodezyjnej —
rozporzadzenie [3].

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okreslajace nazwe repera i jego rzedna.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy roéwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot,
w okresie gwarancji i rgkojmi. Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowaé nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robodt — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej lub
pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rOwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedlug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

c) w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupehienie punktow osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czgstszej aktualizacji osnowy, niz w
okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowac roszczenn Wykonawcy o dodatkowa zaplatg.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkcie 2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
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Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na powie-rzchni terenu (okreslenie
granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowac w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 5 mm w stosunku do rzednych ni-

welety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Dla sprawdzenia prawidlowos$ci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy
ustawia¢ w odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja
projektowa.

5.7. Wyznaczenie polozenia obiektu

Dla obiektu inzynierskiego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu,
Potozenie obiektu (osi obiektu, osi jezdni) w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm.

5.8. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacj¢ geodezyjna nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatem na:
1) akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowa w ppkcie 3 oraz form¢ dokumentéw nalezy uzgodnic z osrodkiem
dokumentacji. Zamawiajacy poda w ST, czy dokumentacj¢ t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

5.9. Pomiar powykonawcezy

5.9.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkéow dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktdéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokos$ciowej) oraz o mapie zasadniczej i
katastralne;j.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
nalezy powiadomi¢ o tym Zamawiajacego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i doktadnosci istniejacych osndw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczych,

— rodzaje uktadéw wspolrzednych i poziomoéw odniesienia,

— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowych, znajdujacych si¢ w o$rodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.9.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonaé: ogélne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej
z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacja opisdéw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i
ewentualne ich oczyszczenie, wstgpne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziome;j I11 klasy
oraz 0SNOwy pomiarowej.

Nastepnie nalezy pomierzy¢é wznowiong lub zalozong osnowe, a nastgpnie wykonaé pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z
instrukcja G-4 GUGIK, mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa obejmujaca: granice ustalone
wedtug stanu prawnego, kilometraz drog, znaki drogowe, punkty referencyjne, obiekty mostowe z rzednymi wlotu i wylotu, §wiatlem
i skrajnia, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami oraz
z podziatem na trwale i nietrwate, rowy, studnie z ich $rednicami, przekroje poprzeczne drog co 20+50 m oraz inne elementy wedlug
wymagan Zamawiajgcego.

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzg¢tu komputerowego. Wniesienie pomierzonej tresci na mape
zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykonaé metoda klasyczna (kartowaniem
i kresleniem recznym) lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupelni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie niniejszego
punktu, ta samg technika z jaka zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3, z podziatem na: akta
postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacj¢ techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego i dokumentacje techniczna
przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i karto-graficznej. Sposob skompletowania i form¢ dokumentacji dla o$rodka
dokumentacji nalezy uzgodnic
z osrodkiem oraz ustali¢ czy t¢ dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.
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5.9.3. Dokumentacja dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje zwiagzang z wznowieniem i oznaczeniem granic pasa drogowego — pod nazwa
,»szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi j nr (nazwa zadania)” - w formie operatu wykonanego przez geodete
uprawnionego zawierajacego:

- kopie protokotow okazania znakow granicznych pasa wiascicielom dziatek przylegtych do pasa drogowego,
- kopie szkicow geodezyjnych do protokotow,
- wykaz wszystkich wspotrzgdnych punktow granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz plik.txt),
- opisy topograficzne punktow o nietrwatej stabilizacji,
- 2 egzemplarze szkicu przebiegu granic prawnych (w skali 1:1000 w formacie A-3 oraz cyfrowo w formacie dxf):
kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka
granice pasa drogowego i przylegajacych granic
numery dzialek przylegtych do pasa drogowego,
numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,
opis skrzyzowan i rzek
miary czotowe migdzy punktami granicznymi,
domiary do punktoéw granicznych od krawedzi drogi — trasy glownej badz drogi dojazdowej,
legendg¢ umieszczong na pierwszej stronie mapy zawierajaca- oprocz tytutu - skalg, nazwe).
obrebu, schemat przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).

Ponadto jako zatacznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument potrzebny do
wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntéw dotyczacych sposobu uzytkowania (zmiana uzytku na ,,dr”)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci prac

6.2.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych
zasad okreslonych w obowiazujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 10mm/km
stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdw panstwowych szczegétowej wysokosciowej osnowy geodezyjnej —
rozporzadzenie [3].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zwiazana z wyznaczeniem sytuacyjnym i wysokosciowym obiektu oraz przy pomiarach
powykonawczych nowego obiektu jest komplet.

W sklad wytyczenia obiektu wchodzi: wytyczenie osi obiektu, linii skarp, osi drogi, linii gzymsow i barier.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér roboét nastgpuje na podstawie protokotu z kontroli geodezyjnej oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajacego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.

9.3.

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeiji,

wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych wymienionych w p. 7.2.,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym nowego obiektu wedtug wymagan dokumentacji technicznej,
koszty osrodkow geodezyjnych.

dokumenty i czynnosci odbiorowe.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane
po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniej-
szymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz. U. 2011.

263.1572) - w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych

i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zaso-

bu geodezyjnego i kartograficznego

|98}

»

A e e

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U.2012.352) -w sprawie osnoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r.)

Rozporzadzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnos-ciowe;j
(Dz.U.1999.45.453) z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii]:

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwiazanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego podczas wykonywania dojscia i dojazdu do
parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza dla utozenia
konstrukcji nawierzchni.

Korytowanie wraz z profilowaniem i zggszczeniem podtoza z destruktu bitumicznego.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ profi-
lowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem

robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zaggszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robo6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gorne;j strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartos$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2.Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 Szeroko$¢ koryta 2 razy na projektowanym odcinku

2 Rowno$¢ podtuzna co 5 m na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 2 razy na projektowanym odcinku

4 Spadki poprzeczne 2 razy na projektowanym odcinku

5 Rzedne wysokosciowe co 5 w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 5 m w osi jezdni i na jej krawedziach
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[7 | Zageszezenie, wilgotno$é gruntu podioza | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga przekraczac

20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréownanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena przygotowania 1 m2 podloza obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podloza,
zaggszczenie,
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utrzymanie koryta i podioza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem 1 skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni prowadzonych podczas wykonywania doj$cia i dojazdu do
parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych =z oczyszczeniem

i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Do skropienia wykonanego podtoza bitumicznego nalezy stosowac kationowa emulsj¢ asfaltowa modyfikowang polimerami wg PN-
EN 13808 z Zatacznikiem Krajowym NA. Do skropienia podtoza niebitumicznego nalezy stosowac kationowa emulsje asfaltowa (C60
BS ZM)

Inspektor Nadzoru zaakceptuje do skropienia tylko kationowa emulsje asfaltowa z wytworni posiadajacej wdrozony system
Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EN 14733.

Tablica 1. Wymagania dla emulsji

C 60 BP3 ZM lub
. Metoda C60 BP4 ZM €60 BPS ZM €60 BS ZM
Wymagania ,
. badan wg Jednostka
techniczne zakres zakres zakres
normy klasa g klasa . klasa g
wartos$ci warto$ci wartos$ci
3 50do 10
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - lub lub 5 120 do 180 5 120 do 180
4 70 do 130
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 do 62% 58 do 62% 5 58 do 62%
Coas wyplywa dia 2mmw | b EN 12846 s 1 TBRY TBRY 1 TBRY
Pozostato$¢ na sicie 0,5mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR TBR 1 TBR
Trwalos¢ po 7 dniach PN-EN 1429 | %(m/m) | 1 TBR TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR TBR 1 TBR
PN-EN 13614 | % pokrycia 1 TBR TBR 1 TBR
- o - - .
Adhezja WT-3 zzaiqcznlk pow;leirzch ’ >75 >75 ’ >75
pH emulsji PN-EN 12850 - >3,59 23,59 - 23,59
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Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie
z PN-EN 13074

Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,lmm 3 <100 3 <100 3 <1009
Temperatura mi¢knienia PN-EN 1427 oC 4 243 3 243 3 243
Nawr6t sprezysty w 25°C PN-EN 13398 % 4 250 4 250 4 250

a) emulsj¢ mozna rozcienczy¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)

b) nie dotyczy emulsji rozcienczanych wodg na budowie

c) oznaczenie jest wymagane, jesli emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emuls;ji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne

e) do skropien podbuddow niezwiazanych, w szczego6lnosci z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dopuszcza si¢
stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220

Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy 1 stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ badania wydatku skropienia oraz udokumentowane w formie papierowej i zalaczone do
dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostgpem
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od
dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej powierzchni cieczy ,.kozucha”
asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

[ szczotek mechanicznych.

Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw
czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace,

[ sprezarek,
[ zbiornikéw z woda,
[ szczotek rgcznych.

33. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:
] temperatury rozktadanego lepiszcza,
0] ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
] obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
[ predkosci poruszania si¢ skrapiarki,
[ wysokosci 1 dhugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
[ dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury
lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaé aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £ 10% od ilo$ci zatozone;.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajacych izolacj¢ termiczna,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostgpem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie bgdg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu
emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej niz 1 m?, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajagce przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy,
z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostgpnych recznie
(za pomoca weza z dysza rozpryskowa).
Temperatury kationowej emulsji asfaltowej powinny miescic si¢ w przedziatach podanych w aprobacie technicznej lub powinny by¢
zgodne z zaleceniami podanymi przezs producenta. W przypadku duzej iloSci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m2 oraz
zastosowaniu kationowej emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach aby zapobiec sptynigciu i
powstaniu katuz lepiszcza.
W przypadku stosowania kationowej emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu
odparowania wody, w zaleznosci od iloéci kationowej emulsji asfaltowe;:
- 8 h w przypadku zastosowania wigcej niz 1,0 kg/m?
- 1 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m?
- 0,5h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m?

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien  przeprowadzi¢  probne  skropienie = warstwy
w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego), przed ulozeniem warstwy
podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloci podanej w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa asfaltowa Podloze pod warstwe asfaltowa Iloé¢ pozostatego
lepiszcza [kg/m? ]
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa thuczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie | 0,5 - 0,7
Podbudowa z chudego betonu lub  gruntu | 0,3-0,5"
stabilizowanego spoiwem 0,7-1,09

1 zalecana emulsja o pH >4

zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiajacej polaczenie oraz

Skropienie pod wykonywang warstwe wigzaca i wyrownawcza z AC nalezy wykonaé z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. W przypadku stosowania rozktadarki wyposazonej w rampe skrapiajaca dopuszcza si¢ skropienie emulsjg

asfaltowa bezposrednio przed wykonaniem warstwy wigzacej i wyrdOwnawczej z betonu asfaltowego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez Producenta. Skropienie

powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ réwna 0,3
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug normy PN-EN 12272-

powinno znajdowac si¢ co najmniej 30 m od miejsca, w ktéorym rozpoczgto skropienie.

Oznaczenie doktadnosci dozowania emulsji zgodnie z norma PN-EN 12272-1 pkt. 4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych jest jednym ze sktadnikoéw ceny jednostek obmiarowych roboét opisanych w

ST D-04.07.01a, ST D-05.03.05b oraz ST D-05.03.05a.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

T mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub

uzyciem sprezonego powietrza,
[ reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
[ dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
[ podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
[ skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
[ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+0,5 kg/m2.

1. Miejsce pobrania probek

1.  PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2. PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe - Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

4  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

5 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czgs¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i
kruszywa.
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D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA z AC11S
wg WT-1i WT-22z2014i2016r.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania odbioru warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego. Wymienione roboty b¢da prowadzone przy wykonywaniu dojscia i dojazdu do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
Zaprojektowana nawierzchnia: warstwa §cieralna AC 11 S gr. 4 cm

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 cz.1 [65] punkt
8.4.1.5.

Zaprojektowano warstwe $cieralng AC11S grubosci 4 cm. Konstrukcja nawierzchni — dla kategorii ruchu KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania

i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bg¢daca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wzglgdu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciagltym lub nieciagtym tworzy strukture
wzajemnie klinujacg sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypekniacz — kruszywo, ktorego wigksza cz¢s¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz

mieszany — kruszywo, ktore sklada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tfadunki czastkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS beton asfaltowy do warstwy $cieralne;j

PMB  polimeroasfalt,

D gbérmy wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkos$ci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie okreslaé),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) mi¢dzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP  miejsce obstugi podroéznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST M- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Poszczegolne rodzaje materialdw powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w
materiaty z jednego zrodta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé
skorygowana recepte.

2.1. Materiaty do wykonania warstwy $cieralnej z AC

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej z AC nalezy stosowa¢ materiaty podane w tablicy 1.
Tablica 1 Materialy do wykonania warstwy $cieralnej z AC

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2

2 Kruszywo drobne tablica 3

3 Wypehiacz tablica4i5

4 Lepiszcze asfaltowe 50/70, MG 50/70-54/64 dla KR2 tablica 6

5 Srodek adhezyjny pkt. 2.2.

Ocena zgodnosci kruszywa i wypeliacza moze by¢ prowadzona wedtug systemu 4.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa grubego 'Wymagania
KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: GC85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug kategorii: G25/15
G20/15
G20/17,5
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria
nie wyzsza niz:

FI25 lub SI25

kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych) kategoria
nie nizsza niz:

IProcentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym CDeklarowana
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:

Odporno$é kruszywa na rozdrabnianie wedtlug normy PN-EN 1097-2, badana LA30

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:

Odporno$é na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097-8, (badanie nanormowe;j frakcji PSV44

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl; warto$¢ FNaCl nie wyzsza
niz:

10

,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:

SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie
WyZsza niz:

mLPCO,1

IRozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1 p.19.1:

wymagana odporno$é

IRozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedtug
IPN-EN 1744-1 p.19.2:

wymagana odporno$é
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WyZsza niz:

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.19.3; kategoria nie

V3,5

Do produkcji MMA do nawierzchni o kategorii ruchu KR2 i wyzszej nalezy stosowa¢ mieszanke mineralng sktadajaca si¢ z

minimum 2 rodzajow (ze wzgledu na pochodzenie mineralogiczne) kruszywa grubego

o najwigkszym wymiarze ziaren, w proporcjach wlasciwych dla uzyskania wymaganej odpornosci na polerowanie (PSV) oraz

wymaganych parametréw funkcjonalnych wykonanej warstwy w zakresie szorstkosci.

Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu D <8 mm do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego

'Wiasciwosci kruszywa drobnego tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu D < 8 mm|{Wymagania
IKR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GASS, GF85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedlug kategorii: GTCNR
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza niz: f16
Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0,063/2 wydzielonego z kruszywa o ECS Deklarowana

ciggtym uziarnieniu wedlug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

INasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 ub 9

deklarowana przez producenta WA24
IDeklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO, 1

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci wypeliacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Inizsza niz:

'Wiasciwos$ci wypelniacza \Wymagania
IKR2

[Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24
W
IPN-EN 13043

Jakos¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: IMBF10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez
producenta

'Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4,

wymagana kategoria: V28/45

Przyrost temperatury mieknienia wedtug PN-EN 13179-1, wymagana

kat)e]:goria: P e g ymag AR&B8/25

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedlug PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz: WS10

Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie

nizsza niz: CC70

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym, wedlug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

IKa deklarowana

L,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

IBNDeklarowana

Tablica 5. Uziarnienie wypetniacza dodanego oznaczone wg PN-EN 933-10

Przesiew [% (mm)]
Sito # [mm] Ogolny zakres dla poszczegodlnych Maksymalny zakres uziarnienia
wynikow deklarowany przez producentaa)
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
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0,063 [ 0d 70 do 100 [ 10

a) zakres uziarnienia powinien by¢ deklarowany na podstawie ostatnich 20 wynikow, z ktoérych 90%
powinno miesci¢ si¢ w tym zakresie, a wszystkie powinny miesci¢ si¢ w ogdlnym zakresie podanym w
tablicy

Do produkcji mieszanki AC do warstwy $cieralnej nie dopuszcza si¢ dozowania jako odrgbnego kruszywa pylow z odpylania
kruszywa.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70 wg PN-EN 12591

Lp. | Wiasciwosci Metoda Asfalt dro-
Jednostka . ow
badania %O /7)(;
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 Temperatura famliwosci °C PN-EN 12593 < -8
4 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 230
5 Rozpuszczalnosé % PN-EN 12592 299.0
6 Zmiar}a masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0.5
nie wigcej niz ’
7 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 9
8 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltu wielorodzajowego MG 50/70-54/64 wg PN-EN 13924-2

Lp. | Wiasciwosci Jednostka Metoda Wielorodzajowy
. asfalt drogowy

badania MG 50/70-54/64

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70

2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 54-64

3 Temperatura famliwosci °C PN-EN 12593 < -17

4 Indeks penetracji, pen/PiK - PN-EN 12591 0,3 do 2,0

5 Lepkos$¢ dynamiczna w 600C Pas PN-EN 12596 =900

6 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 250

7 Rozpuszczalnose % PN-EN 12592 >99,0

8 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 05

nie wigcej niz >
9 Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wiecej niz °C PN-EN 1427 10
10 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 50

Dla wybranego asfaltu nalezy dofaczy¢ aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci producenta.
2.2. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny
i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo — lepiszcze. Oceng przyczepnosci z zastosowaniem $rodka
adhezyjnego nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepnos¢ lepiszcza do
kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

Badanie przyczepnosci lepiszcza do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla kazdej recepty (badania typu) ztozonych do
akceptacji.

Przy wyborze $rodka adhezyjnego nalezy zwraca¢ uwage na jego termostabilnos¢, szczegolnie jesli bedzie dozowany bezposrednio
do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dtuzszy czas w temperaturze powyzej 1000C. Temperatury produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych z dodatkiem $rodké6w adhezyjnych nie moga by¢ wyzsze od zalecanych przez producenta.

Nalezy stosowac¢ jedynie te $rodki adhezyjne, ktore posiadaja rekomendacje techniczne lub deklaracjg¢ zgodnosci. Pochodzenie,
rodzaj i cechy deklarowane przez producenta

2.3. Materiaty do uszczelnienia krawedzi i potaczen
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Do uszczelnienia polaczen technologicznych tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie oraz spoin stanowiacych potaczenia ré6znych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac tasmy kauczukowo-asfaltowe o nastgpujacych parametrach:
samoprzylepne w postaci wstegi uformowane;j z asfaltu modyfikowanego polimerami,

o przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowane do grubosci uktadanej warstwy,

grubosci minimum 8 mm,

zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

dobra przyczepno$¢ do pionowo przecigtej powierzchni warstwy,

penetracja stozkiem w temp. +250C od 20 do 60 [0,1mm)],

temperatura migknienia wg PiK > 900C,

zdolnos¢ powrotu do stanu pierwotnego > 50%,

wydtuzenie tasmy w szczelinie w temp. -100C > 10%,

odporno$¢ na starzenie sie,

Sktadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawegdzi zewngtrznych warstwy nalezy stosowaé goracy asfalt uzyty do biezacej produkcji

mieszanki mineralno-asfaltowe;.

2.4. Materiaty do skropienia podloza

Skropienie warstwy wiazacej dla drog o kategorii ruchu KR1-KR2 nie jest wymagane.
2.5. Wymagania dla mieszanki
2.5.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje recept¢ dla mieszanki mineralno-

asfaltowej i przedstawi ja Inzynierowi do akceptacji.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sktadnikow mieszanki,

doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

okresleniu wlasciwosci mieszanki i pordwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez punkty graniczne uziarnienia.
Punkty graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla projektowanych

drég o kategorii ruchu KR2 oraz minimalna zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 8.

Tablica 8. Punkty graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ asfaltu — warstwa $cieralna drog o kategorii
ruchu KR2

Wi B e e
Wymiar sita # Przechodzi przez:

16 100

11,2 (11)* 90— 100

8 70— 90

2 30— 55

0,125 8- 20

0,063 5,0-12,0

Zawartos’c" asfaltu** w mieszance mineralno- Bmin 5.8

asfaltowej, %, m/m ’

* do uproszczonego opisu wymiaru kruszywa moga by¢ uzywane wymiary otwordw sit podane w nawiasach

** minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zalozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podana warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wg réwnania:

o= 2,650

P
gdzie: po — ggstos¢ mieszanki kruszyw obliczona ze wzoru:
P Py tep,
B pt+p,t..p,
P+ P, +.p,

a

gdzie:
pl+p2+...pn — procentowa zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)
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pl+p2-+...pn — gestos¢ poszczegdlnych frakeji kruszyw(sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielkosé
dopuszczalnej odchyiki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikéw i blad badania.
W projektowaniu sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy kierowac si¢ zapisami podanymi w pkt. 8.2 WT-2(2014).

W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastepujace temperatury mieszanki w
zaleznoSci od stosowanego asfaltu:

50/70 — 135 0C £ 5 0C

MG 50/70-54-64 — 140 oC + 5 oC

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC11S dla drog o kategorii ruchu KR2 powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 9

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanki AC11S i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla drog o kategorii ruchu KR2

'Warunki (Wymiar mieszanki
[Wtasciwosé zageszczania IMetoda i warunki badania ACTLS
wg PN-EN 13108-20

Zawartosc'wolnych C.1.2, 1,1bljame, 2 x50 PN-EN 12697-8, p. 4 'Vmin 1,0

rzestrzeni uderzen 'Vmax 3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, IVFBmin 75
(wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt. 5 IVFB max 93
Zawarto§¢ wolnych C.1.2. ubiianic
przestrzeni w mieszance 1o ublanie, IPN-EN 12697-8, pkt. 5 IVMAmin 14

; . 2 x 50 uderzen
mineralnej
Wrazliwos¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, 2 x 35 IPN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
. . . . o ITSR90
(wody uderzen z jednym cyklem zamrazania a), badanie w 25°C
a) Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zataczniku 1
2.5.2. Wymagania dla warstwy $cieralnej wykonanej z AC11S
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy:
Tablica 10. Wymagania wobec wykonanej warstwy $cieralnej z AC
Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Typ i wymiar mieszanki [%] [Yo(v/v)]

ACI11S, KR 2 2 98,0 1,0 +4,5
2.53.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte zatwierdzong przez Inzyniera. Mieszanke
mineralno-asfaltowg nalezy produkowac w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Sposob dozowania §rodka adhezyjnego powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. System dozowania $rodkoéw adhezyjnych
powinien zapewnic¢ jednorodno$¢ dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco
nie powinny istotnie wplywac na skuteczno$¢ dziatania tych srodkow.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata wtasciwa
temperature. Maksymalna temperatura goragcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki powinna wynosié:

- z asfaltem 50/70 140 [1800C

- z asfaltem MG 50/70-56/64 wedlug wskazan producenta

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (z oznakami niebieskiego dymu) w czasie wytwarzania oraz na miejscu wbudowania lub
temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Dopuszcza si¢ produkcje i dostawy mieszanek mineralno-asfaltowej z kilku wytworni na podstawie jednej recepty (badania typu)
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

2.54. Badanie typu

W celu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaltowa spelnia wymagania podane w tablicy 9 dla drog
o kategorii ruchu KR2 nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badania typu. Sprawozdanie
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z badania typu powinno stanowi¢ cz¢$¢ deklaracji producenta; powinno zawiera¢ wymagane informacje podane ponizej oraz
powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi §wiadectwami badan.

Sprawozdanie powinno zawieraé:

informacje ogdlne:

nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j
datg wydania

nazwe wytworni produkujacej mieszanke mineralno-asfaltowa
okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jest deklarowana zgodno$é
zestawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkow badania poszczegdlnych wiasciwosci

informacje o sktadnikach :
kazdy wymiar kruszywa zrodto i rodzaj

lepiszcze zrodto, typ i rodzaj

wypelniacz zrodto i rodzaj

dodatki zrodlo i rodzaj

wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z zestawieniem:

Tablica 11. Rodzaj i liczba badan sktadnikoéw mieszanki

mineralno-asfaltowej

Sktadnik (Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan
Uziarnienie IPN-EN 933-1 1 na frakcje
Kr PN-EN 13043 -
uszywo ( ) Gestosé PN-EN 1097-6 1 na frakcje
) Penetracja lub temperatura IPN-EN 1426 lub |
Lepiszeze (PN-EN 12591, mieknienia PN-EN 1427
IPN-EN 13924,
PN-EN 14023) Nawr6t sprezysty b) PN-EN 13398 1
. Uziarnienie IPN-EN 933-10 1
Wypetniaca(PN-EN 13043) Gestos¢ PN-EN 1097-7 1
Uziarnienie IPN-EN 12697-2 1
Zawarto$¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Dodatki Penetracja odzyskanego IPN-EN 12697-3 lub 1
lepiszcza IPN-EN 12697-4 oraz PN-EN 1426
Granulat asfaltowy a) PN-EN 126973 lub
PN-EN 13108-8 icknieni - =
( : Temperatura miknienia o pN 126074 oraz !
o2y SKanego episze PN-EN 1427
Gestos¢ IPN-EN 12697-5 1

minimum wymagan
b) dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 14023

a) sprawdzane wlasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy malym procentowym dodatku stosuje si¢

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:

- sktad mieszanki podany jako wejsciowy sktad (w przypadku walidacji w laboratorium) lub sktad wyjsciowy ( w przypadku

walidacji produkcji)
- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem:

Tablica 11. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno-asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania IAC
s . IPN-EN 12697-1

Zawarto$¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1

Uziarnienie (obowigzkowa) IPN-EN 12697-2 1

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i VMA
przy wymaganej zawarto$ci wolnych przestrzeni
[Vmax < 7% (obowigzkowa)

IPN-EN 12697-8

Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6,
metoda B, w stanie nasyconym powierzchniowo
suchym.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,

w wodzie

—

Zawarto§¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i VMA
przy wymaganej zawarto$ci wolnych przestrzeni
7% < Vmax < 10% (obowiazkowa)

IPN-EN 12697-8

Gestos¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6,
imetoda C, w stanie uszczelnienia
[powierzchniowego.

Gestos¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,

w wodzie
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Wiasciwose Metoda badania IAC
IPN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni tacznie z VFB i VMA (Gestosc objgtosciowa wg PN-EN 12697-6,
: . . metoda D, na podstawie wymiar6w
przy wymaganej zawartosci wolnych przestrzeni Vmax > 1
10% (obowiazkowa) geometrycznych.
Gestosé wg PN-EN 12697-5, metoda A,
W wodzie
Odporno$é na dziatanie wody IPN-EN 12697-12 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sptywnos¢ lepiszcza IPN-EN 12697-18
(powiazana funkcjonalnie) i
Odporno$é¢ na deformacje trwale (powiazana IPN-EN 12697-22, maty aparat, metoda B
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego W powietrzu, przy wymaganej temperaturze 1
zaprojektowanego do maksymalnego obcigzenia osi
onizej 130 kN
[Deformacja trwata (powiazana funkcjonalnie), dotyczy [PN-EN 12697-20 drobne kruszywo
'wymaganej wartosci maksymalnego zaglebienia D < 11,2 mm -
trzpienia wigkszej niz 2,5 mm
Sztywno$¢ (funkcjonalna) IPN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni IPN-EN 12697-24,
zaprojektowanych wg kryterium opartym na Zatacznik D 1
czteropunktowym zginaniu

2.5.4.  Proba technologiczna (zaréb probny) i odcinek probny

Ustalony sktad wej$ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym zastosowaniem, zosta¢ sprawdzony w
warunkach budowy poprzez wykonanie proby technologicznej. Proba technologiczna (zardb probny) ma na celu sprawdzenie
zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu, w obecnosci Inzyniera, nalezy zaprogramowac otaczarke
zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé mieszankg. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki. Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu

mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

W ramach proby technologicznej (zarobu probnego) nalezy sprawdzic:

zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, uziarnienie,

zawarto$¢ wolnych przestrzeni w MMA,

odpornosci na dziatanie wody i mrozu (ITSR).

Inzynier moze zazada¢ badan uzupehiajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium.

Zwickszenie ilosci badan nie moze rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zaptatg.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej po zaakceptowaniu przez Inzyniera
technologii wbudowania.

Odcinek probny nie jest wymagany.

2.5.5. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalezy sprawdza¢ produkcyjny poziom zgodnosci produkcji metoda pojedynczych wynikéw, zgodnie z punktem A.3
Zalacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Wykonawca ma obowiazek informowa¢ Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osiaganym przez WMA w
danym tygodniu.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w
granicach podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodno$ci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dokumentacja projektowa

Pojedyncze probki Dozwolone odchylenie srednie od
Przechodzi przez sito Odchylenia od zalozonego sktadu, % warto$ci zatozonej
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarniste
D +5 +5
D/2 1ub sito charakterystyczne kruszywa
+3 +3
grubego
2 mm +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa 43 43
drobnego
0,063 mm +2 +2
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Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza | +0,3 | +0,3

Dla kazdego wyniku badania nalezy obliczy¢ odchylenia $rednie od wymaganej wartosci dla parametréw podanych w tablicy 12. Dla
wszystkich mieszanek, kroczaca biezaca warto$¢ $rednia z odchylen kazdego

z tych parametrow powinna by¢ zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli te $rednie odchylenia przekraczaja odpowiednie warto$ci podane w tablicy 12 to wyréb jest niezgodny

i nalezy podja¢ stosowne dziatania korygujace.

2.5.6.  Deklaracja zgodnosci i oznakowanie CE

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie CE.
Deklaracja zgodnosci powinna zawierac:
nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,
opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)
warunki, ktorym odpowiada wyrob tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujacych
norm,
szczegdlne warunki stosowania,
numer dofaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji
nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.
Wykonawca ma obowigzek informowaé Nadzor o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodnosci) osigganym przez WMA w
danym tygodniu.
Do deklaracji zgodno$ci powinien by¢ dotaczony certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke certyfikujaca,
zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:
nazwg¢ i adres jednostki certyfikujacej
numer certyfikatu ZKP
warunki i okres waznosci certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie
nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu

Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotaczone nastgpujace informacje:

numer identyfikacyjny jednostki certyfikujacej

nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta;

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE;

numer certyfikatu zgodnosci WE lub certyfikatu ZKP (jezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP

odniesienie do obowigzujacej europejskiej normy;

opis wyrobu, w tym nazwa, wymiar i przewidywane zastosowanie;

informacje na temat podstawowych wlasciwosci przedstawione jako:

warto$ci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa (kategoria) w celu okreslenia kazdej z podstawowych wiasciwosci
zgodnie z ,,uwagami”

lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie lub w polaczeniu z deklarowanymi warto$ciami jak powyzej, oraz
»wWlasciwos¢ nieoznaczana” w wypadku wlasciwosci, wobec ktorych jest to zasadne.

Deklaracjg i certyfikat nalezy przygotowaé w jezyku polskim.

2.6. Dostawy materiatlow

Za dostawy materiatdéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot zgodnie z ustaleniami okreslonymi w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego, aby
zapewni¢ zapas materialow kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci, potwierdzajaca spelnienie wymagan
podanych w pkt. 2, o tresci wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawcg.
Wykonawca musi deklarowa¢ przydatno$¢ wszystkich materiatdéw budowlanych stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej
zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji).

W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwos$ci materialtow budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatnos$¢ do przewidywanego
celu.

Deklaracje i certyfikaty materiatdow do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przygotowac

w jezyku polskim.

2.7. Sktadowanie materiatlow
2.7.1. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.7.2.  Skladowanie wypetniacza

Wypehiacz nalezy sktadowaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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2.7.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materialy wykluczaja mozliwosé
zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe
lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 50C oraz posiadaé
uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdowac¢ si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadta goracego asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczy¢:

- dla asfaltu 50/70 — 1800C

- dla asfaltu MG 50/70-54/64 — wedlug wskazan producenta

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Inzynier sprawdzi zgodnos¢ przedstawionej przez Wykonawce propozycji sprzgtowej z
wymaganiami ST.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania nawierzchni maszynami posiadajacymi rozkalibrowane lub niedziatajace urzadzenia pomiarowe.

3.1. Sprzgt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni (otaczarce) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, sterowane;j
komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci
godzinowej. Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci robot. Na WMA musi by¢ wdrozony certyfikowany
system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku
do masy poszczegolnych sktadnikow zarobu) nie powinny by¢ wieksze od = 2 %.

Wytwornia mas asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Uktadanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ mozliwie najwicksza szerokoscia, przy uzyciu mechanicznej uktadarki do uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z przesunigciem roboczym
umozliwiajacym ulozenie stykajacych si¢ warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej nastgpujace urzadzenia:

automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i gruboscia,

ptyte wibracyjna do wstgpnego zageszczenia mieszanki,

urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.

3.3. Sprzet do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Nalezy stosowaé, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gladkie $rednie i ciezkie,
ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach. Do zaggszczania warstwy z asfaltem modyfikowanym nie uzywac walcow
ogumionych.

Wykonawca zaproponuje ilo$¢ i rodzaj sprzgtu zaggszczajacego, a jego skuteczno$é zostanie potwierdzona na odcinku probnym.
Kazda zmiana ilo$ci badz rodzaju sprzetu zageszczajacego wymaga odcinka probnego.

34. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowac szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzgt pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wypehiacza
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Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku wypeiacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podtaczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej tadownosci, wyposazonymi w plandeki do
przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termosow. Powierzchnie skrzyn tadunkowych
stosowanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzy¢ tylko §rodki niewptywajace
szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uktadarki posiadata temperaturg nie nizsza niz
minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 2.5.2. W wyladowywanej do kosza uktadarki mieszance
nie powinny znajdowac si¢ grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +100C.
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym
czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszcza si¢ uktadania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (>16 m/s) a takze na wilgotnym lub oblodzonym podtozu.

5.2. Przygotowanie podloza

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Podloze pod warstwe z betonu asfaltowego powinno by¢ oczyszczone. Na podiozu nie moze by¢ $niegu lub

lodu. Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego, gdy na podtozu tworzy si¢ zamknigty filtr wodny.

Warstwe podloza pod warstwe $cieralng z mieszanki AC nalezy oczysci¢. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ warstwe juz utozong nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczajac tylko
niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

Wykonaweca jest zobowiazany prowadzi¢ badania wydatku skropienia i przedstawi¢ je na zadanie Zamawiajacego.
Powierzchnie krawgznikow, wlazow, wpustow i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ pokryte tasma kauczukowo-asfaltowa spetniajaca wymagania pkt 2.3.

Tablica 13. Maksymalne nierdéwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-metrowa lub réwnowazna metoda)

Klasa drogi Element nawierzchni IMaksymalna nierownos¢ podtoza pod warstwe, [mm]

Scieralng

Pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do

ruchu i postoju pojazdow 12

L, D

Jezeli nierowno$ci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.
5.3. Whbudowywanie i zageszczanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe¢ w zaleznos$ci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z przyjeta technologia. Mieszanka mineralno-asfaltowa
powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadarka powinna poruszac si¢ ze stata predkoscig i bez zbednych zatrzymywan (np.
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w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka). W miejscach niedostgpnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie
rgczne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 2.5.2.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca zweryfikowanym na odcinku probnym. Zageszczanie nie
powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnig. Poczatkowa i koficowa temperatura zaggszczania mieszanki powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu, jaki zostal uzyty do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy
oraz wolnej przestrzeni, powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9 punkt 4+5.

Zlacza w warstwie §cieralnej powinny by¢ wykonane w sposob opisany w pkt. 5.5

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasa warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszanki
mineralno-asfaltowej obnizy si¢ poza dopuszczalna granicg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy
usuna¢ ulozony poprzednio odcinek na dtugosci do 3 m i pelnej grubosci. Ztacza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.

W przypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajacych nawierzchnie, ktorych gorna powierzchnia ma byé
w jednym poziomie z powierzchnig nawierzchni (np. $ciek uliczny, korytka odwadniajace), oraz spadek jezdni jest w strong tych
urzadzen, to powierzchnia warstwy $cieralnej powinna by¢ wyzej 0 0,5 do 1,0 cm.

5.4. Wykonanie bocznych krawegdzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kraweznikiem, $ciekiem, itp., nalezy wykona¢ w formie

skarp o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia techniczne, takie jak np. formujaca
prowadnica sko$nych krawedzi uktadarki oraz krawedziowe watki dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do grubosci
wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych nalezy uszczelni¢ goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej w ilosci ok. 4 kg/m2. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej
potozona krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna zosta¢ nieuszczelniona. Nanoszenie lepiszcza musi by¢
dokonane odpowiednio wcze$nie, gdy krawedzie nie sg zabrudzone. Jezeli wbudowanie warstwy lezacej powyzej nie jest
prowadzone bezposrednio po wykonaniu warstwy wczesniejszej, to nalezy rowniez uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku,
przylegajacej do krawedzi na szerokosci co najmniej 10 cm dla kazdej warstwy poprzez posmarowanie goracym asfaltem uzytym do
biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej w ilosci ok. 1,5 kg/m2.

5.5. Ztacza

Przy wykonywaniu warstw asfaltowych nalezy dazy¢ do zmniejszenia do minimum liczby spoin/zlaczy technologicznych.
Potaczenia dziatek roboczych, powstajace przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, powinny by¢
wykonywane z nalezyta starannoscia przez doswiadczonych pracownikéw Wykonawcy. Prace te powinny odbywac si¢ pod
bezposrednim nadzorem Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztaczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢é w petni
zaggszczona, a brzegi ztaczy musza by¢ ze sobg zrownane. Co mozna uzyskaé stosujac jedng z wymienionych ponizej metod, przy
czym dla ztaczy poprzecznych nalezy stosowaé jedynie metode opisang w punkcie 2:

Przez zastosowanie dwoch lub wiecej uktadarek pracujacych w zespole w takiej odleglosci, aby mozliwe byto catkowite
zaggszczenie sasiednich paséw roboczych przez ciagle (nieprzerwane) walowanie — metoda wykonania zlacza gorace na gorace
Przez obcinanie na ciepto odstonigtych ztaczy na glebokos¢ rowna wymaganej grubosci warstwy, do uzyskania pionowej krawedzi i
usunigcie catego luznego materiatu. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykonaé¢ w miejscu, w ktérym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te
same parametry zaggszczenia oraz grubos¢ warstwy, jak wykonana dziatka robocza. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej
powinno nastgpi¢ bezposrednio przed momentem wykonania ztgcza technologicznego/spoiny. Przed przystapieniem do wykonania
spoiny/zlagcza, miejsce polaczenia dziatek roboczych nalezy doktadnie osuszy¢ i oczysci¢ z resztek pozostalego materiatu oraz
wszelkich nieczystosci np. przy pomocy goracego powietrza pod cis$nieniem. Nastepnie przed utozeniem sasiedniego pasa
roboczego, pionowe krawedzie ztacza i spoiny pokrywa si¢ tasma kauczukowo-asfaltowa spetniajaca wymagania pkt 2.3. Jezeli
sasiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonigtg krawedz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem listwa
drewniang.

Do wykonywania zlaczy technologicznych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy wykorzysta¢ urzadzenia
zalecane przez producenta uzytego materiatu lub rownowazne. Niedopuszczalne jest uszczelnianie potaczenia wylacznie przez
zalanie go z gory asfaltem, po zaggszczeniu warstwy.

Wszystkie ztacza powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej:

- 20 cm wzgledem ztaezy podtuznych do nich rownoleglych

- 200 cm wzgledem zlaczy poprzecznych do nich roéwnolegltych, wystgpujacych w nizej potozonej warstwie

Uktad zlaczy nalezy uzgodnic¢ z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 6, a takze
w punkcie 8 WT-2 cz. Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
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przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajac wszystkie
dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow sktadowych,

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robot

Badania dzielg si¢ na:

badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
6.2.1.  Badania Wykonawcy

Badania wykonawcy sa wykonywane przez wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1 materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej ushugi
(wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedna staranno$cia i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenie uchybien w stosunku do wymagan z kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usungé.

Wyniki badan wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢
badania kontrolne wedhug pkt-u 6.2.2.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy przedstawiono w
tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaje badan Wykonawcy

Lp. Rodzaj badan

Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiardw

1 Przygotowanie do utozenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza i predkos$ci wiatru Dla kazdej dzialki roboczej i/lub na kazde rozpoczgte
1.2 Badanie wydatku skropienia 3000 m2

2 Mieszanka mineralno-asfaltowa

2.1 Uz1arn1e¥1’1 _ Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde rozpoczgte
2.2 Zawarto$¢ lepiszcza 3000 m2

23 Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a

2.4 Whasciwosci lepiszcza

2.5 Wiasciwosci kruszyw Dla kazdej dostawy

2.6 Wiasciwos$ci wypelniacza

2.7 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni whudowywania

28 | (wg PN-EN 12697-13)

Dla proby technologicznej i odcinka probnego oraz

29 Odpomos¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR) dodatkowo 2 badania w trakcie wykonywania robot

3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodnoéci powierzchni warstwy .
- ———— - - - Ocena ciggta
3.2 Ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
3.3 | Wskaznik zageszezenia Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na kazde rozpoczete
34 Grubos¢ warstwy
v - - 3000 m2
3.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
36 Oznaczenie wytrzymalosci na $cinanie potaczen Dla odcinka probnego oraz dla kazdej dziatki
) migdzywarstwowych roboczej i/lub na kazde rozpoczete 3000 m2
37 Odpornoéé na deformacie trwale (KR2) Dla odcinka probnego oraz na kazde rozpoczete
15000 m2
3.8 Pomiar grubosci wykonywanej warstwy Co 25 m w osi i przy krawedziach
3.9 Pomiar spadku poprzecznego warstwy Wgp. 6.2.2.9.
3.10 | Pomiar rdwnosci poprzecznej warstwy Kazdy pas ruchu wg p. 6.2.2.11.
3.11 | Pomiar réwnosci podtuznej warstwy Kazdy pas ruchu wg p. 6.2.2.10.
3.12 | Pomiar szerokosci warstwy Wgp. 6.2.2.14.
3.13 | Pomiar rzgdnych osi i krawedzi Wgp. 6.2.2.14.
3.14 | Pomiar usytuowania osi w planie Wgp. 6.2.2.14.
3.15 | Wiasdciwosci przeciwposlizgowe Wgp. 6.2.2.12.
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Wszystkie wymienione w tabeli nr 14 badania i pomiary Wykonawcy powinny spelnia¢ wymagania niniejszej ST, oraz
udokumentowane w formie papierowe;j i zataczone do dokumentdéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i
pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z InZzynierem.

6.2.2.  Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy 1 materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bgdzie przy nich obecny.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy przedstawiono w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaje badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badat Minim.aln,a czestotliwos¢ badan
i pomiarow
1 Przygotowanie do utozenia warstwy
i ; gzgizet:?fzizrtiinsifo(;;gz;za i predkoei wiatru Wg potrzeb na zlecenie Inzyniera
2 Mieszanka mineralno-asfaltowa
2.1 Uziarnienie
2.2 Zawarto$¢ lepiszcza Wg potrzeb na zlecenie Inzyniera
2.3 Gesto$¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshall’a
24 Wiasciwosci lepiszcza
2.5 Wtasciwosci kruszyw
2.6 Wiasciwo$ci wypehiacza
2.7 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej We potrzeb na zlecenic Inzynicra
Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN &P 4
2.8 12697-13 oraz pomiar powierzchniowy z wykorzystaniem kamery
termowizyjnej)
2.9 Odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
3.2 Ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.
33 Wskaznik zageszczenia
34 Grubos$¢ warstwy
3.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
;g 8sgiilzlirgléenv;};tggﬁ:gjsec{[rtxlaigmame potaczen miedzywarstwowych We potrzeb na zlecenic Inzyniera
3.8 Spadki poprzeczne
3.9 Rownos¢ podtuzna
3.10 Réwnosé poprzeczna
3.11 Szeroko$¢ warstwy i rzedne wysokosciowe
3.12 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ warto$ci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

6.2.2.1. Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura $rednia migknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢ warto$ci
700 C. Pojedyncze wartosci temperatury migknienia nie moga przekracza¢ 770C. Sa to warto$ci dla asfaltu drogowego 50/70. Dla
MG 50/70-54/64 — 740C.

6.2.2.2. Zawarto$¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej probki nie moze odbiegaé od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek z tabeli ponize;j.

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



55
D-05.00.00. Nawierzchnie

Dopuszczalne odchyltki dotyczace zawartosci lepiszcza rozpuszezalnego [Yo(m/m]

Odchylki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje sie potracenia Nie do odbioru

ACS <*0,3 +0,4+ £0,5 2+ 0,6

6.2.2.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Po wykonaniu ekstrakeji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrolg uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziarnienie kazdej
probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanych z uwzglgdnieniem

dopuszczalnych odchytek z tabel podanych ponize;:

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063mm [%(m.m]

Odchylki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <+*1,5 +1,6 + 43,0

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125mm [%(m.m]

Odchylki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <*2 +3 +44

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm [%(m.m]

Odchyltki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje si¢ potracenia

ACS <*3 +4 + 46

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m.m]

Odchylki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <*3 +4 + 46

Dopuszczalne odchylki dotyczace zawartosci kruszywa o wymiarze <D mm [%(m.m]

Odchylki od warto$ci projektowanej

Rodzaj mieszanki Bez potracen Stosuje sie potracenia

ACS <*3 +4 ++6

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa oraz wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewlasciwie
wykonane.
Potracenia na nieprawidlowa zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego oblicza si¢ na podstawie nastgpujacego wzoru:
P=A*pa*cj
Gdzie:

A — powierzchnia

pa — wspdtczynnik do obliczania potracen za niewlasciwa zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

cj — cena jednostkowa

p — potracenia

Wspotezynnik ,,pa” do obliczenia potracen za niewtasciwg zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego:

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
pa 0,08 0,16 -

Potracenia na nieprawidtowa zawartos¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza si¢:

P=A*pz(w)*cj*r
Gdzie:
A — powierzchnia
pz — wspdlczynnik do obliczania potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze > 2 mm
pw — wspdtczynnik do obliczania potracen za niewltasciwa ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 2 mm
cj— cena jednostkowa
p— potracenia
r— udzial procentowy ziaren w recepcie

Wspdtczynnik ,,pw” do obliczenia potracen za niewlasciwa ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm
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8‘]})Zhyleme odrecepty | 45 5 18- 1,9 2,0-24 2,5-3,0
pw 0,13 0,15 0,17 02

Wspdtczynnik ,,pw” do obliczenia potracen za niewlasciwag ilo$¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm

Odchylenie od recepty
o 3 4 - -

w %

pw 0,2 0,2 - -
Wspotezynnik ,,pw” do obliczenia potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze <2 mm

O%chyleme od recepty 4 5 6 i

w %

pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspotezynnik ,,pz” do obliczenia potracen za niewlasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D/2 mm

O%chyleme od recepty 4 5 6 i

w %

pz 0,2 03 0,3 B

Wspotczynnik ,,pz” do obliczenia potracen za niewlasciwag ilo$¢ kruszywa o wymiarze <D mm
O%chyleme od recepty 4 5 6 i
w %
pz 0,2 0,3 0,3 -

6.2.2.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza si¢ zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawarto§¢ wolnych przestrzeni
okreslona w tablicy 9 nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne wigcej niz 1,0 % (v/v).

6.2.2.5. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycigtych probek. Za grubos¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednia
arytmetyczna wielu oznaczen grubosci na catym odcinku budowy. Kazdy pojedynczy pomiar grubosci wykonanej warstwy nie moze
roznic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £10%, jednakze grubo$¢ pakietu warstw asfaltowych powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

Dopuszcza si¢ przy odbiorze warstwy przez Zamawiajacego pomiar grubosci za pomoca georadaru GPR (negatywne wyniki badan
uzyskane z pomiaréw georadarem powinny zosta¢ zweryfikowane przez wykonanie odwiertow).

6.2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie wody ITSR

Badanie odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania przeprowadzi¢ wg PN-EN 12697-12, przechowywane w 400C z
jednym cyklem zamrazania, badanie w 250C oraz ujednolicona procedurg badania podana w zalaczniku 1 do WT-2 2014. Odpornos¢
na dzialanie wody nie moze by¢ nizsza podano w tablicy 9.

6.2.2.7. Wskaznik zaggszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci
objetosciowe]j wycietych probek z gestoscia objetosciowa probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowane;j
dziatki roboczej pod warunkiem, ze sktad mieszanki odpowiada recepcie w ustalonych granicach tolerancji. Oznaczenie gestosci
objetosciowej nalezy wykonywac metoda hydrostatyczna. Gestos$¢ objetosciowa probek wycietych z nawierzchni mozna poréwnac
do gestosci objetosciowej mieszanki z dziennej dziatki roboczej, jezeli jej sktad odpowiada recepcie w ustalonych granicach
tolerancji. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.

Dopuszcza si¢ badania mieszanek wbudowanych (zaggszczenia) metodami izotopowymi (zamiennie-

- rownowazne do cigcia probek). Wykonawca wytnie probki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

6.2.2.8. Wolna przestrzen w warstwie

Wolna przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyja¢ gestos¢ mieszanki mineralno-
asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni nie moze
przekroczy¢ warto$ci podanych w tablicy 10.

W sytuacji niskiej zawartosci wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢ wykonanie badania
odpornosci na deformacje trwate jako badania rozstrzygajacego.

6.2.2.9. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy sprawdzac na kazdej jezdni nie rzadziej niz co 10 m i dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

Dopuszcza si¢ pomiar spadkdw poprzecznych za pomocg profilografu laserowego.
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6.2.2.10. Rownos¢ podtuzna warstwy

Pomiar réwnosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny rownosci podluznej warstwy
Scieralnej nalezy stosowaé metodg z wykorzystanie 4-m taty i klina lub metode rownowazna uzyciu faty i klina (np.: pomiar
planografem). Pomiar wykonuje si¢ z doktadnos$cia co najmniej 1 mm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy Scieralnej nie moga przekracza¢ 9 mm dla drogi objazdowe;.

Dopuszcza si¢ pomiar rownosci podtuznej za pomoca profilografu laserowego.

6.2.2.11. Rownos¢ poprzeczna

Do pomiaru rownosci poprzecznej stosuje si¢ metodg stosuje si¢ metode 4-m taty i klina lub metoda rownowazna uzyciu faty i klina.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Nieréwnosci poprzeczne wykonanej warstwy $cieralnej nie moga przekroczy¢ 9 mm dla drogi objazdowej

Dopuszcza si¢ pomiar rOwnosci poprzecznej za pomocg profilografu laserowego.

6.2.2.12. Pozostale wymagania dla warstwy $cieralnej

Szeroko$¢ warstwy

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, ta§ma miernicza, odlegltosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy nalezy przeprowadzac z czgstotliwosciag minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nieograniczonej kraweznikiem nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + Scm.

Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na tukach, w osi i na krawedziach kazdej jezdni. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi schemat punktow pomiarowych do akceptacji.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych polega na wykonaniu niwelacji i pordwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja
projektowa. Roznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé: +1cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o wigcej niz £5cm.

ZYacza podtuzne i poprzeczne
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach. Ztacza powinny byé rowne i
zwigzane.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy nalezy sprawdza¢ poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy $cieralnej powinien
by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze ktory$ z wynikoéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy.
Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych Zleceniodawca decyduje o miejscach pobierania
probek i wyznaczeniu ewentualnych odcinkdow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgéciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowo lub przy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych zleconych przez
Inzyniera, do wyznaczonych odcinkow czg$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych i arbitrazowych zazadanych przez wykonawce ponosi Wykonawca.

6.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony zleceniodawcy
lub wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Inzyniera niezalezne akredytowane laboratorium, ktore nie wykonywato badan
kontrolnych. Wyniki tych badan zastepuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
ztozy¢ w ciaggu 1 miesiaca od wptywu reklamacji ze strony Zleceniodawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
o okreslonej grubosci, przyjmujac szeroko$¢ goérnej powierzchni warstwy $cieralnej niezaleznie od ilo§ci warstw. Szerokos¢ gorne;j
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powierzchni warstwy jest okreslona z wylaczeniem skoséw krawedzi i brzegéw oraz powierzchni koniecznych do obcigcia dla
ustawienia $ciekow, kraweznikow, itp. dla ktorych wykonania oszacowanie ilo$ci materialu nalezy do Wykonawcy i ktore nie bgda
wlaczane do obmiardw powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera jezeli wszystkie badania i pomiary
z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Potracenia i postgpowanie z wadami

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania wartosci dopuszczalnych
dokona¢ takich potracen dla:

grubosci warstwy,

sktadu mieszanki mineralnej,

zawartosci lepiszcza,

wskaznika zaggszczenia,

réwnosci podtuznej i poprzeczne;j,

spadku poprzecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania warstwy $cieralnej uwzglednia:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe

roboty przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niezbg¢dnych badan laboratoryjnych,
wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezb¢dnych badan laboratoryjnych, pomiarow i
sprawdzen,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podczas oczekiwania na roztadunek;

zabezpieczenie, zastonigcie i odstonigcie kraweznikow, studzienek, kratek wpustow deszczowych, itp.

rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

rozebranie odcinka zakonczenia dziatki roboczej dlugosci 3m na pelng grubo$é warstwy,

uszczelnienie tasma kauczukowo-asfaltowa spoin, potaczen i szczelin zgodnie z ST,

niezbg¢dne obcigcia krawedzi nawierzchni;

uformowanie i uszczelnienie krawedzi bocznych goracym asfaltem uzytym do biezacej produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,

naprawa nawierzchni po pobraniu probek i wykonaniu badan przez Wykonawcg i Zamawiajacego,,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czgsé¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary otworow
sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czegs¢ 6: Ocena whasciwosci powierzchni — Wskaznik

przeptywu kruszywa
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania blgkitem
metylenowym
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PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabianie
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zaggszczonego wypehiacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs§¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez

suszenie w suszarce z wentylacja
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i nasigkliwosci
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci wypetniacza. Metoda

piknometryczna
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych — Czesé 1:

Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Badanie w
siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czgs¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1367-5 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych — Czesé 5:
Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek

mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg¢$¢ 1: Badanie metoda
Pierscienia i Kuli.
PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgs¢ 2: Liczba bitumiczna.
PN-EN 12272-1  Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cz¢$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych twardych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych polimerami
PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 1:
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsé 2:
Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-EN 12697-3  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 3:
Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa
PN-EN 12697-4  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 4:
Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylacji frakcyjnej
PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco — Czgs$¢ 5: Oznaczanie gestosci
PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 6:
Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczna
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgsé 8:
Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 10:
Zaggszczalno$é
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 11:
Okreslenie powiazania pomig¢dzy kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 12:
Okreslanie wrazliwosci na wodg
PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 13:
Pomiar temperatury
PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 14:
Zawarto$¢ wody
PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 17:
Ubytek ziaren
PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$é 18:
Sptywanie lepiszcza
PN-EN 12697-19 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 19:
Przepuszczalnosé probek
PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 20:
Penetracja probek szesciennych lub Marshalla
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PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22:
Koleinowanie
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 23:
Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych
PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 24:
Odporno$é na zmgczenie
PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 26:
Sztywnos¢
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 27:
Pobieranie probek
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 28:
Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cz¢s¢ 29:
Pomiar probki z zagegszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 30:
Przygotowanie probek zaggszczonych przez ubijanie
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 33:
Przygotowanie probek zaggszczanych walcem
PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 34:
Badanie Marshalla
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 35:
Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 36:
Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 38:
Podstawowe wyposazenie i kalibracja
PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze¢$¢ 39:
Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania
PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 40:
Wodoprzepuszczalno$é "in-situ"
PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs¢ 41:
Odporno$¢ na ptyny przeciwgotoledziowe
PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 42:
Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14188-1  Wypehiacze zlaczy i zalewy — Czgsé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2  Wypehiacze szczelin i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie — Wymiary
nominalne oczek
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
10.3. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z p6Zniej-
szymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych

WT-1 Kruszywa. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 — czg$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania techniczne
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czgs¢ I1 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne.
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D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01. UMOCNIENIE POBOCZY PRZEZ HUMUSOWANIE, OBSIANIE TRAWA
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykonczeniowych
zwiazanych przy wykonywaniu doj$cia i dojazdu do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem
skarp brzegowych nastgpujacymi sposobami:
- humusowaniem i obsianiem poboczy

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czg¢$ci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespot czynnos$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.

1.4.5. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogegszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca walca
o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowow obj¢tymi niniejsza ST sa:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz ro$lin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?,

c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH €5,5.

W czasie wykonywania robot zwiazanych ze zdjeciem humusu nalezy okresli¢ przydatnos$é poszczegdlnych partii zdejmowanego
humusu do zastosowania go do robdt zwigzanych z umocnieniem skarp i uporzadkowaniem terenu. Humus gorszej jakosci nalezy
przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus odpowiedniej jakosci i nadajacy si¢ do ulepszenia nalezy przeznaczy¢ do uzycia przy
umacnianiu skarp, do uporzadkowania terenu i nasadzen.
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W zwigzku z mozliwo$cia wykorzystania zdejmowanego humusu do umocnienia skarp Wykonawca w oparciu o wyniki badan
istniejacego humusu powinien przewidzie¢ jego maksymalne wykorzystanie i ewentualne ulepszenie w takim stopniu azeby nadawat
si¢ do przedmiotowych robot.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
- wibrator6w samobieznych,

- plyt ubijajacych,

- cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych),
- drobny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Materiaty do wykonania umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania si¢ w §rodku transportowym,
chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcia¢ lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen
producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.
5.3. Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemia urodzajna warstwa. Dla lepszego powigzania warstwy humusu
z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacia¢ w niej poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstgpach
co 0,5-1,0 m i glebokosci 15-20 cm.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siggac
poza gbérna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ 15 cm po moletowaniu i zaggszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego
na powierzchni skarpy

5.4. Obsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i terendéw zieleni trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny
lub jesieni.

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

5.5. Pielegnacja powierzchni obsianych / zatrawionych

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



64
D-06.00.00. Roboty wykonczeniowe

Zaleca sig, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni chronigce ziarna przed wyschnigciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w polowie wrzesnia,

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstegpach czasu, przy czym
czestos$¢ 1 wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ $rodkami chwastobdjczymi o selektywnym dziataniu, ktore nalezy
stosowac z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6 miesi¢ey od zatozenia trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,
Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku wzrostow.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, ew. badania materialdow wykonane przez dostawcow itp.),
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST, oraz na sprawdzeniu daty waznoSci

Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy,
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaro$nietej powierzchni nie moga
wystgpowa¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e  m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp przez humusowanie i obsianie obejmuje:
e  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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e  zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
e uporzadkowanie terenu,
e  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego
zwiazanego przy wykonywaniu dojscia i dojazdu do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem, kontrolg i odbiorem znakéw
pionowych okreslajacych zasady organizacji ruchu na czas robot w zwiazku
z przebudowg mostu. Nalezy zastosowaé znaki z grupy ,,duze”.

Zakres robot — wg zatwierdzonego projektu oznakowania wykonanego przez Wykonawce robot.
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - plaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami
ochronnymi zapewniajacymi jako$¢ i trwato$¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiona trescia, wykonang technika
druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do zamocowania w sposob
rozlaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, shup, stupy, kratownice, wysiggniki, bramy, wsporniki itp.)
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje

i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodlo $wiatla jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy o$wietlany - znak, ktorego lico jest o§wietlane zrodtem §wiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesigcy od daty produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuz-
szy niz 3 miesigce od daty produkcji.

1.4.11 Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST, oraz z
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
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Producent znakéow drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez
uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie deklaracje¢ zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke oraz deklaracje zgodno$ci wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny
mie¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, podano szczegétowe informacje odno$nie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Znaki dla tymczasowe]j organizacji robot — na czas przebudowy mostu - nie beda ustawiane na fundamentach statych, poniewaz
oznakowanie bedzie krotkotrwale. Stupki znakow nalezy ustawia¢ w specjalnych podstawach. Rozwiazanie fundamentéw powinno
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Znaki statej organizacji ruchu: Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakdw moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,,na mokro” klasy co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentdw nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ techniczng zgodna z obowigzujacymi przepisami.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzglgdniajaca wymagania
postawione w PN-EN 12899-1:2005 i ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy
zaakceptowang przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposob gwarantujacy stabilne i prawidlowe
ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy obcigzenia wiatrem
dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakow
i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystgpuje szczegolne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobér wymagaja oddzielnych
rozwigzan projektowych speliajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drog. W takich przypadkach nalezy stosowaé
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003.

Wyrdznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukeji wsporczych:

- pochfaniajgca energi¢ w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajgca energi¢ w niskim stopniu (LE),
- nie pochtaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢
w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamowionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalna

odchytka dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztaltownika po-winna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalco-wania i naderwania. Dopuszczalne
sa usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé tagodne wyciecia i zaokraglone
brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztalttownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia koncow ksztattownika nie
powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pgknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasno$ci mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodnionej
pomi¢dzy Zamawiajacym i wytworca.
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2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetnia¢ wymagania
PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ 60 [m.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywa¢ widocznych
wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementow stuzacych do zamocowania znakéw na
tym obiekcie lub konstrukcji, obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem
gwarancji sg wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw mocujacych oraz trwato$é zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkoéw znakow pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach
oraz w przypadku elementoéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéow drogowych bramowych i wysiggnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwato$ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10
lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalo$¢ materiatdw na wpltywy zewngtrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, musza
wykazywac pelng odpornos¢ na oddzialywanie $wiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty
czas trwalosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniona z odbiorca, trwa-
to$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostgpnié¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcj¢ montazu znaku,
b) dane szczegblowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcje utrzymania znaku.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla
znakow z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczna — 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 10292: 2003/A1:2004/A1:2005(U),
- blachy aluminiowej o grubo$ci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997,
- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne;.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z :
- blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292: 2003/ A1:2004/A1:2005(U)

lub z

- blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 .

Grubo$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 [m (200 g
Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymalo$¢ na obciazenie sita naporu wiatru kN m? £ 0,60 WL2
Wytrzymalo$¢ na obciazenie skupione kN £0,50 PL2
Chwilowe odksztalcenie zginajace mm/m 325 TDB4
Chwilowe odksztalcenie skretne stopien ® m 50,02 TDTI
50,11 TDT3
50,57 TDT5
§ 1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub 20 % odksztatcenia chwilowego -
stopien @ m
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, krawedz tloczona, E2
zaginana, prasowana lub zabezpieczona
profilem krawedziowym
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z P3
zadnego powodu

* klasg TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klase TDT 5 dla tablic na jednej podporze, klasg TDT1 dla tablic na
konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, Ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztalcenie zginajace, zarowno
znak, jak i sama tarcz¢ znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny spetnia¢ takze nast¢pujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym
obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgigé, pofaldowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna
nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic¢ tarcz¢ znaku w taki
sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami chemicznymi oraz
powloka lakiernicza o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w
kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie
mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spehia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie

wskazano,
- laczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakow wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej lub pionowej krawedzi powinno
by¢ wykonane w taki sposob, aby nie wystepowaty przesuniecia i przeswity

w miejscach ich taczenia.
2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego klasy U nieodblaskowe, nie sg dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wlasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami
szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegdlnych typow folii,

- do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowac¢: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej folii,
transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztalty z folii
odblaskowych barwnych,

- dopuszcza si¢ wycinanie ksztaltow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawegdzi lakierem zalecanym przez
producenta folii,

- nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do znakow tymczasowych stosowanych do oznakowania
robot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix'm? ) znakéw odblaskowych, zmierzona zgodnie z
procedura zawarta w CIE No.54, uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spelnia¢ odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.

Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien

by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakow z folig typu 1 Iub typu 2, zgodnie z pub-

likacja CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla

folii typu 2 lub zwigkszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku o$wietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 wspolrzedne chromatycznosci i wspotczynnik

luminancji ® powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspolczynnika luminancji ® i wspotrzednych chromatycznosci x, y

oraz wspoétczynnika odblasku R’
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspolczynnik odblasku R’ (kat o$wietlenia 5°, kat obserwacji 0,33°) | cd/m?lx typ 1 typ 2
dla folii:
- bialej €50 €180
- z6ttej €35 €120
- czerwonej €l0 € 25
- zielonej c7 g 21
- niebieskiej €2 ¢ 14
- brazowej ‘ £0,6 c 8
- pomqraﬁczowej £20 £ 65
- Szarg) €30 e 90

2 | Wspolezynnik luminancji ® i wspotrzedne chromatycz-nosci x, y *) - typ 1 typ 2
dla folii:
- bialej ® 0,35 ®¢€0,27
- z0ltej ®e0,27 ®¢0,16
- czerwonej ® ¢ 0,05 ®¢0,03
- zielonej ®¢0,04 ®¢£0,03
- niebiesk@ej ®¢0,01 ®¢0,01
- brazowej . 0,09 £® £ 0,03 0,09 £® £ 0,03
- pomgranczowej ® ¢ 0’17 ® ¢ 0’14
- Szarcj 0,18e®¢0,12 0,18e®¢0,12

*) wspolrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzgdne punktdow naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktow naroznych wyznaczajacych pole barwy
Barwa folii (zrodto $wiatta Des, geometria pomiaru 45/0 ©)
1 2 3 4

. X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata

y 0,355 0,305 0,325 0,375

- B} X 0,522 0,470 0,427 0,465

Z6tta typ 1 folii y 0,477 0,440 0,483 0,534

., . X 0,545 0,487 0,427 0,465

Zékta typ 2 folii y 0,454 0,423 0,483 0,534

X 0,735 0,674 0,569 0,655

Czerwona y 0,265 0,236 0,341 0,345

Nicbicska X 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0,171 0,220 0,160 0,038

. X 0,007 0,248 0,177 0,026

Ziclona y 0,703 0,409 0,362 0,399

X 0,455 0,523 0,479 0,558

Brazowa y 0,397 0,429 0,373 0,394

] X 0,610 0,535 0,506 0,570

Pomaraficzowa y 0,390 0,375 0,404 0,429

Syara X 0,350 0,300 0,285 0335

y 0,360 0,310 0,325 0375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i
powierzchni mogg wystepowacé w obrebie jednego pola $rednio nie wigceej niz 0,7 bledéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci

najwyzej 1 mm. Rysy sa niedopuszczalne.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na

odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byty wigksze niz podane w p. 2.6.3.
Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie

lub rama z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;j.

odklejen na krawedziach. Na
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2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie $ruba mikrometryczng:

— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm wynosi +15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN
ISO 2808:2000.

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogg wynie$¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakoéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
—  wymiary dla tarcz znakdéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegdtowych zalacznika nr 1 nalezy powigkszy¢ o 10 mm i
wykona¢ w tolerancji wymiarowej £ 5 mm,

—  wymiary dla tarcz znakow i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegélowych zatacznikanr 1 oraz wymiary wynikowe
dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza * 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza +2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musza by¢ rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1 mm

W znakach nowych na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowaé wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zalamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek
jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci
nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sig¢ nie wigeej niz 5 rys
szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm?
kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku malego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?
kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtaczajac znaki informacyjne)
o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia znak musi by¢
bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni
tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze wystepujace w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekrocza wielko$ci okreslonych ponize;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych
oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu tarczy o 90° przy promieniu
huku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyréb, ktory
posiada aprobate techniczng moze by¢é wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna
i oznakowal wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczna
dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Materialy do montazu znakow
Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementow konstrukcji

wsporczych znakow jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pgknig¢, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karboéw. Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od
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ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatdéw odpornych na korozje w czasie nie krotszym
niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materialéw dziatajacych korodujaco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- sprzgtu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu
i W sposob nieuszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniata mozliwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - shupki, stupy, wysiggniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz +
5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczenia znaku zgodnie z zalacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

5.4. Konstrukcje wsporcze

5.4.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
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Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowych lub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowniez konstrukcje
wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwo$é bezposredniego najechania na
nie przez pojazd - muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami
ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie
nalezy stosowa¢ w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikéw pojazdow, niz najechanie pojazdu na barierg, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier.

5.4.2. Latwo zrywalne zlacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca si¢ stosowanie tatwo zrywalnych lub
tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukeji, umieszczonych na wysokosci od 0,15
do 0,20 m nad powierzchnig terenu.

W szczegblnoscei - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, zlaczy lub przegubow w konstrukcjach wsporczych nie
ostonigtych barierami ochronnymi, ktore znajduja si¢ na obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog
Tacznikowych, zewngtrzna strona ukow drogi itp.).

Latwo zrywalne lub latwo roztaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane i umieszczone, by
znak wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdni¢. Wysoko$¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odtaczeniu gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.4.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢é wykonana w sposob ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja
wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.4.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku
drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwoch stupach lub podporach - odleglos¢ miedzy tymi stupami lub podporami,
mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu
wigkszej liczby stupow niz dwa - odleglo$¢ migdzy nimi moze by¢ mniejsza.

5.4.5. Poziom goérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozadane jest, by
gorna czg$é fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie
wigeej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korona drogi, gorna czg¢é¢ fundamentu powinna by¢
wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15 m.

5.4.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szara neutralng z tym, ze dopuszcza si¢ barweg
naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to wymagane odrgbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi,
odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wystgpuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca si¢ stosowanie elementow
ztacznych o konstrukceji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia
$rub mocujacych przez lico znaku.

5.6. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen elektrycznych - obowiazuja zasady
oznaczania 1 zabezpieczania tych urzadzen, okreSlone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Aparature elektryczng nalezy montowac¢ na pojedynczym stupie. Na stupie powinna byé zamocowana skrzynka elektryczna
zgodnie z PN-EN 40-5:2004. Kazda skrzynka elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia
przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN 60529:2003, powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejk¢ zawierajaca nastepujace
informacje:
a)  numer i datg normy tj. PN-EN 12899-1:2005,
b)  klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
¢)  miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d)  nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawcg jesli nie jest producentem,
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e)  znak budowlany ,,B”,

f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,

g)  numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly 1 wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia
naklejki nie byta wicksza niz 30 cm? . Czytelno$¢ i trwato$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej
trwato$ci znaku. Naklejke¢ nalezy wykonac z folii nicodblaskowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2.

Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialdéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaré6w wyrobow dostarczonych przez producentow

. . . . O iké
Lp. Rodzaj badania Liczba badan Opis badan censa\gzgl oW
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badah z Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do ew. Wyniki badati
powierzchni wybranych losowo sprawd;enia g%ql')okos’ci wac'i uzyc dostqpnych powinny by¢é
elementéw w kazdej narzedzi (np. liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, zgodne
dostar- czonej partii mlkrometrow 1p. : : z wymaganiami
wyrobéw liczacej do | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami punktu 2
2 | Sprawdzenie 1000 elementéw pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami,
wymiarow przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwoséci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
- zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokos$¢ zamocowania
znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- prawidlowos¢ wykonania wykopoéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawnos¢ ustawienia shupkéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 1 5.5,
- zgodnos¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl) oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu oznakowania
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbioér ostateczny
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Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikow pomiardéw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3.  Odbiér pogwarancyjny
Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakow i wybrang grupg podda¢ badaniom

fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania robot,
- wykonanie fundamentéw,
- ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
7.3. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton. Cze¢s$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

2. PN-EN ISO 1461

3.PN-EN 10025-1
4.PN-EN 10025-3,

5.PN-EN 10034
6.PN-EN 10048
7.PN-EN 10056-1
8.PN-EN 10056-2
9.PN-EN 10060

10.PN-EN 10163-3
11.PN-EN 10210-1
12.PN-EN 10210-2
13.PN-EN 10219-1
14.PN-EN 10219-2

15.PN-EN 10279
16 PN-EN-12767

17.PN-EN 60598-2
18.PN-EN 12899-1
19.PN-EN ISO 2808
20.PN-EN 1993-1-8
21.PN-EN 1992-1
22.PN-B-06251
23.PN-C-81521

24 PN-EN ISO 9227
25.PN-C-81556
26.PN-H-74200

Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i
badania.

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czes$¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych
stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujagcym

Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchylki ksztattu

Stal -- Tasma waska walcowana na goraco -- Tolerancje wymiardw i ksztaltu

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary

Katowniki réwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Tolerancje ksztaltu i wymiarow
Prety stalowe okragle walcowane na goraco ogoélnego zastosowania -- Wymiary i tolerancje ksztattu i
wymiarow

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i
ksztaltownikow walcowanych na goraco -- Czg¢$¢ 3: Ksztattowniki

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych -- Czg¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoS$ci statyczne

Ceowniki stalowe walcowane na goraco -- Tolerancje ksztattu, wymiaréw i masy

Bierne bezpieczenstwo konstrukceji wsporczych dla urzadzen drogowych — wymagania wykonawcze i metody
badan

Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oswietleniowe drogowe

State, pionowe znaki drogowe - Czgs¢ 1: Znaki state

Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powloki

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow

Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla budynkow

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

Badania korozyjne w sztucznych atmosferach - Badania w rozpylonej solance

Wyroby lakierowane. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie zmiennych temperatur

Rury stalowe ze szwem, gwintowane
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27.PN-EN 10224

28.PN-EN 10210-1

29.PN-EN 10210-2

30.PN-EN 10025-1
31 PN-EN 10025-1

32.PN-H-84023.07

7.4. Inne dokumenty

Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych -- Warunki techniczne
dostawy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czg$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych --
Czgs¢ 2:Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czgs¢ 1: Ogdlne warunki techniczne dostawy
Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czg$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych

Stal og6lnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

33.Zalacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181z pdzniejszymi zmianami) — ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

34.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r. poz. 1393.

35.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

36. Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych nr Z/2005-03-009.
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D-07.02.01. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

1. WSTEP
1. 1.1. PRzEDMIOT ST

- Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w Rejsytach z odwodnieniem. .
2. 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

3. 1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- oznakowaniem terenu budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu, utrzymaniem oraz likwidacja tymczasowej organizacji
ruchu,

4. Ilo$¢ robét:

droga gminna gminna wraz ze skrzyzowaniem z droga wojewodzka
-1 komplet

- 14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, umieszczony na konstrukcji
wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku — element konstrukcyjny na powierzchni ktorego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tarcza jest wykonana ze stali
1.4.3 Lico znaku - przednia czes¢ znaku stuzaca do podania tresci. Lico znaku jest wykonane jako oklejane folig odblaskowa.
1.4.4 Konstrukcja wsporcza znaku - stup na ktéorym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania
tarczy (Sruby, zaciski, itp.)
1.4.5. Znak nowy - znak uzytkowany /ustawiony na drodze/ lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od daty produkcji.
1.4.6. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

- 1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST, oraz z
poleceniami Inzyniera.

- 2.  MATERIALY
- 2.1. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktory nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiada¢ dokument
wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow - aktualne "$§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym" lub aprobate techniczng albo certyfikat zgodnosci z Polska Norma [28].

Inzynier nie dopusci do wbudowania materiatow, ktore nie beda miaty takiego dokumentu.

- 2.2. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundament dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw powinien by¢ wykonywany z betonu B15. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 [4]

- 2.3. Konstrukcje wsporcze
- 2.3.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownikowi Projektu propozycje konstrukcji dostosowanej do
wymiarow znakow i tablic, sktadajacych sie z:

- shupka pojedynczego
- tacznikdw do mocowania elementoéw konstrukcji lub sposobu potaczen spawanych
- potaczenia konstrukcji wsporczej z fundamentem.
Konstrukcje wsporcze bedg wykonane z ocynkowanych rur o $rednicy 60 mm.
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Tablice U-53 i U-51 powinny by¢ umieszczone na dwoch stupkach, pozostate tablice na jednym stupku.
- 2.4. Tarcza znaku

- 24.1.  Trwalo$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku, musza
wykazywaé pelng odpornos¢ na oddzialywanie $wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne ( w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwatoéci znaku, okreslony przez
wytworceg lub dostawce.

- 2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢ trwalo$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla
znaku, a takze udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku
¢) instrukcje utrzymania znaku

- 2.4.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa,

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobdéw zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed korozja
np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "§wiadectwa dopuszczenia" dla
technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz
przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 Mpa.

- 2.5.  Znaki odblaskowe
- 2.5.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie powierzchni znaku materialem odblaskowym.
W zaleznosci od whasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) stosuje si¢, wedtug ustalenia ST lub wskazan

Inzyniera, znaki odblaskowe typu 1 i typu 2, spetniajace wymagania optyczne przedstawione w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wspotczynniki luminacji barw znakéw drogowych odblaskowych

Barwa Biata Zotta | Czerwona Zielona Niebieska Szara Pomaranczowa
Wspbtczynnik Typ 1 0,35 0,27 0,05 0,04 0,01 0,14 0,17
luminaciji Typ2 | 027 o014 0,03 0,03 0,01 0,11 0,14

Oswietlenie: Wzorcowe zrodlo swiatta D65 (geometria pomiaru 45/00).
Minimalne wartoséci wspdtczynnika odbicia powrotnego powinny odpowiada¢ wymagania okreslonym w TWT-94 [29].

- 2.5.2. Wymagania dotyczace barwy znaku odblaskowego

Oswietlenie: wzorcowe zrodlo $wiatta D65(geometria pomiaru 45/007).
Wspotrzedne chromatycznosci pol barw znakow drogowych odblaskowych dla znakéw uzytkowanych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w TWT-94 [29].
Materiaty odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku nowego powinny odpowiada¢ wymaganiom dla wspolrzednych
chromatycznosci wg tablicy 6.

Tablica 6. Wspoétrzedne chromatycznosci pol barw znakéw drogowych odblaskowych dla znakéw nowych

Wspotrzedne punktéw naroznych
1 2 3 4

X 0,350 0,300 0,285 0,335
skowa y

X 0,494 0,470 0,513 0,545
skowa y 0,505 0,480 0,437 0,454
vona X 0,660 0,610 0,638 0,690
skowa y 0,340 0,340 0,312 0,310
na X 0,110 0,170 0,170 0,110
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skowa y 0,415 0,415 0,500 0,500
eska X 0,130 0,160 0,160 0,130
skowa 0,090 0,090 0,140 0,140

X 0,350 0,300 0,285 0,335
skowa y 0,360 0,310 0,325 0,375
ranczowa X 0,583 0,523 0,560 0,631
skowa y 0,416 0,397 0,360 0,369

- 2.5.3. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigzane z tarcza znaku przez caty okres
deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstawianie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakoéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwalosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosi¢ co najmniej 7 lat, a znaku
wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych typu 2, co najmniej 10 lat.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gladka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci i pofatdowania.

Potaczenie folii odblaskowej z tarczg znaku nie moze wykazywac zadnych odklejen
i rozwarstwien miedzy licem i tarcza znaku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na
powierzchni jak na obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka aby wady konturéw znaku ktore mogg powstaé przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchnie znaku nie byly wigksze niz 3 mm.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa czgs¢ znaku nie powinny by¢ wigksze w kazdym kierunku niz 3
mm.
W znakach nowych na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej
niz 0,8 mm i catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci
nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem ze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm? kazde - w
liczbie nie wickszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde w
liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztalcenia znak musi byé
bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne
nie przekrocza wielkos$ci okreslonych ponizej.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po okresie gwarancyjnym co najwyzej dwoch lokalnych ognisk
korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4
x4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowe;j z tarcza znaku by po zgieciu tarczy o 9077 przy promieniu
huku zgiecia 10 mm w kazdym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakoéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspotczynniku luminacji 0,08 do 0,10 - wg wzorca stanowiacego zatacznik do "Instrukcji o znakach drogowych
pionowych" [26]. Grubo$¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 [Im. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze
stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztaltowaniu tarczy - jej krawegdzie moga pozosta¢ nie
zabezpieczone farbg ochronnag.

- 3. SPRZET
Roboty beda wykonywane recznie
- 4. TRANSPORT
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materialéw nalezy stosowa¢ samochody

dostawcze do 0,9 t. Transport znakow, konstrukcji wsporczych i osprzgtu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac
$rodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie i przesuwanie si¢ w czasie transportu .

- 5, WYKONANIE ROBOT

- 5.1. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:
- lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja zamocowania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

- 5.2. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéow
Wykop nalezy wykona¢ re¢cznie.
- 5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych umieszczanych na dwoch stupach lub podporach - odlegtos¢ migdzy tymi shupami

lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wigcej niz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych [26]

- 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- 6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6. Sposéb i procedura pomiar6w oraz
badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez Inzyniera PZJ.

- 6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier zwolni go z
potrzeby wykonania badan materiatdw dla tych robot.

- 6.3. Badania w czasie wykonywania robét
- 6.3.1.  Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania lub zaswiadczeniem o jakoS$ci
(atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

- 6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek pomiardéw, zgodnie z punktem 2 i 5,
- poprawnos$¢ ustawienia stupkow .

- 7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w sztukach za ustawiony znak i wymaga akceptacji Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo ustawionych znakéw, nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za
wyjatkiem znakéw zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera. Dodatkowa ilo$¢ znakéw, wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.

- 8. ODBIOR ROBOT

Odbioru oznakowania pionowego dokonuje Inzynier na budowie na podstawie wynikow badan Wykonawcy, ewentualnych badan
uzupetniajacych, atestow, pomiardow i ogledzin. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych lub
poleci wymiane wadliwie ustawionych znakéw. Wymiang wadliwie ustawionych znakéw Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym z InZynierem.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i normami, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

- 9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

zakup znakow i stupkow wraz z dostarczeniem ich na miejsce montazu,

wykonanie fundamentu i zamocowanie shupkow,

montaz znakow na stupkach,

uprzatniecie terenu w miejscu ustawienia znakow,

utrzymanie i ochrona wykonanego oznakowania pionowego,

demontaz oznakowania po zakonczeniu robot

Znaki uzywane przez wykonawce wielokrotnie, muszg spelnia¢ wymagania niniejszej ST tak jak znaki nowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

2. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

4. PN-77/H-82200 Cynk

5 PN-78/M-69011  Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania.

6.PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

7.PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

8. BN-89/1076/02  Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

9.BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopow stellitowych i prety z zeliw
wysokochromowych do napawania.

- 10.2. Inne dokumenty

26. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, 1994

27. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych, z dnia 11 stycznia 1993 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych.

28.System dopuszczenia do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt -
Warszawa, 1994, Projekt).

29.Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowe pionowe: wymagania techniczne, TWT-94,
(opracowanie: Transprojekt.)
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D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

D-08.01.06. USTAWIENIE I REGULACJA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiagzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, wraz z wykonaniem taw betonowych. Wymienione roboty
beda prowadzone przy wykonywaniu dojscia i dojazdu do parkingu cmentarza w Rejsytach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materiatlem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony
do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach, stosowany w celu ograniczenia
albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom
ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie krawegznika na podtoze
gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykle.

1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 2.

2.2. Krawezniki betonowe

2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow betonowych:

prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,

prostokatne - rodzaj ,,b”,

Wyspowe - rodzaj ,,.c”.

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji krawgznikoéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

1 - krawgznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340.

2.2.3. Ksztatt i wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w Tabeli 1. Dla wszystkich rodzajow kraweznikdw betonowych rozréznia si¢ roOwniez
krawezniki tukowe wkleste oraz wypukle o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dtugosci po tuku od 0,7 m do 0,8 m. Przyktady
kraweznikow tukowych przedstawiono na Rysunku 1 ponizej:

a) kraweznik tukowy ,,wklesty” b) kraweznik tukowy ,,wypukty”
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Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dtugos¢, 4 - promien, 5 - kanat odplywowy.
Rys. 1. Przyktady kraweznikow tukowych
Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na Rysunku 2. W szczegoélnych wypadkach dopuszeza sig¢ inne ksztalty i wymiary
kraweznikow betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowe;.
a) kraweznik prostokatny $cigty rodzaju ,,a”
c

— =

|
1
O
L [

b L
b) kraweznik prostokatny rodzaju ,,b”
A

b L

¢) kraweznik wyspowy rodzaju ,,c”
c

=t

b L
Rys. 2. Wymiarowanie kraweznikow

Tabela 1. Wymiary krawgznikow betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

kraweznika |1 b h c d r
20 min. 3 min. 12

a 100 15 30 max. 7 max. 15 1,0
15 20

b 100 12 25 - - 1,0
10 25
23 23 18 7,5

¢ 100145 20 12 4 1,0
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Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymagania techniczne stawiane krawegznikom betonowym okresla Tabela 2.

Tabela 2. Wymagania wobec kraweznikow betonowych

Lp. | Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych odchylek Dtugosé: £ 1%, < 10 mm
11 od wymiaréw nominalnych, z C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
) doktadnos$cig do milimetra — dla powierzchni: * 3%, < 5 mm,
- dla innych cze$ei: £ 5%, < 10 mm
Dopuszczalne odchylki od ptaskosci
i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
1.2 300 mm C + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Ubytek masy po badaniu:
-badanie warstwy $cieralnej
warto$¢ $rednia < 0,5 kg/m2,
Odporno$¢ na zamrazanie/ maksymalny wynik < 1,0 kg/m?
2.1 rozmrazanie z udziatem soli D -badanie warstwy konstrukcyjnej ( dotyczy. kraweznikow
odladzajacych dwuwarstwowych)
warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m2,
maksymalny wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymalos$¢ na zginanie
20 |- dopuszczalne okreslenie klasy na F Kazdy pojedynczy wynik
’ podstawie badania 4 szt. nie mniejszy niz 6,0 MPa
kraweznikow
Trwalo$é ze wzgledu na Kraw'e;zniki maja zadawalajch trwalto$¢ (wytrzymatosé) jesli .
2.3 o F spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej
wytrzymatos¢ K .
onserwacji
Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
e, . Klasa szerokiej §ciernej, Bohmego,
Odpornosé na scieranie . odpor- wg zal. Gnormy — | wg zal. H normy — badanie
2.4 | (Klasa odpornosci ustalona przez GiH . badanic alternatywne
Inzyniera) noset & Y
podstawowe
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm?2
jesli géorna powierzchnia krawegznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpornos¢,
jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
) 0 d’p.orno's'c' na poslize/ 1 E)ac;rclﬁle)rzonq wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
poslizgnigeie trwato$¢ odpornosei na poslizg/poslizgnigeie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca przez caty
okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy
na znacznej czg¢séci nie zostato odstonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.
C e Nasigkliwos¢ % mas
2.6 | Nasigkliwos¢ E Warto$¢ $rednia dla kazdego kZawe;Znika <4%
3 Aspekty wizualne
powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
3.1 Wyglad J nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,
tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez
32 Tekstura J producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,
réznice w jednolito$ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow i1 warunkow twardnienia, nie s
uwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,
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zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,
nie sa uwazane za istotne

Na odcinkach tukow nalezy stosowac krawezniki tukowe.

W przypadku braku na rynku kraweznikéw tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza si¢ stosowanie kraweznikow
prostych o dlugosciach:

— 33cm dla promieni <3,0m,

— 50 cm dla promieni 3,0m<R<8,0m,

- 100cm dla promieni >8,0m.

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdow betonu, o fakturze

z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

2.3.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow, odmian i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych oraz tasm bandujacych.

2.4.  Materialy na podsypke i do zapraw

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo piaskowa w proporcji 1:4.
Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa oraz zaprawy z uzyciem materialow spetniajacych ponizsze wymagania:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pylow
<fl10;
- kruszywo 1/4, 2/5 Tub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20 i zawartos$ci pylow
<f10;
- zaleca si¢ stosowac wodg pitng z wodociagu, ktora nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrédet, woda musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Do zaprawy cementowopiaskowej 1:2 do wypelnienia spoin miedzy kraweznikami nalezy stosowac:

cement odpowiadajacy wymaganiom PNEN 197-1

kruszywo nalezy stosowac kruszywo 0/2, kat. 1, o zawartosci pytow max. 3% odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13139,
woda nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom PNEN 1008. Bez badan mozna stosowa¢ wod¢ wodociagowa pitna.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi

2.5. Materialy na lawy

Beton na tawe¢ fundamentowa pod kraweznik powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1;

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia GC90/15 lub GC85/20 i
zawarto$ci pytow < f1,5;

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawartosci pytow < f3;

- zaleca si¢ stosowa¢ wodg pitna z wodociagu, ktdra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych zrédet, woda musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

Masa zalewowa

Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych mozna stosowaé masy zalewowe stosowane na goraco lub stosowane na zimno.

Masy zalewowe stosowane na goraco powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-1.

Masy zalewowe stosowane na zimno powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14188-2.

Masa uszczelniajaca powinna posiadaé aprobatg techniczna lub krajowa oceng techniczng, wydang przez uprawniona jednostke i
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej lub krajowej ocenie techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykonywac rgcznie przy pomocy drobnego z zastosowaniem:
- betoniarek wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

Wybér sprzetu do wykonania robot zwiazanych z niniejsza ST nalezy do Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzgt, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan jakosciowych Robot i bezpieczenstwa
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkoéw transportu naleza do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem, Ze transport
wyrobow oraz materialdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot nie mogg powodowac zanieczyszczenia (materialow i
wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki mozna transportowac po osiaggnieciu 0,7 wymaganej wytrzymatosci.

4.3. Transport pozostatych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne — przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi §rodkami transportu, w
sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workow, po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i
wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
fadunkow.

Masg zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
Wyprodukowana mieszanke¢ betonowa nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja srodkami przeznaczonymi do przewozenia wytworzonego betonu.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na
podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podlozu twardym i suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych

i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia

3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci

dna wykopu i konstrukc;ji szalunku zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie lawy betonowej.
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Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury na
beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych sktadnikéw, zaakceptowanych wezesniej przez Inzyniera

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PNEN 206-1. Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zageszczenia betonu w temperaturze do +20°C moze wynosi¢ najwyzej 2 godziny. Czas
ten mozna wydhuzy¢ przez domieszki op6zniajace wigzanie. W temperaturach powyzej +20°C nalezy zastosowa¢ domieszki
opdzniajace wigzanie. W kazdym przypadku zaggszczanie nalezy zakonczy¢ przed poczatkiem wigzaniem cementu.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu, wyréwnaniu warstwami na wczesniej przygotowanym
podtozu i deskowaniu w temperaturze > +5°C oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana tawa po zaggszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem Dokumentacji Projektowej. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
(skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypelniane elastyczna masa zalewowa. Lawa betonowa
wymaga jej polewania przez 7 dni z czgstotliwoscia zapewniajaca utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow.

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej, w
przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm
(np. zjazdy) lub zwigkszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Zewngtrzna $ciana kraweznika ustawionego na:

- fawie betonowej zwyklej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana kruszywem, starannie ubitym,

- fawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie pkt 5.4.2., Rysunek 3.

Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonac recznie. Ponadto winny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza.

Krawezniki betonowe beda ustawiane na obszarach MOP, OUD oraz na drogach poprzecznych. Przy wbudowywaniu kraweznika
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznikai £ 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

5.4.2. Ustawienie krawgznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo -piaskowej o grubosei od 2 do 3 cm po
zaggeszczeniu. Przy uktadaniu kraweznikow na tukach do R<12 m zaleca si¢ stosowanie kraweznikéw betonowych tukowych.
Przyktadowe ustawienie kraweznikow na tawach betonowych przedstawiono na rysunku ponizej.

5.4.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-kruszywowa,
przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikoéw przed wypelnieniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac¢ co 50 m elastyczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy. Przy wypetnieniu szczelin nie dopusci¢ do zabrudzenia
powierzchni kraweznika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania krawe¢znikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane i materiaty do obrotu i powszechnego stosowania (znaki CE z
dokumentami towarzyszacymi, informacjami, ew. badaniami wykonanymi przez dostawcow itp.),

wykonac obligatoryjnie wlasne badania wlasciwosci materiatdéw 1 wyroboéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt. 2
(niezaleznie od badan przedstawionych przez producenta )

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego krawgznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i oceng
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3 i ustaleniami PN-
EN 1340.

6.2.2. Badania pozostalych wyrobow i materiatow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich wyrob6éw i materiatdow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:
a) zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy,
Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem
Wymiary szalunku pod tawe¢ betonowa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoéch oddalonych od
siebie, wybranych punktach na kazde 100 m lfawy betonowej z oporem
c) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiardw
WYynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

d) réwno$¢ gornej powierzchni taw.

Rownosé gérnej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m

lawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ * 2 cm na kazde 100 m wykonanej
lawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawg¢znikoéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowane;j, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozona fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypeltnione catkowicie na pelng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
1 wykonanie koryta pod tawe,
0 wykonanie lawy,
7 wykonanie podsypki.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
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przygotowanie podtoza,

dostarczenie materialow i sprzetu,

wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie tawy z wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane
po wykonaniu roboét podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.
PN-EN 1343 Kraweznik z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

PN-EN 206-1 Beton

PNEN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwa drogowego.

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



92
D-07.00.00. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



93

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



94

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



95

MARPOL Braniewo Dojscie i dojazd do parkingu cmentarza w Rychlikach



M-20.00.00 Elementy zabezpieczajgce
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