
Urząd Miasta i Gminy Września,  dnia 13.10.2023 r.

we Wrześni

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.43.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp poniżej równowartości 
5.382.000 euro na remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo - Neryngowo

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych udziela poniższych odpowiedzi na wniesione pytania:

Pytanie 1
Dotyczy § 10 pkt 1 lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. h), lit. j), lit. k), lit. l) oraz § 10 pkt 2 lit. b) projektu umowy.
Wykonawca wnioskuje o obniżenie poziomu kar określonych w § 10 pkt 1 lit. lit. d), lit. e), lit. f), lit. g), lit. h), 
lit. j), lit. k), lit. l) oraz § 10 pkt 2 lit. b) projektu umowy:
- § 10 pkt 1 lit. d), lit. f) oraz lit. g) obniżenie kary 500,00zł
- § 10 pkt 1 lit. e) oraz lit. k) obniżenie kary umownej do 2.000,00zł.
- § 10 pkt 1 lit. j) oraz lit. l) obniżenie kary umownej do 250,00zł.
- § 10 pkt 1 lit. h) oraz § 10 pkt 2 lit. b) obniżenie kary do 10% wynagrodzenia umownego.
W opinii Wykonawcy przyjęty poziom kar jest zbyt wysoki. W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w 
aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje 
pogląd,  że  kara  umowna  co  do  istoty  ma  charakter  wyłącznie  odszkodowawczy  i  kompensacyjny,  a  nie 
prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi 
zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 
2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15).
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje § 11 projektu umowy poprzez obniżenie kar umownych:
- w § 11 pkt 1 lit. e) i lit. k) z 5.000 zł na 2.000,00zł.
Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Zamawiający jednocześnie informuje, że kary umowne mają za
zadanie dyscyplinować oraz mobilizować wykonawcę do rzetelnego i należytego wykonania umowy. 

Pytanie 2
Dotyczy § 10 pkt 2 projektu umowy.
Powołując się na zasadę równości Stron proponujemy dodanie zapisu mówiącego o ewentualnych karach dla  
Zamawiającego  w związku ze zwłoką w dopełnieniu swoich obowiązków (nieterminowe przekazanie placu 
budowy, dokumentacji).
Odpowiedź
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 3
Dotyczy § 10 pkt 7 projektu umowy.
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Wykonawca zwraca się z prośba o wykreślenie w/w pkt projektu umowy i zastąpienie go następującym:
„W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, 
Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od umowy.”
Odpowiedź
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4
Dotyczy § 16 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy.
W związku z tym, że umowa podwykonawcza stanowi osobną umowę o roboty budowlane (z innymi cenami  
niż Kontrakt z Zamawiającym), prosimy o zmianę zapisów tak, aby Podwykonawca nie musiał podpisywać 
zestawienia  wartościowego  wykonanych  robót,  a  jedynie  zestawienie  ilościowe  (czyli  obmiar  robót),  ze 
wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostały zrealizowane  
przez tychże Podwykonawców. Prosimy o ograniczenie zobowiązania Wykonawcy w kwestii Podwykonawców 
do: załączenia do faktury zestawienia wartości wykonanych robót, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i  
podpisanego przez Podwykonawcę, bazującego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione 
jest żądanie przez Zamawiającego, aby Podwykonawcy podpisywali wartościowe zestawienie robót do faktury 
wystawianej przez Wykonawcę na Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje § 16 pkt. 1, pkt 3 i pkt 4 projektu umowy poprzez wykreślenie sformułowania: „ 
Podwykonawców (o ile występują) i dalszych Podwykonawców”.

Pytanie 5
Dotyczy § 18 pkt 1 lit. g) projektu umowy. Mając na uwadze kary określone w § 10 pkt 1 lit. a) Wykonawca 
zwraca się z prośbą o wykreślenie lit. g) § 18 pkt 1 projektu umowy.
Odpowiedź
Zapisy umowy pozostają bez zmian.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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