Zatacznik nr2

Wymagania zamawiajgcego dotyczace zawartosci dokumentacji techniczne;.

1. Zakres opracowania dokumentacji:

a)

b)

d)

f)

Cel inwestycji: budowa wagi samochodowej na pomoscie stalowo- betonowym wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz opracowaniem kompleksowego planu organizacji ruchu.
Zamawiajgcy planuje budowe wagi w opcji 14 lub 16 metrow. Wymiar docelowy wagi zostanie
okreslny w trakcie realizacji zadania projektowego na podstawie oceny terenu, kosztéw i
innych czynnikéw zewnetrznych.

Link do mapy w narzedziu Geoportal z uwzglednieniem planowanego umiejscowienia wagi:
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=103736112

Specjalne wytyczne:

e Zamawiajgcy wymaga zastosowanie jednego z miernikéw: Rhewa (wszystkie modele),
Rinstrum R420/R320, Dini Argeo. W przypadku innych nalezy ujgé konieczno$¢ przekazania
protokotu komunikacji.

e  Wszystkie elementy dokumentacji technicznej przygotowywanej w ramach niniejszego

postepowania muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Zamédwien
Publicznych oraz aktami wykonawczymi. Dokumentacja powinna szczegdétowo okreslac
wymagania techniczne, funkcjonalne oraz jakosciowe dla przedmiotu zamdwienia,
zapewniajgc jednoczesnie petng zgodnosé z zasadg réwnego traktowania wykonawcow,
przejrzystosci oraz niedyskryminacji.
W dokumentacji nalezy unika¢ stosowania tzw. ,znakéw witasnych” lub innych
specyficznych rozwigzan, ktére mogtyby ograniczy¢ konkurencyjnosé¢ postepowania.
Wszelkie odniesienia do norm, standardow lub technologii powinny by¢ przedstawione
w sposdb umozliwiajgcy wykonawcom swobodny wybor odpowiednich rozwigzan, przy
zachowaniu wymaganej jakosci i funkcjonalnosci.

Zakres dokumentacji projektowej:

e Projekt techniczny obiektu (budowa wagi, infrastruktura towarzyszaca, instalacje
techniczne).

e Projekt zagospodarowania terenu (uktad komunikacyjny, niezbedne przebudowy
istniejgcej infrastruktury, adaptacje do zagospodarowania do projektowanego miejsca
posadowienia wagi strefy uzytkowe).

e Projekt/planu organizacji ruchu (dla pojazdéw, pieszych, strefy roztadunku wg ustalen z
Inwestorem).

e QOpracowanie niezbednych badan gruntu w miejscu projektowanego posadowienia wagi

e Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe
oraz czynnosci niezbedne w uzyskaniu tej decyzji.

e Uzyskanie MDCP oraz niezbednych uzgodnien

Dokumentacja kosztorysowa: szczegétowy kosztorys inwestycji obejmujacy roboty

budowlane, instalacyjne oraz wykonczeniowe.

Nadzér autorski:

e okreslenie zakresu obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu.

e Harmonogram wizyt kontrolnych, raportowanie i dokumentacja zdawczo- odbiorcza.

2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.

a)

b)

Normy i przepisy: ustalenie obowigzujacych norm, rozporzadzen oraz wytycznych branzowych
(np. PN, Euronormy, przepisy BHP, ochrony srodowiska).
Opis inwestycji:
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e Szczegdtowy opis funkcjonalny i techniczny obiektu.
e Analiza warunkéw terenowych (badania geotechniczne, uksztattowanie terenu,istniejgca
infrastruktura).
c) Rysunki techniczne:
e Projekt zagospodarowania terenu.
e Projekt architektoniczno - budowlany, konstrukcyjne i instalacyjne.
e Projekt techniczny - szczegdtowe rysunki wykonawcze elementéw wagi samochodowej.
d) Projekt organizacji ruchu:
e Analiza istniejgcej sytuacji komunikacyjnej.
e Propozycja zmian w organizacji ruchu — strefy wjazdu/wyjazdu, miejsca postoju,
przepustowosé dréog dojazdowych.
e Schematy, mapy oraz wizualizacje przedstawiajgce planowany uktad ruchu.
Wymagania dotyczace kosztorysu.
a) Szczegodtowosc kosztorysu:
e Rozbicie kosztdw na poszczegdlne etapy inwestycji: roboty ziemne, budowlane,
instalacyjne, zagospodarowanie terenu.
e Ujecie kosztow materiatowych, robocizny, sprzetu oraz ewentualnych rezerw
budzetowych z uwzglednieniem materiatéw do odzysku.
b) Metodyka opracowania:
e Stosowanie aktualnych cen rynkowych.
e  Woykorzystanie metod kalkulacji jednostkowych zgodnych z obowigzujgcymi standardami.
Wytyczne dotyczace nadzoru autorskiego.
a) Zakres nadzoru:
e Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z opracowang dokumentacjg projektowa.
e Weryfikacja jako$ci wykonania prac, stosowania materiatow oraz technologii zgodnie z
projektem.
b) Procedury raportowania: dokumentacja wizyt kontrolnych oraz sprawozdania z nadzoru
autorskiego.
c¢) Harmonogram: nalezy uwzgledni¢ w wycenie minimum 5 wizyt.
d) Uprawnienia i obowiazki:
e Okreslenie roli kierownika nadzoru autorskiego.
e Procedury wprowadzania ewentualnych zmian w projekcie wynikajgcych z warunkéw
terenowych lub probleméw technologicznych.
Opracowanie projektu/planu organizacji ruchu.
a) Analiza sytuacyjna:
e Zestawienie obecnego stanu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej wokot inwestycji.
e Prognoza natezenia ruchu oraz identyfikacja krytycznych punktéw.
b) Propozycja organizacji ruchu:
e Projekt stref wjazdu/wyjazdu oraz manewrowania pojazdami.
e Rozplanowanie dréog dojazdowych, paséw ruchu, sygnalizacji Swietlnej, oznakowania
poziomego.
¢) Rozwigzania dotyczace bezpieczenstwa ruchu — bariery, pasy dla pieszych, punkty kontrolne,
w uzgodnieniu z Inwestorem opracowanie procedur poruszania sie petentéw po terenie
PSZOK.
d) Integracja z otoczeniem: uwzglednienie potrzeb lokalnej spotecznosci i ewentualnych
przeksztatcen istniejgcej infrastruktury.
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e) Wizualizacje i symulacje: mapy, schematy oraz ewentualne symulacje ruchu, pozwalajace na
ocene skutecznosci proponowanych rozwigzan.
6. Harmonogram prac i koordynacja.
a) Planowanie etapéw prac:
e ustalenie kluczowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw projektowych.
e Terminy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowania planu
organizacji ruchu oraz rozpoczecia nadzoru autorskiego.
b) Koordynacja zespotu projektowego:
e Regularne spotkania koordynacyjne, konsultacje i wymiana informacji pomiedzy stronami.
o Koordynacje miedzy branzowa w porozumieniu z Inwestorem — punkty styku sieé
energetyczna i siec kanalizacyjna na terenie PZO
c) Procedury zatwierdzania: etapy weryfikacji i akceptacji dokumentacji przez inwestora oraz
odpowiednie organy administracji (np. wydanie pozwolenia na budowe).
7. Wymagania formalno-prawne i uzgodnienia.
a) Zezwolenia i opinie:
e Wymagane uzgodnienia z wtasciwymi organami (np. drogownictwo, zarzadcy drdg,
jednostki ochrony srodowiska).
e uzyskanie pozwolenia na budowe
b) Dokumentacja Projektowa:
e Przygotowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej w egzemplarzach
niezbednych do uzyskania decyzji oraz w 3 egzemplarzach dla inwestora wraz
z dokumentacja elektroniczna.
e Przeniesienie praw autorskich na inwestora.

Opracowanie:

Wojciech Paszenda BudoPol Inspekt Rybnik
Barttomiej Jurkiewicz



