Ogtoszenie nr 2024/BZP 00427030/01 z dnia 2024-07-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chrostkowo

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CHROSTKOWO

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 910866525
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Chrostkowo 99

1.5.2.) Miejscowos¢: Chrostkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-602

1.5.4.) Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.7.) Numer telefonu: 543067530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@chrostkowo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.bip.chrostkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/chrostkowo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chrostkowo

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e59e73bd-0dd0-11ef-9b7e-467806a93518
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00427030

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-07-24

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00000128/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.3 Przebudowa drég gminnych na terenie gminy Chrostkowo

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00316774

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2.271.05.2024

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 5590455,51 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czescé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa w formuje ,zaprojektuj i wybuduj” drogi gminnej na terenie gminy Chrostkowo,
w miejscowosci Gteboczek.

2. Doktadny opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowigca odpowiednio
zatgczniki:

a) Zatacznik nr 8 - Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 170203C w miejscowosci Gteboczek.
3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie przedtozy¢ do dnia podpisania
umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na podstawie gtéwnych pozycji robo6t z PFU.

4. Wykonanie na podstawie zatgczonych programoéw funkcjonalno-uzytkowych dokumentacji projektowej dla zadania w
nastepujgcym zakresie:

1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac swoim zakresem rowniez zabezpieczenie lub
ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypisoéw z rejestru gruntow,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publicznej, jezeli na etapie realizacji
operacji bedzie zachodzita koniecznos¢ ich uzyskania,

5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzen na realizacje
inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentac;ji (kwestia odszkodowan lezy po stronie
Zamawiajacego) — jesli dotyczy,

6) W przypadku dokonywania rozgraniczen i wydzielania dziatek pod poszerzenia pasa drogowego, nalezy informowac i
zawiadamia¢ o tym fakcie na biezaco Zamawiajgcego oraz strony postepowania (mieszkancow),

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

8) Uzgodnienie z Zamawiajacym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan technicznych,

9) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.
Czynnosci tych nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajacym protokolarnych uzgodnieh w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

11) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo —
w celu zwigzanym z niniejszym zamdwieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych,

12) Po stronie Zamawiajacego jest uzyskanie i dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych zwigzanych z
prawidtowg realizacjg zamdwienia,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac¢ Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac
oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywac¢ w
wersji papierowe;j i elektronicznej,

14) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

15) Projekt budowlany musi byé wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
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robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w swoim opracowaniu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia na etapie robét budowlanych.

5. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robdt. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) Wykonawca zapewnia materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce,

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy, majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych
0s06b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét,

5) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji rob6t (podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcow, itp.),

7) Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac¢ i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac
budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamdwienia,

8) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadow,

9) Po zakonczeniu roboét, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot,

10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwat, utylizowat i skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarow,
jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb i mienia.

7. W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi
zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektéw przez wtasciwe do tego organy.

8. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wtasciwe do tego organy. W ramach zadania nalezy wykona¢ rowniez
petne oznakowanie drogowe.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢é w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawce odwiertéw
kontrolnych w iloci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak i poza nim)
oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

11. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien byé sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, atesty, itp.

13. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu budowy wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

14. Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng budowy wraz z
wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych roboét i uzytych materiatdéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Petny opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w § 4 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
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45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 857511,33 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa w formuje ,zaprojektuj i wybuduj” drogi gminnej na terenie gminy Chrostkowo,
w miejscowosci Janiszewo.

2. Doktadny opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowigca odpowiednio
zatgczniki:

a) Zatacznik nr 9 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 170237C oraz 170298C w
miejscowosci Janiszewo.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie przedtozy¢ do dnia podpisania
umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na podstawie gtéwnych pozycji robot z PFU.

4. Wykonanie na podstawie zatgczonych programoéw funkcjonalno-uzytkowych dokumentacji projektowej dla zadania w
nastepujacym zakresie:

1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac¢ swoim zakresem réowniez zabezpieczenie lub
ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publicznej, jezeli na etapie realizacji
operacji bedzie zachodzita koniecznos¢ ich uzyskania,

5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzen na realizacje
inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji (kwestia odszkodowan lezy po stronie
Zamawiajacego) — jesli dotyczy,

6) W przypadku dokonywania rozgraniczen i wydzielania dziatek pod poszerzenia pasa drogowego, nalezy informowac i
zawiadamiaé o tym fakcie na biezaco Zamawiajgcego oraz strony postepowania (mieszkancow),

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowe;j i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

8) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan technicznych,

9) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia 0 zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Czynnosci tych nalezy dokonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,

10) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnieh w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

11) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo —
w celu zwigzanym z niniejszym zamowieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych,

12) Po stronie Zamawiajacego jest uzyskanie i dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych zwigzanych z
prawidtowg realizacjg zamoéwienia,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac
oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywaé w
wersji papierowe;j i elektronicznej,

14) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

15) Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w swoim opracowaniu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia na etapie robét budowlanych.

5. Prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg oraz:
1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
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przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robét. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce,

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy, majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot,

5) Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji rob6t (podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcow, itp.),

7) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowacé i urzgdzi¢ zaplecze budowy oraz plac
budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zaméwienia,

8) Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadow,

9) Po zakonczeniu robdt, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot,

10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwal, utylizowat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw,
jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia.

7. W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi
zarzadcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wtasciwe do tego organy.

8. Po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy. W ramach zadania nalezy wykonac¢ rowniez
petne oznakowanie drogowe.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawce odwiertow
kontrolnych w ilosci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak i poza nim)
oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wlasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczyly wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

11. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

13. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu budowy wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

14. Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng budowy wraz z
wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robot i uzytych materiatow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Petny opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w § 4 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1271143,80 PLN

Czes¢ 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
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1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa w formuje ,zaprojektuj i wybuduj” drogi gminnej na terenie gminy Chrostkowo,
w miejscowosci Makowiec.

2. Doktadny opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowigca odpowiednio
zatgczniki:

a) Zatacznik nr 10 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 170239C w miejscowosci Makéwiec.
3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie przedtozy¢ do dnia podpisania
umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na podstawie gtéwnych pozycji robot z PFU.

4. Wykonanie na podstawie zatgczonych programoéw funkcjonalno-uzytkowych dokumentacji projektowej dla zadania w
nastepujgcym zakresie:

1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac¢ swoim zakresem rowniez zabezpieczenie lub
ewentualng przebudowe kolidujacych urzgdzen infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celow projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntéw,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publicznej, jezeli na etapie realizacji
operacji bedzie zachodzita koniecznos¢ ich uzyskania,

5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzeh na realizacje
inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji (kwestia odszkodowan lezy po stronie
Zamawiajgcego) — jesli dotyczy,

6) W przypadku dokonywania rozgraniczen i wydzielania dziatek pod poszerzenia pasa drogowego, nalezy informowac i
zawiadamia¢ o tym fakcie na biezaco Zamawiajgcego oraz strony postepowania (mieszkancow),

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

8) Uzgodnienie z Zamawiajacym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan technicznych,

9) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych.
Czynnosci tych nalezy dokonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,

10) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajacym protokolarnych uzgodnien w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

11) Wykonawca realizuje zamoéwienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo —
w celu zwigzanym z niniejszym zamowieniem, w tym wystapienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania rob6t budowlanych,

12) Po stronie Zamawiajacego jest uzyskanie i dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych zwigzanych z
prawidtowg realizacjg zaméwienia,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o stopniu zaawansowania prac
oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywacé w
wersji papierowe;j i elektronicznej,

14) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

15) Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w swoim opracowaniu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia na etapie robot budowlanych.

5. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robot. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) Wykonawca zapewnia materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce,

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy, majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania robét ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot,

2024-07-24 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty




Ogtoszenie nr 2024/BZP 00427030/01 z dnia 2024-07-24

5) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowa w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepisdw przez inne osoby uczestniczgce z jego ramienia w realizacji robot (podwykonawcow,
ustugodawcow, dostawcow, itp.),

7) Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac
budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zaméwienia,

8) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadoéw,

9) Po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot,

10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robo6t w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwal, utylizowat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarow,
jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia.

7. W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi
zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych roboét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektéw przez wtasciwe do tego organy.

8. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wtasciwe do tego organy. W ramach zadania nalezy wykona¢ réwniez
petne oznakowanie drogowe.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawce odwiertéw
kontrolnych w iloéci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak i poza nim)
oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

11. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien byé sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

13. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikow,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu budowy wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

14. Wykonawca zapewni na witasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjna i geologiczng budowy wraz z
wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Petny opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w § 4 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1405367,70 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa w formuje ,zaprojektuj i wybuduj” drogi gminnej na terenie gminy Chrostkowo,
w miejscowosci Sikorz.

2. Doktadny opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowigca odpowiednio
zatgczniki:

a) Zatacznik nr 11 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 170223C w miejscowosci Sikoérz.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie przedtozy¢ do dnia podpisania
umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na podstawie gtéwnych pozycji robo6t z PFU.

4. Wykonanie na podstawie zatgczonych programoéw funkcjonalno-uzytkowych dokumentacji projektowej dla zadania w
nastepujgcym zakresie:
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1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac swoim zakresem rowniez zabezpieczenie lub
ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publicznej, jezeli na etapie realizacji
operacji bedzie zachodzita koniecznos¢ ich uzyskania,

5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzen na realizacje
inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentac;ji (kwestia odszkodowan lezy po stronie
Zamawiajacego) — jesli dotyczy,

6) W przypadku dokonywania rozgraniczen i wydzielania dziatek pod poszerzenia pasa drogowego, nalezy informowac i
zawiadamia¢ o tym fakcie na biezaco Zamawiajgcego oraz strony postepowania (mieszkancow),

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego — pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

8) Uzgodnienie z Zamawiajacym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan technicznych,

9) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.
Czynnosci tych nalezy dokona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnieh w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

11) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo —
w celu zwigzanym z niniejszym zamdwieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych,

12) Po stronie Zamawiajacego jest uzyskanie i dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych zwigzanych z
prawidtowg realizacjg zamoéwienia,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac
oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywaé w
wersji papierowe;j i elektronicznej,

14) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwigkszej energooszczednosci,

15) Projekt budowlany musi by¢é wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w swoim opracowaniu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia na etapie robét budowlanych.

5. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robét. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) Wykonawca zapewnia materialy i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie. Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce,

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy, majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot,

5) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowag w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji rob6t (podwykonawcéw,
ustugodawcow, dostawcow, itp.),

7) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzuje sie zorganizowac¢ i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac
budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zamdwienia,

8) Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadow,

9) Po zakonczeniu roboét, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
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uporzgdkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot,

10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie
usuwat, utylizowat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarow,
jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone bedg w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia.

7. W razie takiej konieczno$ci, przed rozpoczeciem robét Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi
zarzadcami drég projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wtasciwe do tego organy.

8. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy. W ramach zadania nalezy wykonac¢ rowniez
petne oznakowanie drogowe.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawce odwiertow
kontrolnych w ilosci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak i poza nim)
oraz ograniczac szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkéw
prowadzonych przez niego dziatah. Zapewni rowniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczyly wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

11. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien byé sprawny i posiadajacy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

13. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikéw,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu budowy wszelkie urzadzenia z terenu budowy.

14. Wykonawca zapewni na wtasny koszt petng obstuge laboratoryjng, geodezyjng i geologiczng budowy wraz z
wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zadanie Zamawiajacego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robot i uzytych materiatdéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Petny opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w § 4 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 850992,42 PLN

Cze$é 5

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest przebudowa w formuje ,zaprojektuj i wybuduj” drogi gminnej na terenie gminy Chrostkowo,
w miejscowosci Stalmierz.

2. Doktadny opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa i techniczna stanowigca odpowiednio
zataczniki:

a) Zatacznik nr 12 — Program funkcjonalno-uzytkowy dla przebudowy drogi gminnej nr 170244C w miejscowosci Stalmierz.
3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie przedtozy¢ do dnia podpisania
umowy harmonogram wykonania prac. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ na podstawie gtéwnych pozycji robot z PFU.

4. Wykonanie na podstawie zatgczonych programoéw funkcjonalno-uzytkowych dokumentacji projektowej dla zadania w
nastepujacym zakresie:

1) Opracowanie projektu budowlanego. Projekt powinien obejmowac¢ swoim zakresem réwniez zabezpieczenie lub
ewentualng przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej,

2) Uzyskanie map do celéw projektowych,

3) Uzyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

4) Uzyskanie innych decyzji, zezwolen, oswiadczen lub opinii organéw administracji publicznej, jezeli na etapie realizacji
operacji bedzie zachodzita koniecznos¢ ich uzyskania,

5) Rozgraniczenie i dokonanie wydzielenia dziatek gruntu z nieruchomosci prywatnych celem poszerzen na realizacje
inwestycji drogowej wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji (kwestia odszkodowan lezy po stronie
Zamawiajacego) — jesli dotyczy,
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6) W przypadku dokonywania rozgraniczen i wydzielania dziatek pod poszerzenia pasa drogowego, nalezy informowac i
zawiadamiac¢ o tym fakcie na biezgco Zamawiajgcego oraz strony postepowania (mieszkancow),

7) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego — pozwolenia na budowe i/lub
pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej i/lub inny dokument zezwalajacy na realizacje inwestycji — jezeli dotyczy,

8) Uzgodnienie z Zamawiajgcym i zatwierdzenie przez niego przyjetych przez wykonawce rozwigzan technicznych,

9) Dokonanie rejestracji dziennika budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Czynnosci tych nalezy dokonac¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,

10) Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezbedne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona z
Zamawiajgcym protokolarnych uzgodnieh w zakresie projektowanych rozwigzan technologicznych i materiatowych,

11) Wykonawca realizuje zamowienie na podstawie petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz Gminy Chrostkowo —
w celu zwigzanym z niniejszym zamowieniem, w tym wystgpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia,
opinie i pozwolenia, niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych,

12) Po stronie Zamawiajacego jest uzyskanie i dokonanie wszelkich czynnosci administracyjno-prawnych zwigzanych z
prawidtowg realizacjg zamdwienia,

13) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o stopniu zaawansowania prac
oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Kompletna dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we
wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych
rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Dokumentacje do uzgodnien i akceptacji nalezy przekazywac¢ w
wersji papierowej i elektronicznej,

14) Projekt powinien uwzglednia¢ zatozenia jak najwiekszej energooszczednosci,

15) Projekt budowlany musi by¢ wykonany zgodnie z:

a) Prawem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

¢) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

f) Projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w swoim opracowaniu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedny wymagane elementy w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia na etapie robét budowlanych.

5. Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg oraz:

1) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia
robét. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem oséb posiadajacych wymagane
przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatéw na plac budowy oraz dostarczanie i eksploatacja maszyn i
urzadzen obcigzajg Wykonawce,

3) Wykonawca zabezpiecza teren budowy, majac na wzgledzie mienie Zamawiajacego i wiasne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robot,

5) Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentacje projektowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy,

6) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz do zapewnienia
przestrzegania tych przepiséw przez inne osoby uczestniczace z jego ramienia w realizacji rob6t (podwykonawcéw,
ustugodawcoéw, dostawcow, itp.),

7) Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zobowigzuje sie zorganizowacé i urzadzi¢ zaplecze budowy oraz plac
budowy wraz z zapewnieniem niezbednych mediéw i ich opomiarowania do wykonania przedmiotu zaméwienia,

8) Wykonawca zapewnia we wlasnym zakresie wywoz i zagospodarowanie odpadow,

9) Po zakonczeniu roboét, ale przed ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia ich do stanu, jaki byt przed rozpoczeciem
robot,

10) Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbioréw zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz na biezgco bedzie
usuwal, utylizowat i sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw,
jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i
roboty prowadzone beda w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu oséb i mienia.

7. W razie takiej koniecznosci, przed rozpoczeciem robdt Wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni z wtasciwymi
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zarzadcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a nastepnie uzyska zatwierdzenie tych
projektow przez wtasciwe do tego organy.

8. Po zakonhczeniu robét budowlanych Wykonawca na wiasny koszt opracuje i uzgodni projekty statej organizacji ruchu, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektow przez wtasciwe do tego organy. W ramach zadania nalezy wykona¢ rowniez
petne oznakowanie drogowe.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ w ramach przedmiotu umowy wykonania przez Wykonawce odwiertow
kontrolnych w ilosci do 5 szt. na kazdy 1 km jezdni w celu okreslenia prawidtowej struktury przebudowanej drogi.

10. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie budowy jak i poza nim)
oraz ogranicza¢ szkody oraz ucigzliwosci dla ludzi i wtasciwosci wynikajace z zanieczyszczen, hatasu oraz innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan. Zapewni réwniez, by emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i scieki wynikte z
dziatan Wykonawcy nie przekroczyty wartosci okreslonych odpowiednimi normami.

11. Sprzet uzywany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i posiadajgcy wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowac materiaty w gatunku pierwszym oraz posiada¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, atesty, itp.

13. Wykonawca na wiasny koszt dostarczy wszystkie materiaty budowlane oraz sprzet budowlany, zatrudni pracownikow,
dostarczy, utrzyma i usunie po zakonczeniu budowy wszelkie urzgdzenia z terenu budowy.

14. Wykonawca zapewni na witasny koszt petng obstuge laboratoryjna, geodezyjna i geologiczng budowy wraz z
wykonaniem wszelkich badan, w tym takze wykonaniem badan na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku watpliwosci co do
jakosci wykonanych robét i uzytych materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Petny opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w § 4 Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1205440,26 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 798111,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1226136,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 798111,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Firma Inzynieryjno-Drogowa ,DROGTOM” Sp. z 0.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998
7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Géra 8/10

7.3.4) Miejscowos¢: Wioctawek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 798111,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢

postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1251679,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1609876,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1251679,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

2024-07-24 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku

-~ Roboty



Ogtoszenie nr 2024/BZP 00427030/01 z dnia 2024-07-24

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Inzynieryjno-Drogowa ,DROGTOM” Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998

7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Géra 8/10

7.3.4) Miejscowos¢: Wioctawek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1251679,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1379131,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1763809,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1379131,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Firma Inzynieryjno-Drogowa ,DROGTOM” Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998

7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Goéra 8/10

7.3.4) Miejscowosé: Wioctawek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1379131,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 653478,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1115610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 653478,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Przedsiebiorstwo Robdt Drogowych Spoétka z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660128889

7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 8

7.3.4) Miejscowos¢: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 653478,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy

Czesé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1189949,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1725514,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1189949,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Bruk-Kam Michat Wierzchowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660362421
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7.3.4) Miejscowosé: Majdany 2a

7.3.5) Kod pocztowy: 87-602

7.3.6.) Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o czesciach zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcéw, jezeli sa juz znani:

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zakres powierzonej czesci: Wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni
bitumicznej. Nazwa podwykonawcy: ROADBUD GP sp. z 0.0. Sokotowo ul. Chabrowa 40, 87-400 Golub-Dobrzyn.

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09

8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 1189949,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 20 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjag zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 95 ustawy
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	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 798111,33 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1226136,57 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 798111,33 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998
	7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Góra 8/10
	7.3.4) Miejscowość: Włocławek
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-800
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 798111,33 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1251679,98 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1609876,19 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1251679,98 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998
	7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Góra 8/10
	7.3.4) Miejscowość: Włocławek
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-800
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1251679,98 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1379131,84 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1763809,67 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1379131,84 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882833998
	7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Góra 8/10
	7.3.4) Miejscowość: Włocławek
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-800
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1379131,84 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 653478,09 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1115610,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 653478,09 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660128889
	7.3.3) Ulica: ul. Wojska Polskiego 8
	7.3.4) Miejscowość: Lipno
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-600
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 653478,09 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1189949,18 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1725514,11 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1189949,18 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bruk-Kam Michał Wierzchowski
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4660362421
	7.3.4) Miejscowość: Majdany 2a
	7.3.5) Kod pocztowy: 87-602
	7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
	7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-09
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1189949,18 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
	8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy



