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Rydłutowy Etap III.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45332000-3 Modernizacja instalacji hydrantowej

1.1 45111300-1 Roboty demontażowe
1

d.1.1 kalk. własna
Spuszczenie wody z istniejącej instalacji kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNNR 8
0108-02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.nominalnej 25-32 mm na
ścianie

m

151 m 151,000
RAZEM 151,000

3
d.1.1

KNNR 8
0108-03

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.nominalnej 40-50 mm na
ścianie

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

4
d.1.1

KNNR 4
0142-02
analogia

Demontaż szafki hydrantowej z zaworem i wężem płaskoskładanym - P/A - De-
montaż (Wsp. do R,S=0,5, M=0)

kpl.

19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

5
d.1.1 wycena indy-

widualna

Demontaż istniejącej aramtury kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odl. do 1 km

t

(poz.2*0,002)+(poz.3*0,0035)+(poz.4*0,015)+0,1 t 1,142
RAZEM 1,142

7
d.1.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 10

t

0,066 t 0,066
RAZEM 0,066

1.2 45332200-5 Roboty montażowe
8

d.1.2
KNNR 4
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

488 m 488,000
RAZEM 488,000

9
d.1.2

KNNR 4
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

69 m 69,000
RAZEM 69,000

10
d.1.2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr.60 mm otulinami ze spienonej pianki polietylenowej - jed-
nowarstwowymi gr.9 mm

m

poz.8 m 488,000
RAZEM 488,000

11
d.1.2

KNR 0-34
0107-04
analogia

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami ze spienonej pianki polietylenowej  z lami-
nowane folią PE gr.9 mm

m

poz.9 m 69,000
RAZEM 69,000

12
d.1.2

KNNR 4
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej
25 mm

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

13
d.1.2

KNNR 4
0138-03

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce (ZAWÓR W
CENIE SZAFKI HYDRANTOWEJ)

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

14
d.1.2

KNNR 4
0138-03
analogia

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 33 mm montowany we wnęce (ZAWÓR W
CENIE SZAFKI HYDRANTOWEJ)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

15
d.1.2

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe wnękowe kompletne, z zaworem hydrantowym DN25 lub
DN33, wężem półsztywnym 30 m i prądownicą

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

16
d.1.2

KNNR 4
0142-01

Szafki hydrantowe natynkowe kompletne, z zaworem hydrantowym DN25, wę-
żem półsztywnym 30 m i prądownicą

kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

17
d.1.2

KNNR 4
0411-06

Zawór zwrotny antyskażeniowy o śr.nom.50 mm typ EA szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.2

KNNR 4
0411-06

Zawór kulowy do wody o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm,
PN16, 120°C

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

19
d.1.2

KNNR 4
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

poz.8+poz.9 m 557,000
RAZEM 557,000

20
d.1.2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.19 m 557,000
RAZEM 557,000

21
d.1.2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.2 kalk. własna

Badanie wydajności hydrantów szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

1.3 45210000-2 Roboty ogónobudowlane
23

d.1.3
KNR 4-01
0208-12

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żużlowego o grub.
do 40 cm
[Przebicie otworów w stropie]

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

24
d.1.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

25
d.1.3

KNR 4-01
0323-05

Zaprawienie przebić w stropach ceramicznych szt.

poz.23 szt. 18,000
RAZEM 18,000

26
d.1.3

KNR 4-01
0323-04

Zaprawienie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

poz.24 szt. 21,000
RAZEM 21,000

27
d.1.3

KNR 4-01
0206-02
analogia

Zaprawienie masą ognioochronną otworów w stropach i ścianach o powierzchni
do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

28
d.1.3

KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przejścia rurociągu przez ściany murowane grub. 1 cegły dla przyłączy o śr.nom.
25 mm w tulejach z rur stalowych o śr.nom. 40 mm

przej.

4 przej. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.1.3

KNR-W 2-19
0216-01
analogia

Przejścia rurociągu przez ściany murowane grub. 1 cegły dla przyłączy o śr.nom.
50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.nom. 80 mm

przej.

38 przej. 38,000
RAZEM 38,000

30
d.1.3

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej 
[Wykucie wnęk pod szafki hydrantowe wnekowe

m2

0,9*0,9*24 m2 19,440
RAZEM 19,440

31
d.1.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 
[ Przejścia przez przegrody budowlane, miejsca wokół szafek hydrantowych]

m2

(poz.23*0,3*0,3)+(poz.24*0,3*0,3)+(poz.30*0,2*4) m2 19,062
RAZEM 19,062

32
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grunto-
waniem - bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane, miejsca wokół szafek hy-
drantowych

m2
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poz.31 m2 19,062

RAZEM 19,062
33

d.1.3
KNR 2-02
0702-01

Demontaż płyt kanałowych w celu wymiany istniejących rur stalowych
Demontaż (Wsp. do R,S=0,5, M=0)

m2

1,7*45 m2 76,500
RAZEM 76,500

34
d.1.3

KNR 2-02
0702-03

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o
grubości 10 cm
[Przyjęto nowe płyty kanałowe]

m2

1,7*45 m2 76,500
RAZEM 76,500

35
d.1.3

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

(0,15*0,15*0,3*poz.23)+(0,15*0,15*0,2*poz.24)+(0,9*0,9*0,2*poz.30)+(0,1*poz.
33)

m3 11,015

RAZEM 11,015
36

d.1.3
KNR 4-01
0108-14

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo-
i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

poz.35 m3 11,015
RAZEM 11,015

37
d.1.3

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.36 m3 11,015
RAZEM 11,015

38
d.1.3

Kalkulacja
własna

Koszt składowania gruzu na wysypisku m3

poz.36 m3 11,015
RAZEM 11,015

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
2 ORGBUD wyd.III 1994 biuletyny do 9 1996
3 IGM wyd.I 2002
4 ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996
5 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
6 WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997
7 ORGBUD wyd. spec. 1998
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