
BP.271.000013.2021 Rydułtowy, dnia 10.11.2021 r.

BP.ZD.000228.2021

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania dla zadania pod nazwą: „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rydułtowach” –
etap I.

W dniach od  25.10.2021 r. do 10.11 2021 r.  do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania nr 2 do 9 
oraz 11 do 14 do  SWZ  o następującej treści:

Treść zapytania nr 2 z dnia 25.10.2021 r.

Zamawiający na  podstawie  przepisu  art.  284 ust.2  i  6  ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  -  Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1 Zamawiający przekazuje w załączeniu zestawienie stolarki uzupełnione o schematy.

Ad.2. Podczas inwestycji Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi ofertę producenta stolarki
przeciwpożarowej wraz z informacją o możliwym dostępnym najlepszym do wyprodukowania w dniu
realizacji zamówienia współczynniku przenikania ciepła, jeżeli będzie on wyższy niż 0,9 W/m2 K.

Ad.3. Balustrady należy przyjąć systemowe, w konstrukcji ze stali nierdzewnej, wysokość pochwytu 110
cm, od poziomu – 1,37 do poziomu 0,00 wykonać balustradę wewnętrzną i przyścienną z dodatkowym
pochwytem na wysokości 75 cm, prześwit pomiędzy tralkami pionowymi maksymalnie 12 cm, pochwyt
wewnętrzny na całej długości zabezpieczony kulkami mocowanymi do góry. 
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Ad.4.   Zgodnie  z  przepisem  art.  99  ust.  4  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób,
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców  lub  produktów.  Mając  powyższe  na  uwadze  Zamawiający  nie  wskaże  producentów
wyposażenia. 

Treść zapytania nr 3 z dnia 26.10.2021 r. 

Zamawiający  udostępni  pakiet  poprawionych  przedmiarów  zawierający  uwzględnienie  wszystkich
odpowiedzi zarówno w formacie PDF jak i ATH.
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Treść zapytania nr 5 z dnia 28.10.2021 .

 
Ad.1 i 4 Zamawiający nie dopuszcza wykonania tynków gipsowych zamiast cementowo-wapiennych.
Ad.2 i 5 Wszystkie balustrady należy wykonać ze stali nierdzewnej.
Ad. 3i 6 Projektuje się drzwi drewniane laminowane, jednoskrzydłowe, pełne lub z przeszkleniem.

1) Budowa  skrzydła  –  ramiak  świerkowy,  wzmocniony  od  dołu  7cm  pełną  płytą  wiórową,
wypełniony płytą drążoną o gęstości nie mniejszej niż 600kg/m3, obłożony obustronnie płytą
HDF  o  grubości  nie  mniejszej  niż  4mm  na  stronę  i  wykończony  z  zewnątrz  obustronnie
laminatem HPL o grubości min. 1.0mm; 

2)  Wypełnienie skrzydła: płyta wiórowa drążona; 

3)  Izolacja akustyczna skrzydła: Rw=32dB; 

4) powierzchnia skrzydła: laminat HPL o grubości min. 1.0mm; kolor RAL 7015; 

5) przylga skrzydła zakryta, laminowana z trzech stron, wzmocniona profilem tworzywowym ABS o
grubości 2mm; 

6) okucie  –  dwa  zawiasy  trzyczęściowe  16mm,  z  gniazdem  teflonowym,  klamka  ze  stali
nierdzewnej; 

7) skrzydło zaimpregnowane od spodu; 

8)  ościeżnice drewniane regulowane, wykonane z  płyty wiórowej pokrytej fornirem i lakierowane
na kolor taki sam jak drzwi;

9) opcjonalnie drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną aluminiową;

10) opcjonalnie samozamykacz; 

11)  szerokości otworów w świetle przejścia 800/900/1000, wysokość otworu w świetle przejścia
2000mm.

Treść zapytania nr 4 z dnia 27.10.2021 r. 
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Przykład podleczenia od 1-4 szt

Legenda:

1. Obrotowa hybrydowa nasada kominowa DN150
2a. Zasilacz: Napięcie zasilana 24 V
3. Rozdzielacz zasilania
4. Regulator obrotów
5. Kabel LGY 4x0,5
6. Kabel LGY 2x0,75

2.  Parametry  urządzeń  muszą  być  dobrane  w  zakresie  +-0,5  kW  w  porównaniu  z  dobranymi
urządzeniami
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Treść zapytania nr 6 z dnia 28.10.2021 r. 

1/  W SWZ opisano przedmiot zamówienia jako „etap I”.  W dokumentacji przetargowej  ( przedmiarach oraz 
     projekcie wykonawczym ) zamieszczono katalogi z załącznikami oznaczonymi jako etap I, etap III oraz
     załączniki nieprzypisane do żadnego z w/w etapów („Przedmiar SP2 – kalkulacja własna” oraz „Przebudowa
     przyłącza prądu” i „Przebudowa przyłącza wody”).  Prosimy o doprecyzowanie, które elementy przedmiaru
     oraz projektu wykonawczego stanowią przedmiot  niniejszego postępowania przetargowego.
2/  Jeżeli załącznik „ Przedmiar SP2 – kalkulacja własna” wchodziłby w zakres zamówienia, to prosimy o 
     udostępnienie schematów wraz z opisem stolarki ujętej w tym dokumencie.
3/  W zestawieniach stolarki okiennej  bezklasowej brak określenia funkcji oraz kierunków otwierania okien
     ( okna  O1, O2 i O3) . Ze schematów okien nie wynika, ile kwater jest w poszczególnych konstrukcjach. 
     Prosimy o uzupełnienie powyższego, gdyż ma to istotne znaczenie dla wyceny stolarki. 
4/  W zestawieniach stolarki okiennej  okna o odporności ogniowej EI60 (okna O3, O4 i O6) oznaczono 
     schematycznie analogicznie do okien PCV i aluminiowych bezklasowych, które w zamyśle są otwierane. 
     Zwraca się uwagę, iż okna EI winny być konstrukcjami stałymi, gdyż nie ma  na chwilę obecną
     certyfikowanych rozwieralnych systemów okiennych w klasie EI60. Prosimy o potwierdzenie i wyraźne
     oznaczenie, iż okna ppoż winny być stałe.
5/  Jak wynika z dokumentacji platforma dla osób niepełnosprawnych zatrzymuje się na 4 kondygnacjach, 
     natomiast na rys. KW9 „Szyb dźwigu” w opisie charakterystyki dźwigu podano ilość przystanków 5.
     Prosimy o odpowiednią korektę.
6/  Zamawiający załączył do SWZ kosztorys na roboty budowlane w wersji pdf oraz w wersji ath, przy czym 
     w wersji ath występują 2 różne kosztorysy.  W związku z dyspozycjami dotyczącymi sposobu opracowania
     kosztorysu ofertowego ( dz. XIII pkt.4 SWZ) prosimy o doprecyzowanie, czy kosztorys ofertowy należy
     wykonać w układzie wzorca pdf, czy też w formie 2 kosztorysów rozdzielnie: na klatkę schodową oraz na
     adaptację pomieszczeń na przedszkole ( jak wskazano w wersji ath)
7/  W związku z wyznaczonym w ogłoszeniu o zamówieniu bardzo krótkim okresem na przygotowanie ofert,
     obejmującym również zbliżające się święto Wszystkich Świętych oraz późniejsze Święto Niepodległości, 
     które zwykle wiążą się ze wzmożonym cyklem urlopowym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu
     składania ofert o co najmniej 14 dni. Prośbę swoją motywujemy faktem, iż w celu złożenia rzetelnej i
     wiarygodnej wyceny oferenci są zmuszeni do rozesłania zapytań ofertowych do wytwórców lub dostawców
     istotnych materiałów czy elementów wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia.
     Biorąc pod uwagę obecną rozchwianą i niestabilną sytuację na rynku materiałów budowlanych, przystępujący
     do postępowania przetargowego poprzez rozesłanie takich zapytań uzyskują potwierdzenie nie tylko ceny, ale
     również i dostępności oraz ewentualnego okresu oczekiwania na poszczególne materiały czy urządzenia, co
     ma niezwykle istotny wpływ na przygotowanie wyceny. Uwzględniając zatem w/w najbliższy okres
     urlopowo-świąteczny oferenci będą mieli duże utrudnienia w uzyskaniu od kontrahentów wiążących wycen,
     co uniemożliwi im sporządzenie rzetelnej oferty.         

Ad.1 Zamawiający zamieści nowe przedmiary zawierające wszystkie odpowiedzi. 
Ad.2-4 Zamawiający przekazuje w załączeniu zestawienie stolarki uzupełnione o schematy dotyczące

wyceny kalkulacji własnej.
Ad.5.  Na  rysunku  KW9  w  tabelce  charakterystyki  dźwigu  (platformy  dla  osób  niepełnosprawnych)

przyjęto  prawidłowo  ilość  przystanków 5.  W  pytaniu  wykonawcy pojawiła  się  błędna sugestia
o czterech przystankach.  Platforma posiadać będzie kabinę z drzwiami na przestrzał a przystanki
znajdują się zarówno po stronie budynku jak i po stronie wyjścia na poziomie terenu. 

Ad.6  Zamawiający  potwierdza  wystąpienie  nieścisłości  w  przedmiarach.  W  załączeniu  poprawione  
przedmiary uwzględniające wszystkie odpowiedzi. 

Ad.7.  Zamawiający dnia 02.11.2021 r.  przedłużył termin składania ofert do dnia 15.11.2021 r.  ,  przy
czym  z  uwagi  na  późne  udzielenie  wszystkich  odpowiedzi  oraz  nadchodzące  Święto
Niepodległości  Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  do  dnia  18.11.2021  r.  do  godz.
12:00. Termin otwarcia ofert dnia 18.11.2021 r. o godz. 12:15.
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Treść zapytania nr 7 z dnia 28.10.2021 r.

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące stolarki: 1. Czy w drzwiach D8 i D9 nie można zastosować
naświetla górnego w klasie EI-60 traktując drzwi i naświetle jako jedną konstrukcje w klasie Ei-60 2. Na
zestawieniach okien O1, O2, O5, O7, O8 brak informacji czy są to szklenia nie otwierane 3. W oknach O7 i
O8 jeżeli mają mają być otwierane kwatery to należy zmienić na trzy pola pionowe 4. Okna O3, O4, O6,
O10, O11, O12 są oknami z odpornością ogniową, wycenić je jako stałe szklenie (nie otwierane ) czy jako
okno techniczne z otwieranym skrzydłem

Odpowiedzi:
Ad.1 Dla drzwi D8 i D9 posiadających odporność pożarową EI lub EI 60 naświetle musi posiadać klasę
EI120.  Dopuszcza  się  możliwość  za  zgodą  inwestora  zastosowania  drzwi  o  zwiększonej  wysokości
skrzydła bez realizacji naświetla. 
Ad.2 Wskazane okna należy wykonać jako otwieralne zgodnie z zestawieniem.
Ad.3. Nie wyraża się zgody na zmianę podziału okien O7 i O8. Ze względu na konieczność zachowania
istniejącego podziału okien w budynku podział na kwatery należy zastosować tak jak przedstawiono
w projekcie. Górne kwatery rozwierne a dolne rozwierno-uchylne. 
Ad.4.   W projekcie okna o odporności pożarowej realizowane są jako nieotwieralne. 

Treść zapytania  nr  8 z dnia 28.10.2021 r.

1.Przedmiar klatka schodowa - W której pozycji ujęto docieplenie ścian attyki i szybu windowego
styropianem ?Jeśli te pozycje nie zostały ujęte proszę podać pozycje i przedmiar. 2.Przedmiar - klatka
schodowa - W której pozycji ujęto podsypkę piaskowo-żwirową stabilizowaną mechanicznie - wymiana
gruntu min.40cm oraz warstwę piasku kopanego gr. 15cm? Jeśli te pozycje nie zostały ujęte proszę podać
pozycje i obmiar. 3.Przedmiar - klatka schodowa - dział 3.7 - nadproża stalowe nie posiada pozycji ani
przedmiaru - proszę podać. 4. Czy załącznik PDF pt. Przedmiar SP2-kalkulacja własna - jest częścią etapu
I i podlega wycenie? Jeśli tak - proszę podać pozycje i obmiar.

Ad.1 Wszystkie ściany ocieplone wełną mineralną. 
Ad.2.  W zakres zamówienia nie wychodzi wymiana 40 cm gruntu, jest piasek zagęszczony mechanicznie
15 cm. Dodano pozycję w przedmiarze. 
Ad.3. Uzupełniono przedmiar robót – klata schodowa – nadproża stalowe. 
Ad.4.  Tak,  przedmiar  kalkulacja  własna stanowi  element  przedmiotu zamówienia.  Do wyceny należy
przyjąć zgodnie z zestawieniem komplet. Rysunki i schematy w odpowiedzi dla zapytania nr 6 z dnia
28.10.2021 r.

Treść zapytania  nr 11 z dnia 02.11.2021 r.

Proszę podać w którym przedmiarze i w jakiej pozycji została ujęta klapa oddymiająca 190x160.

Ad.1. Klapa oddymiająca – w dziale Dach dodano nową pozycję – przedmiar klatka schodowa. 

Treść zapytania nr 9 z dnia 29.10.2021 r.

1. W opisie technicznym części  sanitarnej dokumentacji w punkcie nr 5 „Instalacja wody zim-
nej i ciepłej z cyrkulacją” jest zapis: „ instalację w piwnicy wykonać z rur ze stali nierdzew-
nej przeznaczonej do wody pitnej łączonej przez zacisk” Jednak brak w przedmiarze robót 
odpowiednich pozycji do wyceny takich rurociągów jak i ich obmiarów. Prosimy o uzupeł-
nienie przedmiaru w ww. zakresie robót. Prosimy również o udostępnienie rysunku nr S1 
rzut piwnic instalacji c.w.u.
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2. Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru robót o pozycje dotyczącą kalkulacji szafek metalowych
podtynkowych do zamontowania pod pionami zaworów odcinających w pomieszczeniach
sanitarnych o wymiarach 25 x 30 cm wraz z ich obmiarem.

Ad1. 
W Przedmiarze w pozycji nr 37 jest wyszczególniony odcinek prowadzony w piwnicy. Brakujący rysunek 
nr 1 w załączeniu.
Ad.2.

 W załączeniu poprawiony przedmiar zawierający pozycję dot. szafek podtynkowych 

Treść zapytania nr 12 z dnia 05.11.2021 r.

Do wyceny należy przyjąć wykładzinę heterogeniczna o grubości warstwy użytkowej min 0.7mm i gr
całkowitej min. 2mm, antypoślizgowość R10. 

Treść zapytania nr 13  z dnia 08.11.2021 

„Bardzo prosimy o informacje czy Zamawiający przewiduje przekazanie Wykonawcom odpowiedzi na pytania
na które jeszcze nie zostały one udzielone, kiedy to nastąpi i czy przewiduje się przesunięcie terminu składania
ofert? 

Tak,  Zamawiający  odpowiedział  powyżej  na  wszystkie  ww pytania.  Zamawiający  dnia  02.11.2021  r.
przedłużył  termin  składania  ofert  do  dnia  15.11.2021  r.,  przy  czym  z  uwagi  na  późne  udzielenie
wszystkich  odpowiedzi  oraz  nadchodzące  Święto  Niepodległości  Zamawiający  przedłuża  termin
składania ofert do dnia 18.11.2021 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert dnia 18.11.2021 r. o godz.
12:15.

Treść zapytania nr 14 z dnia 09.11.2021 r. 

1.  Zwracamy  uwagę,  iż  projektowane  okna  zewnętrzne  pożarowe  nie  spełniają  wymaganego
współczynnika przenikania ciepła U=0,9W/m2K. Prosimy o potwierdzenie, iż należy zastosować okno
spełniające warunek EI a współczynnik przenikania ciepła nie jest wiążący. W przeciwnym razie prosimy
o wskazanie rozwiązania które spełnia zarówno jeden jak i drugi warunek.

Odpowiedź została udzielona dla zapytania nr 2 z dnia 25.10.2021 r.

Burmistrz Miasta Rydułtowy
/-/ Marcin Połomski
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