BP.271.000013.2021 Ryduttowy, dnia 10.11.2021 r.
BP.ZD.000228.2021

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania dla zadania pod nazwg: ,,Modernizacja Szkoty Podstawowej Nr 2 w Ryduttowach” —
etap /.

W dniach od 25.10.2021r.do 10.11 2021 r. do siedziby Zamawiajgcego wptynety zapytania nr 2 do 9
oraz 11 do 14 do SWZ o nastepujacej tresci:

TreSc zapytania nr 2 z dnia 25.10.2021 r.

1. Prosze o uzupelnienie rysunkdw dotyczacych zestawienia stolarki o informacie
{schematy) dotyczace sposobu otwicrania okien lub potwierdzenie, #e okna sa stale
ifiz). Okna ppoz wykonuje si¢ jako stabe.

2. Zgodnie z informacjami producentdw stolarki okiennej oraz konstrukcji ppoi nie ma
mozliwosci  uzyskania okien przeciwpozarowych spelniajacych  wskazane w
dokumentacji wspotczynniki przenikania ciepla. Prosze o wykreslenie z wymagan
dotyczgeych wszystkich okien ppoz EI6O (010, O11, 03, 04, 06) informacji o
wspdlezynniku przenikania ciepla lub wskazanie producenta, ktéry oferuje wykonanie
ckien ppoz spelniajgeych wymagania dokumentacii.

3. Prosze o uzupelnienie dokumentacii o szezepdty balustrad wraz z wymaganyini
parametrami oraz wskazaniem sposobu montaiu,

4. Ze wzgledu na duzg licebe producentdw wyposazenia, kidrzy wykonujg produkty w
roénym standardzic prosze o wskazanie producenta i proponowane systemy mebli do
pormeszczen sal oddzialowych, szatni, magazynu i pokoju nauczycielskiego.

Zamawiajacy na podstawie przepisu art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela nastepujacych wyjasnien:

Ad.1 Zamawiajacy przekazuje w zatgczeniu zestawienie stolarki uzupetnione o schematy.

Ad.2. Podczas inwestycji Wykonawca przedstawi do akceptacji projektantowi oferte producenta stolarki
przeciwpozarowej wraz z informacjg o mozliwym dostepnym najlepszym do wyprodukowania w dniu
realizacji zamowienia wspotczynniku przenikania ciepta, jezeli bedzie on wyzszy niz 0,9 W/m?K.

Ad.3. Balustrady nalezy przyjac systemowe, w konstrukgji ze stali nierdzewnej, wysokos¢ pochwytu 110
cm, od poziomu — 1,37 do poziomu 0,00 wykonac balustrade wewnetrzng i przyscienng z dodatkowym
pochwytem na wysokosci 75 cm, przeSwit pomiedzy tralkami pionowymi maksymalnie 12 cm, pochwyt
wewnetrzny na catej dtugosci zabezpieczony kulkami mocowanymi do gory.



Ad.4. Zgodnie z przepisem art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiotu zamowienia nie mozna opisywac w sposob,
ktory mogtby utrudniac uczciwg konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych

wykonawcow lub produktow. Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy nie wskaze producentow
wyposazenia.

TreSc zapytania nr 3 z dnia 26.10.2021 r.

1. Prosimy o wyjasnienie przedmiaréw budowlanych z etapu I. Znajduja sie 3 pliki dotyczace
czedei budowlanej. Dwa pliki w ATH 1 1 plik w PDF. Plik w ATH — Adaptacja pomieszezen zawiera 227
pozyeji. Plik w ATH — Klatka schodowa — zawiera 174 pozyeje. natomiast plik w PDF — Adaptacja
pomieszezen zawiera 324 pozyceje. jednak niektére pozyeje sa takie same w pliku pdf 1 ath. Prosze o jasna

informacje. ktoéry przedmiar nalezy braé¢ za prawidlowy.

Zamawiajgcy udostepni pakiet poprawionych przedmiarow zawierajacy uwzglednienie wszystkich
odpowiedzi zardowno w formacie PDF jak i ATH.



TreSc zapytania nr 5 z dnia 28.10.2021.

1. Czy Zamawiajacy dopuszeza wykonanie tynkéw gipsowych zamiast cementowo-wapiennych?

2. Czy Zamawiajacy dopuszeza wykonanie balustrady schodowej jako nierdzewnej zamiast
stalowe)j ocynkowane)?
3. W dokumentacji brak wytycznych dla drzwi plycinowych wewngtrznych. Prosimy

o specyfikacje techniczna 1 wymagania inwestora.

4. Czy Zamawiajacy dopuszeza wykonanie tynkéw gipsowych zamiast cementowo-wapiennych

5. Czy Zamawiajacy dopuszeza wykonanie balustrady schodowej jako nierdzewnej zamiast
stalowe) ocynkowane)?
6. W dokumentacji brak wytycznych dla drzwi plycinowych wewnetrznych. Prosimy o

specyfikacje techniczna 1 wymagania inwestora.

Ad.1i4 Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania tynkow gipsowych zamiast cementowo-wapiennych.

Ad.2 i 5 Wszystkie balustrady nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
Ad. 3i 6 Projektuje sie drzwi drewniane laminowane, jednoskrzydtowe, petne lub z przeszkleniem.

1) Budowa skrzydta - ramiak Swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng ptyta widrowa,
wypetniony ptyta drazong o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m3, obtozony obustronnie ptyta
HDF o gruboSci nie mniejszej niz 4mm na strone i wykonczony z zewnatrz obustronnie

laminatem HPL o grubosci min. 1.0mm;
2) Wypetnienie skrzydta: ptyta widrowa drazona;
3) lzolacja akustyczna skrzydta: Rw=32dB;
4) powierzchnia skrzydta: laminat HPL o grubosci min. 1.0mm; kolor RAL 7015;

5) przylga skrzydta zakryta, laminowana z trzech stron, wzmocniona profilem tworzywowym ABS o

grubosci 2mm;

6) okucie — dwa zawiasy trzyczeSciowe 16mm, z gniazdem teflonowym, klamka ze stali

nierdzewnej;

7) skrzydto zaimpregnowane od spodu;

8) o0Scieznice drewniane regulowane, wykonane z ptyty wiérowej pokrytej fornirem i lakierowane

na kolor taki sam jak drzwi;
9) opcjonalnie drzwi wyposazone w kratke wentylacyjna aluminiowa;

10) opcjonalnie samozamykacz;

11) szerokosci otwordow w Swietle przejscia 800/900/1000, wysokos¢ otworu w Swietle przejscia

2000mm.

TreSc zapytania nr 4 zdnia 27.10.2021 r.

1. Prosimy o wydanie schematu sterowania nasadami kominowymi wspomagajacymi wentylacje
grawitacyjna. Brak informacji na temat spesebu sterowania.

2. Wskazane w projekcie jednostki klimatyzacyjne odnoszg sie do jednegoe producenta.

Prosimy o informacje jakie parametry urzadzen nalezy zachowac aby przyjete rozwiazanie nie
ograniczalo sie do jednego producenta celem mozliwesci zastosowania rozwiazania

altematywnego.



Przyklad podleczenia od 1-4 szt

Legenda:
1. Obrotowa hybrydowa nasada kominowa DN150
2a. Zasilacz: Napiecie zasilana 24 V
3. Rozdzielacz zasilania
4, Regulator obrotéw
5. Kabel LGY 4x0,5
6. Kabel LGY 2x0,75

Podlaczenie STANDARDOWE

Nasada
Silnik Puszka przytaczeniowa

Zasilacz
napigcie 24(VDC] !
prad 1(A] Kabel linka 4x0,5

Dlugo$¢ max. 50[m)

Dt. standard 1,8[m]
Dt. max 50[m] dla
przewodu 2x0,75

Gniazdo / wtyczka
02,1/0 5,5

2. Parametry urzadzen musza byc dobrane w zakresie +-0,5 kW w poréwnaniu z dobranymi
urzadzeniami



TreSc zapytania nr 6 z dnia 28.10.2021 .

1/ W SWZ opisano przedmiot zaméwienia jako ,,etap I”. W dokumentacji przetargowej ( przedmiarach oraz
projekcie wykonawczym ) zamieszczono katalogi z zatgcznikami oznaczonymi jako etap I, etap Il oraz
zalqczniki nieprzypisane do Zadnego z w/w etapow (,, Przedmiar SP2 — kalkulacja wlasna” oraz ,, Przebudowa
przylqcza prgdu” i ,, Przebudowa przylqcza wody”). Prosimy o doprecyzowanie, ktore elementy przedmiaru
oraz projektu wykonawczego stanowiq przedmiot niniejszego postegpowania przetargowego.

2/ Jezeli zalqcznik ,, Przedmiar SP2 — kalkulacja wlasna” wchodzitby w zakres zamowienia, to prosimy o
udostegpnienie schematow wraz z opisem stolarki ujetej w tym dokumencie.

3/ W zestawieniach stolarki okiennej bezklasowej brak okreslenia funkcji oraz kierunkow otwierania okien
(okna OI, O2i 03). Ze schematow okien nie wynika, ile kwater jest w poszczegolnych konstrukcjach.
Prosimy o uzupelnienie powyzszego, gdyz ma to istotne znaczenie dla wyceny stolarki.

4/ W zestawieniach stolarki okiennej okna o odpornosci ogniowej EI60 (okna O3, O4 i O6) oznaczono
schematycznie analogicznie do okien PCV i aluminiowych bezklasowych, ktore w zamysle sq otwierane.
Zwraca sie uwage, iz okna EI winny by¢ konstrukcjami stalymi, gdyz nie ma na chwile obecng
certyfikowanych rozwieralnych systemow okiennych w klasie EI60. Prosimy o potwierdzenie i wyrazne
oznaczenie, iz okna ppoz winny by¢ stale.

5/ Jak wynika z dokumentacji platforma dla 0osob niepelnosprawnych zatrzymuje si¢ na 4 kondygnacjach,
natomiast na rys. KW9 ,,Szyb dzwigu” w opisie charakterystyki dzwigu podano ilos¢ przystankow 5.
Prosimy o odpowiedniq korekte.

6/ Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ kosztorys na roboty budowlane w wersji pdf oraz w wersji ath, przy czym
w wersji ath wystepujq 2 rozne kosztorysy. W zwiqzku z dyspozycjami dotyczgcymi sposobu opracowania
kosztorysu ofertowego ( dz. XIII pkt.4 SWZ) prosimy o doprecyzowanie, czy kosztorys ofertowy nalezy
wykonac w ukladzie wzorca pdf, czy tez w formie 2 kosztorysow rozdzielnie: na klatke schodowq oraz na
adaptacje pomieszczen na przedszkole (jak wskazano w wersji ath)

7/ W zwiqzku z wyznaczonym w ogloszeniu o zamowieniu bardzo krotkim okresem na przygotowanie ofert,
obejmujgcym réwniez zblizajqce sie swieto Wszystkich Swietych oraz pézniejsze Swieto Niepodleglosci,
ktore zwykle wigzq si¢ ze wzmozonym cyklem urlopowym, zwracamy si¢ z prosbq o przesunigcie terminu
sktadania ofert o co najmniej 14 dni. Prosbe swojg motywujemy faktem, iz w celu ztozenia rzetelnej i
wiarygodnej wyceny oferenci sq zmuszeni do rozestania zapytan ofertowych do wytworcow lub dostawcow
istotnych materiatow czy elementow wyposazenia stanowigcych przedmiot zamowienia.

Biorgc pod uwage obecng rozchwiang i niestabilng sytuacje na rynku materiatow budowlanych, przystepujgcy
do postgpowania przetargowego poprzez rozestanie takich zapytan uzyskujq potwierdzenie nie tylko ceny, ale
rowniez i dostepnosci oraz ewentualnego okresu oczekiwania na poszczegolne materialy czy urzqdzenia, co
ma niezwykle istotny wplyw na przygotowanie wyceny. Uwzgledniajqc zatem w/w najblizszy okres
urlopowo-swigteczny oferenci bedg mieli duze utrudnienia w uzyskaniu od kontrahentow wigzgcych wycen,

co uniemozliwi im sporzqdzenie rzetelnej oferty.

Ad.1 Zamawiajgcy zamieSci nowe przedmiary zawierajgce wszystkie odpowiedzi.
Ad.2-4 Zamawiajgcy przekazuje w zataczeniu zestawienie stolarki uzupetnione o schematy dotyczace

Ad.5.

wyceny kalkulacji wtasne;j.

Na rysunku KW9 w tabelce charakterystyki dzwigu (platformy dla oséb niepetnosprawnych)
przyjeto prawidtowo iloS¢ przystankow 5. W pytaniu wykonawcy pojawita sie btedna sugestia
o czterech przystankach. Platforma posiadac bedzie kabine z drzwiami na przestrzat a przystanki
znajduja sie zardwno po stronie budynku jak i po stronie wyjscia na poziomie terenu.

Ad.6 Zamawiajacy potwierdza wystgpienie niescistosci w przedmiarach. W zatgczeniu poprawione

Ad.7.

przedmiary uwzgledniajace wszystkie odpowiedzi.

Zamawiajacy dnia 02.11.2021 r. przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 15.11.2021 r. , przy
czym z uwagi na pbzne udzielenie wszystkich odpowiedzi oraz nadchodzace Swieto
NiepodlegtoSci Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 18.11.2021 r. do godz.
12:00. Termin otwarcia ofert dnia 18.11.2021 r. o godz. 12:15.



TreSc zapytania nr 7 z dnia 28.10.2021 r.

Prosze o odpowiedzZ na pytania dotyczace stolarki: 1. Czy w drzwiach D8 i D9 nie mozna zastosowacd
naswietla gérnego w klasie EI-60 traktujgc drzwi i naswietle jako jedna konstrukcje w klasie Ei-60 2. Na
zestawieniach okien 01, 02, 05, 07, 08 brak informacji czy sg to szklenia nie otwierane 3. W oknach O7 i
08 jezeli majg maja by¢ otwierane kwatery to nalezy zmienic na trzy pola pionowe 4. Okna 03, 04, 06,
010, 011, 012 s3 oknami z odpornoscig ogniowg, wycenic je jako state szklenie (nie otwierane ) czy jako
okno techniczne z otwieranym skrzydtem

Odpowiedzi:

Ad.1 Dla drzwi D8 i D9 posiadajacych odpornosc pozarowg El lub EI 60 naSwietle musi posiadac klase
EI120. Dopuszcza sie mozliwoS¢ za zgoda inwestora zastosowania drzwi o zwiekszonej wysokosci
skrzydta bez realizacji naswietla.

Ad.2 Wskazane okna nalezy wykonac jako otwieralne zgodnie z zestawieniem.

Ad.3. Nie wyraza sie zgody na zmiane podziatu okien 07 i 08. Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
istniejgcego podziatu okien w budynku podziat na kwatery nalezy zastosowac tak jak przedstawiono
w projekcie. Gorne kwatery rozwierne a dolne rozwierno-uchylne.

Ad.4. W projekcie okna o odpornosci pozarowej realizowane sg jako nieotwieralne.

TreSc zapytania nr 8z dnia 28.10.2021r.

1.Przedmiar klatka schodowa - W ktérej pozycji ujeto docieplenie scian attyki i szybu windowego
styropianem ?Jesli te pozycje nie zostaty ujete prosze podac pozycje i przedmiar. 2.Przedmiar - klatka
schodowa - W ktdérej pozycji ujeto podsypke piaskowo-zwirowg stabilizowang mechanicznie - wymiana
gruntu min.40cm oraz warstwe piasku kopanego gr. 15cm? Jesli te pozycje nie zostaty ujete prosze podad
pozycje i obmiar. 3.Przedmiar - klatka schodowa - dziat 3.7 - nadproza stalowe nie posiada pozycji ani
przedmiaru - prosze podac. 4. Czy zatacznik PDF pt. Przedmiar SP2-kalkulacja wtasna - jest czescig etapu
I i podlega wycenie? Jesli tak - prosze podac pozycje i obmiar.

Ad.1 Wszystkie Sciany ocieplone wetng mineralna.

Ad.2. W zakres zamodwienia nie wychodzi wymiana 40 cm gruntu, jest piasek zageszczony mechanicznie
15 cm. Dodano pozycje w przedmiarze.

Ad.3. Uzupetniono przedmiar robot — klata schodowa — nadproza stalowe.

Ad.4. Tak, przedmiar kalkulacja wtasna stanowi element przedmiotu zamowienia. Do wyceny nalezy
przyjac zgodnie z zestawieniem komplet. Rysunki i schematy w odpowiedzi dla zapytania nr 6 z dnia
28.10.2021r.

TreSc zapytania nr 11z dnia 02.11.2021r.

Prosze podac w ktérym przedmiarze i w jakiej pozycji zostata ujeta klapa oddymiajgca 190x160.

Ad.1. Klapa oddymiajgca — w dziale Dach dodano nowga pozycje — przedmiar klatka schodowa.

TreSc zapytania nr 9 z dnia 29.10.2021 r.

1. W opisie technicznym czesci sanitarnej dokumentacji w punkcie nr 5 ,, Instalacja wody zim-
nej i cieplej z cyrkulacjq” jest zapis: ,, instalacje w piwnicy wykonac z rur ze stali nierdzew-
nej przeznaczonej do wody pitnej lqczonej przez zacisk” Jednak brak w przedmiarze robot
odpowiednich pozycji do wyceny takich rurociggow jak i ich obmiarow. Prosimy o uzupet-
nienie przedmiaru w ww. zakresie robot. Prosimy rowniez o udostepnienie rysunku nr S1
rzut piwnic instalacji c.w.u.



2. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robot o pozycje dotyczgcq kalkulacji szafek metalowych
podtynkowych do zamontowania pod pionami zaworow odcinajgcych w pomieszczeniach
sanitarnych o wymiarach 25 x 30 cm wraz z ich obmiarem.

Ad1.

W Przedmiarze w pozycji nr 37 jest wyszczeg6lniony odcinek prowadzony w piwnicy. Brakujacy rysunek
nr 1 w zatgczeniu.

Ad.2.

W zatgczeniu poprawiony przedmiar zawierajgcy pozycje dot. szafek podtynkowych

TreSc zapytania nr 12 z dnia 05.11.2021 r.

Prosz¢ o wskazanie parametréw wykladzin PCV: zastosowa¢ wykladzine
homogeniczng czy heterogeniczna, jaka przyja¢ do wyceny grubos¢ wykladziny i jaka
warstwe uzytkowa. Te dane sg niezb¢dne do prawidlowej wyceny.

Do wyceny nalezy przyja¢ wyktadzine heterogeniczna o grubosci warstwy uzytkowej min 0.7mm i gr
catkowitej min. 2mm, antyposlizgowosc R10.

TreSc zapytania nr 13 z dnia 08.11.2021

.Bardzo prosimy o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje przekazanie Wykonawcom odpowiedzi na pytania
na ktore jeszcze nie zostaty one udzielone, kiedy to nastgpi i czy przewiduje sie przesuniecie terminu sktadania
ofert?

Tak, Zamawiajacy odpowiedziat powyzej na wszystkie ww pytania. Zamawiajacy dnia 02.11.2021 r.
przedtuzyt termin sktadania ofert do dnia 15.11.2021 r, przy czym z uwagi na pdzne udzielenie
wszystkich odpowiedzi oraz nadchodzace Swieto Niepodlegtosci Zamawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert do dnia 18.11.2021 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert dnia 18.11.2021 r. o godz.
12:15.

TreSc zapytania nr 14 z dnia 09.11.2021 r.

1. Zwracamy uwage, iz projektowane okna zewnetrzne pozarowe nie spetnigja wymaganego
wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9W/m2K. Prosimy o potwierdzenie, iz nalezy zastosowac okno
spetniajgce warunek El a wspotczynnik przenikania ciepta nie jest wigzacy. W przeciwnym razie prosimy

0 wskazanie rozwigzania ktore spetnia zaréwno jeden jak i drugi warunek.

Odpowiedz zostata udzielona dla zapytania nr 2 z dnia 25.10.2021 r.

Burmistrz Miasta Ryduttowy
/-/ Marcin Potomski



