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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 PIWNICA
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

(0,9*2,05*3)+(1,3*2,05) m2 8,200
RAZEM 8,200

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(3*1,2)+(2*0,95) m 5,500
RAZEM 5,500

4
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.3 m 5,500
RAZEM 5,500

5
d.1.

1

KNR 4-04
0101-07

Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu m3

0,263+1,584+0,119 m3 1,966
RAZEM 1,966

6
d.1.

1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

23,92 m2 23,920
RAZEM 23,920

1.2 PARTER
7

d.1.
2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

(0,9*2,05*24)+(1,8*2,06) m2 47,988
RAZEM 47,988

8
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

9
d.1.

2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(2,4*2)+(2,6*4) m 15,200
RAZEM 15,200

10
d.1.

2

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.9 m 15,200
RAZEM 15,200

11
d.1.

2

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1,765+1,034+0,616+0,286+0,723+0,25+0,1+0,06+1,561+0,308+0,169+0,492+
1,351+3,178+2,068+1,516+1,794+0,567+1,852+5,028+2,624+0,492+1,604+
6,962+1,653+0,626+0,421+0,428+1,155+0,246+1,227+1,024+0,4+4,374+
2,258+3,773+0,587

m3 54,572

RAZEM 54,572
12

d.1.
2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

728,5-25,22-13,46-(3*5,8) m2 672,420
RAZEM 672,420

1.3 PIĘTRO-1
13

d.1.
3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.1.

3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,6+2,4+2,6 m 7,600

RAZEM 7,600
15

d.1.
3

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.14 m 7,600
RAZEM 7,600

16
d.1.

3

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

1+0,866 m3 1,866
RAZEM 1,866

17
d.1.

3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

1.4 PIĘTRO-2
18

d.1.
4

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

19
d.1.

4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

20
d.1.

4

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600

21
d.1.

4

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.20 m 7,600
RAZEM 7,600

22
d.1.

4

KNR 4-04
0102-05

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości ponad 9 m (ponad 2
kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

0,55+0,33 m3 0,880
RAZEM 0,880

23
d.1.

4

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

4,35+1,966+4,44+54,572+4,44+poz.22+(poz.6*0,8)+(poz.12*0,8)+(poz.17*0,8) m3 653,888
RAZEM 653,888

24
d.1.

4

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.23 m3 653,888
RAZEM 653,888

25
d.1.

4

indy Opłata za wysypisko m3

poz.23 m3 653,888
RAZEM 653,888

2 KONSTRUKCJA
2.1 NADPROŻA STALOWE
26

d.2.
1

KNR 13-23
0206-10

Osadzenie belek stalowych t

0,704 t 0,704
RAZEM 0,704

27
d.2.

1

KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2*(2+2,4+4,7+1,7) m 21,600
RAZEM 21,600

28
d.2.

1

KNR 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2*(3+3+1+6) gniazd. 26,000
RAZEM 26,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.2.
1

KNR 19-01
0704-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, przegrodach, ko-
lumnach, pilastrach

m2

poz.27*0,9 m2 19,440
RAZEM 19,440

30
d.2.

1

KNR 19-01
0707-05

Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej zwykłych
kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - analogia - uzupełnienie za-
prawą cementową bruzd z nadprożami

m2

poz.29 m2 19,440
RAZEM 19,440

3 DACH
31

d.3
KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą  - papa podkładowa m2

314,7-36 m2 278,700
RAZEM 278,700

32
d.3

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.31 m2 278,700
RAZEM 278,700

4 ROBOTY MUROWE
4.1 PIWNICA
33

d.4.
1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2*4,5*2,3*0,45 m3 9,315
RAZEM 9,315

4.2 PARTER
34

d.4.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2,6+3,7+2,6+0,63+0,25+0,4+0,54+0,54+0,4+0,5+0,5+1,7+0,4 m3 14,760
RAZEM 14,760

35
d.4.

2

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

7+8,5+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+22,5+18,5+10,6+8,8+6+64+10,6+8,4+
14,9+9,6+7+8,5+19,4+5,7+7,4+15+4,4

m2 310,800

RAZEM 310,800
36

d.4.
2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

21-4 szt 17,000
RAZEM 17,000

37
d.4.

2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

19*1,5 m 28,500
RAZEM 28,500

4.3 PIĘTRO-1
38

d.4.
3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

 3,6+2,8 m3 6,400
RAZEM 6,400

39
d.4.

3

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

6,9+19,8+14,8 m2 41,500
RAZEM 41,500

40
d.4.

3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

41
d.4.

3

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

3*1,5 m 4,500
RAZEM 4,500

4.4 PIĘTRO-2
42

d.4.
4

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1,9+3,3+0,3 m3 5,500
RAZEM 5,500
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.4.
4

KNR 9-01
0105-02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków cementowo-wapiennych 12 cm m2

21,4+12,5 m2 33,900
RAZEM 33,900

44
d.4.

4

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*1,5 m 3,000
RAZEM 3,000

5 STOLARKA
5.1 PIWNICA
45

d.5.
1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

46
d.5.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5.

1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D20 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

48
d.5.

1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 m2

(1,2*0,45)+(0,95*0,45) m2 0,968
RAZEM 0,968

49
d.5.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

1,2+0,95 mb 2,150
RAZEM 2,150

50
d.5.

1

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.49 mb 2,150
RAZEM 2,150

5.2 PARTER
51

d.5.
2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych - D1 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D2 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

54
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D4 wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

55
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D5 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

56
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D6 wg dokumentacji kpl

8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
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ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.5.
2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D7 wg dokumentacji kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

58
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D8 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

62
d.5.

2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D13 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

63
d.5.

2

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

(2,6*2,05*19)+(2,6*0,9) m2 103,610
RAZEM 103,610

64
d.5.

2

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

(2,6*2,05*4)+(2,6*0,9) m2 23,660
RAZEM 23,660

65
d.5.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

25*2,6 mb 65,000
RAZEM 65,000

66
d.5.

2

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.65 mb 65,000
RAZEM 65,000

5.3 PIETRO-1
67

d.5.
3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

68
d.5.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D10 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

69
d.5.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D11 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

70
d.5.

3

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D19 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

71
d.5.

3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

(2,6*2,05)+(2,6*1,6*2) m2 13,650
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RAZEM 13,650

72
d.5.

3

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

2,6*1,6*2 m2 8,320
RAZEM 8,320

73
d.5.

3

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

3*2,6 mb 7,800
RAZEM 7,800

74
d.5.

3

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.73 mb 7,800
RAZEM 7,800

5.4 PIĘTRO-2
75

d.5.
4

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych - D3 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

76
d.5.

4

KNR-W 2-02
1019-04

Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

2,6*2,05*2 m2 10,660
RAZEM 10,660

77
d.5.

4

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

2*2,6 mb 5,200
RAZEM 5,200

78
d.5.

4

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.77 mb 5,200
RAZEM 5,200

6 PODŁOGI, POSADZKI
6.1 PIWNICA
79

d.6.
1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II 23,92 m2 23,920
RAZEM 23,920

80
d.6.

1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

II poz.79 m2 23,920
RAZEM 23,920

81
d.6.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.79 m2 23,920
RAZEM 23,920

82
d.6.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.81 m2 23,920
RAZEM 23,920

83
d.6.

1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.82 m2 23,920
RAZEM 23,920

84
d.6.

1

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

poz.81 m2 23,920
RAZEM 23,920

6.2 PARTER
85

d.6.
2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II 13,46+25,22+(3*5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080
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86

d.6.
2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II 728,5-poz.85 m2 672,420
RAZEM 672,420

87
d.6.

2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.86 m2 672,420
RAZEM 672,420

88
d.6.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.86 m2 672,420
RAZEM 672,420

89
d.6.

2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.86 m2 672,420
RAZEM 672,420

90
d.6.

2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.89 m2 672,420
RAZEM 672,420

91
d.6.

2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

7,51+5,32+6,88+7,3+17,11+31,34+81,08+79,54+77,43+51,77+68,23+54,66+
14,03

m2 502,200

RAZEM 502,200
92

d.6.
2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.91 m2 502,200
RAZEM 502,200

93
d.6.

2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

6,51+4,32+5,88+5,3+15,11+26,34+72,08+73,54+74,43+51,74+63,23+51,66+
12,03

m 462,170

RAZEM 462,170
94

d.6.
2

KNNR 2
1209-04

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm
układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki gress

m2

poz.86-poz.91 m2 170,220
RAZEM 170,220

95
d.6.

2

KNNR 2
1209-05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej m

179,6 m 179,600
RAZEM 179,600

6.3 PIĘTRO-1
96

d.6.
3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II 3*5,8 m2 17,400
RAZEM 17,400

97
d.6.

3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.96+16,25+16,46 m2 50,110
RAZEM 50,110

98
d.6.

3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.97 m2 50,110
RAZEM 50,110

99
d.6.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.97 m2 50,110
RAZEM 50,110
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100
d.6.

3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.99 m2 50,110
RAZEM 50,110

101
d.6.

3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.100 m2 50,110
RAZEM 50,110

102
d.6.

3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

103
d.6.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.102 m2 32,710
RAZEM 32,710

104
d.6.

3

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

14,3+15,3 m 29,600
RAZEM 29,600

6.4 PIĘTRO-2
105
d.6.

4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 5 cm

m2

II (3*5,8) m2 17,400
RAZEM 17,400

106
d.6.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.105+16,07+16,51 m2 49,980
RAZEM 49,980

107
d.6.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

II poz.106 m2 49,980
RAZEM 49,980

108
d.6.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580

109
d.6.

4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.108 m2 32,580
RAZEM 32,580

110
d.6.

4

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.109 m2 32,580
RAZEM 32,580

111
d.6.

4

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580

112
d.6.

4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.111 m2 32,580
RAZEM 32,580

113
d.6.

4

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

16,2+16,3 m 32,500
RAZEM 32,500

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
7.1 PIWNICA
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114
d.7.

1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

2,9+3,5+3,5 m2 9,900
RAZEM 9,900

115
d.7.

1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

54+12,6+10+6,4+32+26,4+57,2+22,6+11,8+13 m2 246,000
RAZEM 246,000

116
d.7.

1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

36,76+23,92 m2 60,680
RAZEM 60,680

117
d.7.

1

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.115*5% m2 12,300
RAZEM 12,300

118
d.7.

1

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.115*10% m2 24,600
RAZEM 24,600

119
d.7.

1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.114+poz.115 m2 255,900
RAZEM 255,900

120
d.7.

1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

17,4+poz.116 m2 78,080
RAZEM 78,080

121
d.7.

1

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

22,2*1,5 m2 33,300
RAZEM 33,300

122
d.7.

1

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.119-poz.121+poz.120 m2 300,680
RAZEM 300,680

7.2 PARTER
123
d.7.

2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

(18,6*2)+(poz.35*2)+5,3+7,3+1,8+1+1,6+(1,85*5)+3,4+5,2 m2 693,650
RAZEM 693,650

124
d.7.

2

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

(3*5,8) m2 17,400
RAZEM 17,400

125
d.7.

2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.123 m2 693,650
RAZEM 693,650

126
d.7.

2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.124 m2 17,400
RAZEM 17,400

127
d.7.

2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

4,3+9,2+(4,3*2)+14,6+8,8+(23,5*2)+16+12+88+20,5+20,5+(4,8*2)+(10,4*2)+
(21,1*2)+19,6+19,8+20,7+21,2+(6,4*2)+(11,2*2)+58,8+(13,1*2)+(5,7*2)+50,1+
(20*2)+(9,8*2)+(29,6*2)+(11*2)

m2 725,900

RAZEM 725,900
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128
d.7.

2

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

728,5-poz.124 m2 711,100
RAZEM 711,100

129
d.7.

2

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.127*5% m2 36,295
RAZEM 36,295

130
d.7.

2

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.127*10% m2 72,590
RAZEM 72,590

131
d.7.

2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.123+poz.127 m2 1 419,550
RAZEM 1 419,550

132
d.7.

2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

728,5 m2 728,500
RAZEM 728,500

133
d.7.

2

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

(91,5+8,8+42,8+30,8)*1,5-(20*1,5) m2 230,850
RAZEM 230,850

134
d.7.

2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

[(4*2,4)+(2*5,9)+11,8+6,2+12,4+12,6+14,4+11,5]*2,05 m2 185,115
RAZEM 185,115

135
d.7.

2

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

(poz.131+728,5)-poz.133-poz.134 m2 1 732,085
RAZEM 1 732,085

136
d.7.

2

kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku-
mentacji

m

7,8 m 7,800
RAZEM 7,800

137
d.7.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - kabina HPL wg dokumentacji kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

138
d.7.

2

kalk. ind. Dostawa i montaż - osłona grzejnika wg dokumentacji kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

7.3 PIĘTRO-1
139
d.7.

3

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

(poz.39*2)+5,4+7 m2 95,400
RAZEM 95,400

140
d.7.

3

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

17,4 m2 17,400
RAZEM 17,400

141
d.7.

3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.139 m2 95,400
RAZEM 95,400

142
d.7.

3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.140 m2 17,400
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RAZEM 17,400

143
d.7.

3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

14,4+20,1+20,1+8,2 m2 62,800
RAZEM 62,800

144
d.7.

3

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

16,25+16,46 m2 32,710
RAZEM 32,710

145
d.7.

3

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.143*5% m2 3,140
RAZEM 3,140

146
d.7.

3

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.143*10% m2 6,280
RAZEM 6,280

147
d.7.

3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.139+poz.143 m2 158,200
RAZEM 158,200

148
d.7.

3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

16,25+16,46+37,83 m2 70,540
RAZEM 70,540

149
d.7.

3

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna

m2

9,2*1,5 m2 13,800
RAZEM 13,800

150
d.7.

3

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.147+poz.148-poz.149 m2 214,940
RAZEM 214,940

7.4 PIĘTRO-2
151
d.7.

4

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

(poz.43*2)+6,5+4,2 m2 78,500
RAZEM 78,500

152
d.7.

4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.151 m2 78,500
RAZEM 78,500

153
d.7.

4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - ściany m2

14,6+19,2+5,6+6,4 m2 45,800
RAZEM 45,800

154
d.7.

4

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie - sufity m2

16,51+16,07 m2 32,580
RAZEM 32,580

155
d.7.

4

KNR K-04
0101-02

Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni
ściany

m2

poz.153*5% m2 2,290
RAZEM 2,290

156
d.7.

4

TZKNBK XV
0860-01

Przygotowanie podłoża gipsem i szlifowanie m2

poz.153*10% m2 4,580
RAZEM 4,580

157
d.7.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.151+poz.153 m2 124,300

RAZEM 124,300
158
d.7.

4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

29,29+poz.154 m2 61,870
RAZEM 61,870

159
d.7.

4

486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

poz.157+poz.158 m2 186,170
RAZEM 186,170

8 ELEWACJE
160
d.8

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - usunięcie styropianu oczyszczenie i zmycie m2

100,2+14,6+8,2 m2 123,000
RAZEM 123,000

161
d.8

KNR K-04
0101-06

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie m2

poz.160 m2 123,000
RAZEM 123,000

162
d.8

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

poz.161 m2 123,000
RAZEM 123,000

163
d.8

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ościeży

m2

[(4,4*9)+(6,7*29)+2,1+1,85+(5,8*2)]*0,25 m2 62,363
RAZEM 62,363

164
d.8

KNR K-04
0103-02

Mocowanie płyt za pomocą dybli plastykowych (6 szt/m2) do podłoża z cegły m2

poz.162 m2 123,000
RAZEM 123,000

165
d.8

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

6,7*29 m 194,300
RAZEM 194,300

166
d.8

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.162 m2 123,000
RAZEM 123,000

167
d.8

KNR K-04
0103-09

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach m2

poz.163 m2 62,363
RAZEM 62,363

168
d.8

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.166 m2 123,000
RAZEM 123,000

169
d.8

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy  -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.167 m2 62,363
RAZEM 62,363

170
d.8

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.166 m2 123,000
RAZEM 123,000

171
d.8

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.167 m2 62,363
RAZEM 62,363

9 CPV-
45262100-2 

RUSZTOWANIA

172
d.9

NNRNKB
202 1621a-
02

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 15 m m2

poz.162 m2 123,000
RAZEM 123,000

173
d.9

kalk. ind Praca rusztowań dzień

4 dzień 4,000
RAZEM 4,000

174
d.9

NNRNKB
202 1622a-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.172 m2 123,000

RAZEM 123,000
175
d.9

KNR 2-02
1613-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 20 m

m2

poz.172 m2 123,000
RAZEM 123,000

10 WYPOSAŻENIE
176

d.10
kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło przedszkolne wg dokumentacji - A01 szt

120 szt 120,000
RAZEM 120,000

177
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - stolik przedszkolny wg dokumentacji - A02 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

178
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw meblowy wg dokumentacji - A03 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

179
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - dywan wg dokumentacji - A04 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

180
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A05 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

181
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji - A06 szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

182
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka przedszkolna wg dokumentacji - A07 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

183
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - łóżeczko przedszkolne wg dokumentacji - A08 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

184
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - skrzynia na zabawki wg dokumentacji - A09 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

185
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A10 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

186
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół konferencyjny wg dokumentacji - A11 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

187
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - A12 szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

188
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka na pościel wg dokumentacji - A13 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

189
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A14 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

190
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - A15 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

191
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa biurowa wg dokumentacji - A16 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

192
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał szatniowy wg dokumentacji - S01 szt

21 szt 21,000
RAZEM 21,000

- 14 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR
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193

d.10
kalk. ind. Dostawa i montaż - pufa wg dokumentacji - S02 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

194
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - T01 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

195
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa wg dokumentacji - T02 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

196
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szczotka toaletowa wg dokumentacji - W01 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

197
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na mydło wg dokumentacji - W02 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

198
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka na kubeczki wg dokumentacji - W03 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

199
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - lustro wg dokumentacji - W04 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

200
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na ręczniki wg dokumentacji - W05 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

201
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - dozownik na papier wg dokumentacji - W06 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

202
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - W07 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

203
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - miska ustępowa wg dokumentacji - W08 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

204
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - miska ustępowa wg dokumentacji - W09 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

205
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - umywalka wg dokumentacji - W10 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

206
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew gospodarczy wg dokumentacji - W11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE
11.1 CHODNIKI
207

d.
11.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

208
d.

11.1

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

poz.207 m2 80,000
RAZEM 80,000

209
d.

11.1

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.207 m2 80,000
RAZEM 80,000
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210

d.
11.1

KNNR 6
0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2

poz.207 m2 80,000
RAZEM 80,000

211
d.

11.1

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.207 m2 80,000
RAZEM 80,000

212
d.

11.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.213*0,016 m3 0,736
RAZEM 0,736

213
d.

11.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

11.2 WJAZD, DROGA
214

d.
11.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

215
d.

11.2

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.214 m2 30,000
RAZEM 30,000

216
d.

11.2

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.214 m2 30,000
RAZEM 30,000

217
d.

11.2

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

poz.214 m2 30,000
RAZEM 30,000

218
d.

11.2

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.214 m2 30,000
RAZEM 30,000

219
d.

11.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.220*0,016 m3 0,256
RAZEM 0,256

220
d.

11.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

11.3 PARKING
221

d.
11.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

222
d.

11.3

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

poz.221 m2 50,000
RAZEM 50,000

223
d.

11.3

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2

poz.221 m2 50,000
RAZEM 50,000

224
d.

11.3

KNNR 6
0105-08

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.4
cm

m2

- 16 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



ETAP I - adaptacja pomieszczeń na przedszkole bez klatki schodowej PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.221 m2 50,000

RAZEM 50,000
225

d.
11.3

KNR 2-31
23102-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.221 m2 50,000
RAZEM 50,000

226
d.

11.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.227*0,016 m3 0,448
RAZEM 0,448

227
d.

11.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000
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