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Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa
nych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robor,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czgsciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zaméwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 PIWNICA
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.|0354-10 2m2
1
(0,92,05*3)+(1,3*2,05) m?2 8,200
RAZEM 8,200
2|/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|0354-03
1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
1
(3"1,2)+(270,95) m 5,500
RAZEM 5,500
4|/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
poz.3 m 5,500
RAZEM 5,500
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.1./0101-07
1
0,263+1,584+0,119 m3 1,966
RAZEM 1,966
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1./0504-01
1
23,92 m?2 23,920
RAZEM 23,920
1.2 PARTER

7|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1./0354-10 2m2

2
(0,9*2,05*24)+(1,8*2,06) m?2 47,988
RAZEM 47,988
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
2
(2,42)+(2,6%4) m 15,200
RAZEM 15,200
10/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
2
poz.9 m 15,200
RAZEM 15,200
11|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
2
1,765+1,034+0,616+0,286+0,723+0,25+0,1+0,06+1,561+0,308+0,169+0,492+ |m3 54,572

1,351+3,178+2,068+1,516+1,794+0,567+1,852+5,028+2,624+0,492+1,604+
6,962+1,653+0,626+0,421+0,428+1,155+0,246+1,227+1,024+0,4+4,374+
2,258+3,773+0,587

RAZEM 54,572
12/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1./0504-01
2
728,5-25,22-13,46-(3*5,8) m?2 672,420
RAZEM 672,420
1.3 PIETRO-1
13|/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./]0354-11
3
2.
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600
15/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
3
poz.14 m 7,600
RAZEM 7,600
16/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
3
1+0,866 m3 1,866
RAZEM 1,866
17/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1./0504-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
1.4 PIETRO-2
18/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1.|0354-10 2m2
4
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
4
2,6+2,4+2,6 m 7,600
RAZEM 7,600
21|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
4
poz.20 m 7,600
RAZEM 7,600
22|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.1./0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
4
0,55+0,33 m3 0,880
RAZEM 0,880
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
4
4,35+1,966+4,44+54,572+4,44+p0z.22+(p0z.6*0,8)+(p0z.12*0,8)+(p0z.17*0,8) |m3 653,888
RAZEM 653,888
24|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4 Krotnos¢ = 10
poz.23 m3 653,888
RAZEM 653,888
25|indy Optata za wysypisko m3
d.1.
4
poz.23 m3 653,888
RAZEM 653,888
2 KONSTRUKCJA
241 NADPROZA STALOWE
26|KNR 13-23 |Osadzenie belek stalowych t
d.2.|0206-10
1
0,704 t 0,704
RAZEM 0,704
27|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej
1
2°(2+2,4+4,7+1,7) m 21,600
RAZEM 21,600
28/KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.2./0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
1
2*(3+3+1+6) gniazd. 26,000
RAZEM 26,000
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na $cianach, przegrodach, ko- |m2
d.2.|0704-01 lumnach, pilastrach
1
poz.27*0,9 m2 19,440
RAZEM 19,440
30/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej zwyktych |m2
d.2.|0707-05 kat. Ill na $cianach ceramicznych o pow. do 1 m2 - analogia - uzupetnienie za-
1 prawg cementowg bruzd z nadprozami
poz.29 m?2 19,440
RAZEM 19,440
3 DACH
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa - papa podktadowa m?2
d.3/0501-01
314,7-36 m?2 278,700
RAZEM 278,700
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3/0504-02
poz.31 m?2 278,700
RAZEM 278,700
4 ROBOTY MUROWE
4.1 PIWNICA
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
2*4,5*2,3*0,45 m3 9,315
RAZEM 9,315
4.2 PARTER
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
2,6+3,7+2,6+0,63+0,25+0,4+0,54+0,54+0,4+0,5+0,5+1,7+0,4 m3 14,760
RAZEM 14,760
35/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.4.|0105-02
2
7+8,5+10,8+10,8+10,8+10,8+10,8+22,5+18,5+10,6+8,8+6+64+10,6+8,4+ m?2 310,800
14,9+9,6+7+8,5+19,4+5,7+7,4+15+4,4
RAZEM 310,800
36|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4.|0126-02
2
21-4 szt 17,000
RAZEM 17,000
37|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|202 0160-01
2
19"1,5 m 28,500
RAZEM 28,500
4.3 PIETRO-1
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4./0304-01 towo-wapiennej cegtami
3
3,6+2,8 m3 6,400
RAZEM 6,400
39|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.4.|0105-02
3
6,9+19,8+14,8 m2 41,500
RAZEM 41,500
40|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.4.|0126-02
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
41/NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|202 0160-01
3
31,5 m 4,500
RAZEM 4,500
4.4 PIETRO-2
42|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4./0304-01 towo-wapiennej cegtami
4
1,9+3,3+0,3 m3 5,500
RAZEM 5,500
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw cementowo-wapiennych 12 cm m?2
d.4.|0105-02
4
21,4+12,5 m2 33,900
RAZEM 33,900
44 NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4.|202 0160-01
4
21,5 m 3,000
RAZEM 3,000
5 STOLARKA
5.1 PIWNICA
45|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D9 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.5.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
47| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D20 wg dokumentacji kpl
d.5.
1
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - EI60 m?2
d.5./1039-01
1
(1,270,45)+(0,95*0,45) m2 0,968
RAZEM 0,968
49| kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.5.
1
1,2+0,95 mb 2,150
RAZEM 2,150
50|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.5.
1
poz.49 mb 2,150
RAZEM 2,150
5.2 PARTER
51|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi zewnetrznych - D1 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D2 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
54 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D4 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
55|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D5 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
56| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D6 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D7 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
58|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D8 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D9 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D13 wg dokumentacji kpl
d.5.
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-02 |Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.5./1019-04
2
(2,6"2,05*19)+(2,6*0,9) m2 103,610
RAZEM 103,610
64| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m?2
d.5./1039-03
2
(2,62,05*4)+(2,6%0,9) m2 23,660
RAZEM 23,660
65|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.5.
2
25*2,6 mb 65,000
RAZEM 65,000
66| kalk. ind. Obsadzenie podokiennikbéw zewnetrznych mb
d.5.
2
poz.65 mb 65,000
RAZEM 65,000
5.3 PIETRO-1
67|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D10 wg dokumentacji kpl
d.5.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69| kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D11 wg dokumentacji kpl
d.5.
3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
70/kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D19 wg dokumentacji kpl
d.5.
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.5./1039-03
3
(2,6*2,05)+(2,6*1,6*2) m2 13,650
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 13,650
72|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.5./1039-03
3
2,6*1,6"2 m?2 8,320
RAZEM 8,320
73kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.5.
3
32,6 mb 7,800
RAZEM 7,800
74 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.5.
3
poz.73 mb 7,800
RAZEM 7,800
5.4 PIETRO-2
75kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi wewnetrznych - D3 wg dokumentac;ji kpl
d.5.
4
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-02 |Okna "PCV" o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.5./1019-04
4
2,62,05*2 m?2 10,660
RAZEM 10,660
77 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.5.
4
22,6 mb 5,200
RAZEM 5,200
78 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.5.
4
poz.77 mb 5,200
RAZEM 5,200
6 PODLOGI, POSADZKI
6.1 PIWNICA
79/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.6.[1102-02 zatarte na gtadko
1
Il 23,92 m?2 23,920
RAZEM 23,920
80|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1 Krotnos¢ = 6
Il poz.79 m2 23,920
RAZEM 23,920
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6.|202 1134-01
1
poz.79 m?2 23,920
RAZEM 23,920
82| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.6./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
1
poz.81 m?2 23,920
RAZEM 23,920
83|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnos¢ = 5
poz.82 m?2 23,920
RAZEM 23,920
84| KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.6.|1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
1
poz.81 m?2 23,920
RAZEM 23,920
6.2 PARTER
85|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
2
Il 13,46+25,22+(3*5,8) m2 56,080
RAZEM 56,080
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.6.[1102-02 zatarte na gtadko
2
Il 728,5-p0z.85 m?2 672,420
RAZEM 672,420
87|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2 Krotnos¢ = 4
Il poz.86 m2 672,420
RAZEM 672,420
88/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6.|202 1134-01
2
poz.86 m?2 672,420
RAZEM 672,420
89|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
2
poz.86 m?2 672,420
RAZEM 672,420
90| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace; - m?2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 5
poz.89 m?2 672,420
RAZEM 672,420
91|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjna rulonowe m?2
d.6.|1123-01
2
7,51+5,32+6,88+7,3+17,11+31,34+81,08+79,54+77,43+51,77+68,23+54,66+ |m2 502,200
14,03
RAZEM 502,200
92| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6.|1123-04 wych
2
poz.91 m2 502,200
RAZEM 502,200
93|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$Scienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6.|1124-05
2
6,51+4,32+5,88+5,3+15,11+26,34+72,08+73,54+74,43+51,74+63,23+51,66+ |m 462,170
12,03
RAZEM 462,170
94| KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm |m?2
d.6.|1209-04 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm - ptytki gress
2
p0z.86-p0z.91 m2 170,220
RAZEM 170,220
95/KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.6./1209-05
2
179,6 m 179,600
RAZEM 179,600
6.3 PIETRO-1
96| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
3
Il 3*5,8 m?2 17,400
RAZEM 17,400
97|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.6.[1102-02 zatarte na gtadko
3
Il poz.96+16,25+16,46 m?2 50,110
RAZEM 50,110
98|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
3 Krotnos¢ = 4
1l poz.97 m?2 50,110
RAZEM 50,110
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.|202 1134-01
3
poz.97 m?2 50,110
RAZEM 50,110
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ETAP | - adaptacja pomieszczen na przedszkole bez klatki schodowe;j PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
3
p0z.99 m?2 50,110
RAZEM 50,110
101 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace; - m?2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
3 Krotnos¢ = 5
poz.100 m2 50,110
RAZEM 50,110
102/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.6.|1123-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
103|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6.|1123-04 wych
3
poz.102 m?2 32,710
RAZEM 32,710
104 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6.|1124-05
3
14,3+15,3 m 29,600
RAZEM 29,600
6.4 PIETRO-2
105/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6./0608-03 chu konstrukcji na sucho - 5 cm
4
Il (3*5,8) m?2 17,400
RAZEM 17,400
106/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.6.[1102-02 zatarte na gtadko
4
Il poz.105+16,07+16,51 m2 49,980
RAZEM 49,980
107|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.6./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
4 Krotnos¢ = 4
Il poz.106 m?2 49,980
RAZEM 49,980
108 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6.|202 1134-01
4
16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580
109 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.6./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
4
poz.108 m?2 32,580
RAZEM 32,580
110/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace; - m?2
d.6./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnos¢ = 5
poz.109 m?2 32,580
RAZEM 32,580
111/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.6.|1123-01
4
16,07+16,51 m2 32,580
RAZEM 32,580
112|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.6.|1123-04 wych
4
poz.111 m2 32,580
RAZEM 32,580
113|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6.|1124-05
4
16,2+16,3 m 32,500
RAZEM 32,500
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
741 PIWNICA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
114/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7./0801-02 pach
1
2,9+3,5+3,5 m2 9,900
RAZEM 9,900
115/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany m?2
d.7./0101-01
1
54+12,6+10+6,4+32+26,4+57,2+22,6+11,8+13 m?2 246,000
RAZEM 246,000
116/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.7./0101-01
1
36,76+23,92 m?2 60,680
RAZEM 60,680
117/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.7./0101-02 Sciany
1
poz.115*56% m?2 12,300
RAZEM 12,300
118/ TZKNBK XV |Przygotowanie podfoza gipsem i szlifowanie m?2
d.7./0860-01
1
p0z.115*10% m?2 24,600
RAZEM 24,600
119/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7.|202 1134-02
1
poz.114+poz.115 m2 255,900
RAZEM 255,900
120 NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7.|202 1134-01
1
17,4+poz.116 m2 78,080
RAZEM 78,080
121 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrznych z |m2
d.7./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
1
22,2*1,5 m2 33,300
RAZEM 33,300
122/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7. kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
1
poz.119-poz.121+po0z.120 m2 300,680
RAZEM 300,680
7.2 PARTER
123|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7./0801-02 pach
2
(18,6"2)+(p0z.35*2)+5,3+7,3+1,8+1+1,6+(1,85*5)+3,4+5,2 m2 693,650
RAZEM 693,650
124 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.7./0801-04 ciggach
2
(35,8) m?2 17,400
RAZEM 17,400
125/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 Krotnos¢ = 2
poz.123 m2 693,650
RAZEM 693,650
126 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2 Krotnos¢ = 2
poz.124 m2 17,400
RAZEM 17,400
127|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany m2
d.7./0101-01
2
4,3+9,2+(4,3*2)+14,6+8,8+(23,5"2)+16+12+88+20,5+20,5+(4,8*2)+(10,4*2)+ |m2 725,900
(21,12)+19,6+19,8+20,7+21,2+(6,4*2)+(11,2*2)+58,8+(13,1*2)+(5,7*2)+50,1+
(20*2)+(9,8*2)+(29,6*2)+(11*2)
RAZEM 725,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
128/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.7./0101-01
2
728,5-p0z.124 ma2 711,100
RAZEM 711,100
129/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.7./0101-02 Sciany
2
poz.127*5% m2 36,295
RAZEM 36,295
130/ TZKNBK XV |Przygotowanie podfoza gipsem i szlifowanie m?2
d.7./0860-01
2
p0z.127*10% m?2 72,590
RAZEM 72,590
131 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7.|202 1134-02
2
poz.123+poz.127 m2 1419,550
RAZEM 1 419,550
132/ NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7.|202 1134-01
2
728,5 m?2 728,500
RAZEM 728,500
133|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrznych z |m?2
d.7./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
2
(91,5+8,8+42,8+30,8)*1,5-(20*1,5) m2 230,850
RAZEM 230,850
134/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.7./0840-06 prawie klejowej
2
[(4*2,4)+(2"5,9)+11,8+6,2+12,4+12,6+14,4+11,5]*2,05 m?2 185,115
RAZEM 185,115
135/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7. kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
2
(p0z.131+728,5)-p0z.133-p0z.134 m?2 1732,085
RAZEM 1732,085
136 kalk. ind. Balustrady schodowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo wg doku- m
d.7. mentaciji
2
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
137 kalk. ind. Dostawa i montaz - kabina HPL wg dokumentacji kpl.
d.7.
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
138 kalk. ind. Dostawa i montaz - ostona grzejnika wg dokumentac;ji kpl.
d.7.
2
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
7.3 PIETRO-1
139/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7./0801-02 pach
3
(p0z.39*2)+5,4+7 m2 95,400
RAZEM 95,400
140 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.7./0801-04 ciggach
3
17,4 m?2 17,400
RAZEM 17,400
141 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3 Krotnos¢ = 2
poz.139 m?2 95,400
RAZEM 95,400
142/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3 Krotnos¢ = 2
poz.140 m2 17,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 17,400
143|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany m?2
d.7./0101-01
3
14,4+20,1+20,1+8,2 m?2 62,800
RAZEM 62,800
144 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m?2
d.7./0101-01
3
16,25+16,46 m?2 32,710
RAZEM 32,710
145/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m2
d.7./0101-02 Sciany
3
p0z.143*5% m2 3,140
RAZEM 3,140
146/ TZKNBK XV |Przygotowanie podfoza gipsem i szlifowanie m?2
d.7./0860-01
3
poz.143*10% m2 6,280
RAZEM 6,280
147/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.7.|202 1134-02
3
poz.139+p0z.143 m2 158,200
RAZEM 158,200
148 NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7.|202 1134-01
3
16,25+16,46+37,83 m?2 70,540
RAZEM 70,540
149/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkdéw wewnetrznych z |m2
d.7./1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia farba rustykalna
3
9,21,5 m2 13,800
RAZEM 13,800
150/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7. kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
3
p0z.147+p0z.148-poz.149 m2 214,940
RAZEM 214,940
7.4 PIETRO-2
151 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.7./0801-02 pach
4
(p0z.43*2)+6,5+4,2 m2 78,500
RAZEM 78,500
152/ KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4 Krotnos¢ = 2
poz.151 m?2 78,500
RAZEM 78,500
153|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - $ciany m?2
d.7./0101-01
4
14,6+19,2+5,6+6,4 m2 45,800
RAZEM 45,800
154 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie - sufity m2
d.7./0101-01
4
16,51+16,07 m?2 32,580
RAZEM 32,580
155/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?2
d.7./0101-02 Sciany
4
p0z.153*5% m?2 2,290
RAZEM 2,290
156/ TZKNBK XV |Przygotowanie podfoza gipsem i szlifowanie m2
d.7./0860-01
4
p0z.153*10% m?2 4,580
RAZEM 4,580
157/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7.|202 1134-02
4
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poz.151+p0z.153 m2 124,300
RAZEM 124,300
158 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7.|202 1134-01
4
29,29+poz.154 m?2 61,870
RAZEM 61,870
159/486,08 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.7. kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
4
poz.157+poz.158 m2 186,170
RAZEM 186,170
8 ELEWACJE
160/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - usunigcie styropianu oczyszczenie i zmycie m?2
d.8/0101-01
100,2+14,6+8,2 m?2 123,000
RAZEM 123,000
161/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.8/0101-06
poz.160 m?2 123,000
RAZEM 123,000
162|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.8|/2613-01 ny mineralnej do $cian
poz.161 m2 123,000
RAZEM 123,000
163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet- |m2
d.8/2613-02 ny mineralnej do osciezy
[(4,479)+(6,7729)+2,1+1,85+(5,8"2)]"0,25 m?2 62,363
RAZEM 62,363
164|KNR K-04 Mocowanie plyt za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do poditoza z cegly |m2
d.8/0103-02
poz.162 m2 123,000
RAZEM 123,000
165/KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.8/0104-01
6,729 m 194,300
RAZEM 194,300
166|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.8/0103-07 stupach
poz.162 m2 123,000
RAZEM 123,000
167/ KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach |m?2
d.8/0103-09
poz.163 m?2 62,363
RAZEM 62,363
168/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.8/0504-01 Srednia na scianach
poz.166 m2 123,000
RAZEM 123,000
169/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.8/0504-02 Srednia na osciezach
poz.167 m2 62,363
RAZEM 62,363
170/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |mz2
d.8/0504-03
poz.166 m2 123,000
RAZEM 123,000
171/ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na o$ciezach |m2
d.8/0504-04
poz.167 m2 62,363
RAZEM 62,363
9|CPV- RUSZTOWANIA
45262100-2
172/NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 15 m m?2
d.9/202 1621a-
02
poz.162 m?2 123,000
RAZEM 123,000
173 kalk. ind Praca rusztowan dzien
d.9
4 dzien 4,000
RAZEM 4,000
174 NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9|202 1622a-
01
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poz.172 m?2 123,000
RAZEM 123,000
175/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.9/1613-03 kosci do 20 m
poz.172 m?2 123,000
RAZEM 123,000
10 WYPOSAZENIE
176 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto przedszkolne wg dokumentacji - AO1 szt
d.10
120 szt 120,000
RAZEM 120,000
177|kalk. ind. Dostawa i montaz - stolik przedszkolny wg dokumentacji - A02 szt
d.10
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
178 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw meblowy wg dokumentacji - A03 szt
d.10
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
179 kalk. ind. Dostawa i montaz - dywan wg dokumentacji - A04 szt
d.10
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
180 kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentac;ji - A05 szt
d.10
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
181 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg dokumentacji - A06 szt
d.10
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
182 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka przedszkolna wg dokumentacji - A07 szt
d.10
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
183 kalk. ind. Dostawa i montaz - t6zeczko przedszkolne wg dokumentacji - AO8 szt
d.10
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
184 kalk. ind. Dostawa i montaz - skrzynia na zabawki wg dokumentacji - A09 szt
d.10
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
185 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A10 szt
d.10
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
186 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét konferencyjny wg dokumentaciji - A11 szt
d.10
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
187|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentacji - A12 szt
d.10
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
188 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka na posciel wg dokumentacji - A13 szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
189 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A14 szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
190 kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentac;ji - A15 szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
191 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa biurowa wg dokumentacji - A16 szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
192 kalk. ind. Dostawa i montaz - regat szatniowy wg dokumentacji - SO1 szt
d.10
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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193 kalk. ind. Dostawa i montaz - pufa wg dokumentacji - S02 szt
d.10

7 szt 7,000
RAZEM 7,000
194 kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentacji - TO1 szt
d.10
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
195 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa wg dokumentacji - T02 szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 kalk. ind. Dostawa i montaz - szczotka toaletowa wg dokumentacji - W01 szt
d.10
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
197 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na mydto wg dokumentacji - W02 szt
d.10
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
198 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka na kubeczki wg dokumentacji - W03 szt
d.10
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
199 kalk. ind. Dostawa i montaz - lustro wg dokumentacji - W04 szt
d.10
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
200 kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na reczniki wg dokumentacji - W05 szt
d.10
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
201 |kalk. ind. Dostawa i montaz - dozownik na papier wg dokumentacji - W06 szt
d.10
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
202 |kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - W07 szt
d.10
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
203 |kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentacji - W08 szt
d.10
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
204 kalk. ind. Dostawa i montaz - miska ustepowa wg dokumentacji - W09 szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
205 |kalk. ind. Dostawa i montaz - umywalka wg dokumentacji - W10 szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
206 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew gospodarczy wg dokumentacji - W11 szt
d.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1 ELEMENTY ZEWNETRZNE
111 CHODNIKI
207/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
11.1
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
208/ KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.|0104-01
11.1
poz.207 m?2 80,000
RAZEM 80,000
209/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.[0112-01
11.1
poz.207 m?2 80,000
RAZEM 80,000
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210/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2

d.|0112-05
111
poz.207 m?2 80,000
RAZEM 80,000
211|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokagtnej 20x10 cm |m2
d.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej
111
poz.207 m?2 80,000
RAZEM 80,000
212/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
111
poz.213*0,016 m3 0,736
RAZEM 0,736
213|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
111
46 m 46,000
RAZEM 46,000
11.2 WJAZD, DROGA
214/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
11.2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
215/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.|0104-02
11.2
poz.214 m?2 30,000
RAZEM 30,000
216/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m?2
d.[0112-01
11.2
poz.214 m?2 30,000
RAZEM 30,000
217/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 |mz2
d.|0105-08 cm
11.2
poz.214 m?2 30,000
RAZEM 30,000
218|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
11.2
poz.214 m?2 30,000
RAZEM 30,000
219/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
11.2
poz.220*0,016 m3 0,256
RAZEM 0,256
220|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.|0403-03 wo-piaskowej
11.2
16 m 16,000
RAZEM 16,000
11.3 PARKING
221/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
11.3
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
222|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.|0104-02
11.3
poz.221 m?2 50,000
RAZEM 50,000
223|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.[0112-01
11.3
poz.221 m?2 50,000
RAZEM 50,000
224 /KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.4 |mz2
d.|0105-08 cm
11.3
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poz.221 m2 50,000
RAZEM 50,000
225|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m?2
d.|23102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
11.3
poz.221 m2 50,000
RAZEM 50,000
226 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.|0402-03
11.3
poz.22770,016 m3 0,448
RAZEM 0,448
227|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.|0403-03 wo-piaskowej
11.3
28 m 28,000
RAZEM 28,000
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