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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DLA ZADANIA: ,,BUDOWA DROG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY
PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCLAWIU”.

1. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1.1 Nazwa obiektéw budowlanych
Budowa drog w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Ktodzkiej we Wroctawiu. Budowa

kanalizacji MTKK wzdtuz projektowanych drog w rejonie nowo budowanej szkoly przy

ul. Ktodzkiej we Wroctawiu

1.2. Inwestor
Gmina Wroclaw

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw
Reprezentowana przez:
Wroclawskie Inwestycje Sp. z o.o.

Ul. Ofiar Oswigcimskich 36, 50-059 Wroctaw

1.3. Nazwa jednostki projektowej

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroclaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

1.4. Podstawa opracowania

a) Podstawg opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 z dnia 30.06.2015 zawarta
pomiedzy Gming Wroctaw w imieniu 1 na rzecz ktdrej dziatajg Wroctawskie Inwestycje Sp. z
0.0. a Biurem Projektow Drog 1 Mostow ,,BBKS-Projekt” Sp. z o.0.

b) Mapa do celow projektowych w skali 1:500

c¢) Projektowany uktad drogowy

d) Wizja lokalna w terenie

e) Warunki techniczne projektu i budowy sieci TUU.4261.1121.2.26673.46473.2015.MGr z
dnia 07.05.2015r.

f) Protokot z Rady Technicznej z dnia 26.10.2015r. — fragment dotyczacy sieci MTKK

g) Normy zaktadowe Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzgdu Miejskiego Wroctawia: Miejskie
Teletechniczne Kanaly Kablowe (MTKK) dla Miasta Wroctawia nr ZN-WIMUMWR-01-05

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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h) Obowiazujace w Polsce przepisy, rozporzadzenia branzowe.

1.6. Zakres inwestycji
W zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej znajduje si¢ budowa nastepujacych
odcinkow drog publicznych w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Ktodzkiej obszar
osiedla Gaj, dzielnica Krzyki we Wroctawiu :

1) Odcinek ul. Kukuczki, .

2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1)

3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1)

4) Odcinek ul. Ktodzkiej,

5) Odcinek ul. Dzierzoniowskiej

6) Odcinek ul. Radkowskiej.

W zakresie inwestycji jest budowa o$wietlenia projektowanych ulic oraz budowa o$wietlenia
na dhugosci istniejacej ul. 2KDD/2, ul. 3KDPR/4 1 na odcinku ul. Ktodzkiej miedzy 3KDPR/4
i 2KDD/2 oraz budowa kanatu technologicznego, a takze przebudowa Kkolizyjnej
infrastruktury.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Niniejszy projekt jest $cisle powigzany z pozostatymi tomami branzowymi przedmiotowego
zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca si¢ powigzac
kolejno$¢ wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomow pozostatych.

1.8. Tereny chronione

Inwestycja nie bedzie prowadzona w bezposrednim sgsiedztwie terenu wpisanego do rejestru

zabytkow.

2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis stanu istniejacego
Teren przewidziany do budowy drog w rejonie nowo budowanej szkoty przy ul. Ktodziej we
Wroctawiu nie jest obecnie uzbrojony w infrastrukture MTKK. Teren jest obecnie uzbrojony

w infrastrukture telekomunikacyjng innych operatorow.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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2.2. Opis rozwigzan projektowych

2.2.1 Opis rozwiazan branzy teletechnicznej

2.2.1.1 Budowa sieci MTKK

Zakres inwestycji budowy MTKK obejmuje:

- budowe ciggu z 2 rur o $rednicy fi 110 — 936,0m

- posadowienie studni kablowych typu SKO-2g — 16 szt.
- posadowienie studni kablowych typu SKR-1 — 5 szt.

Do budowy kanalizacji kablowej MTKK nalezy stosowac rury, wyposazenie i osprzet (studnie,
zkaczki rur, uszczelnienia koncoéw rur) zgodne z Normami Wydzialu Inzynierii Miejskiej
Urzedu Miejskiego Wroctawia nr ZN-WIMUMWR-01-05.

1.  Przebieg projektowanych ciggdw MTKK, rur obiektowych oraz miejsce posadowienia
studni kablowych wskazano na planie sytuacyjnym rys.1.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano ciggi o profilu 2x110 z rur dwusciennych
karbowanych gtadkich w $rodku. Ciag nalezy uktada¢ metodg wykopu otwartego. W
obszarze istniejacych nawierzchni trwatych wykona¢ przeciski. Lokalizacja przeciskow
wskazana na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano studnie typu SKO-2g i studnie SKR-1 prefabrykowane. Studni¢ nr 17 ze
wzgledu na zblizenie do istniejacej sieci teletechnicznej i linie rozgraniczajaca
zaprojektowano jako studni¢ z bloczkow betonowych o gabarytach nie wigkszych niz
SKO-2g. Budujac studnie nalezy zachowaé normatywne odlegltosci od sasiedniego
uzbrojenia terenu.

2. Punktem styku dla nowoprojektowanego odcinka sieci MTKK jest studnia kablowa z
opracowania STW Group Sp. z o0.0. umozliwiajaca doprowadzenie sieci MTKK dla
zespolu budynkow szkolnych. Innych punktow styku do ktérych nalezy dowigzaé
istniejgca sie¢ w obszarze opracowania brak.

3. Miejsca styku z przysztymi projektowanymi odcinkami sieci MTKK zaprojektowano w
obrebie koncow projektowanego odcinka. Jako punkty styku zaprojektowano studnie
kablowe. W przypadku braku miejsca na posadowienie studni kablowej i/lub sasiedztwo
studni jako punkty styku zaprojektowano ciggi 2x110 doprowadzone do skraju
nowoprojektowanych nawierzchni. Konce rur nalezy uszczelnic.

4. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w ramy z kotnierzem zeliwnym 1 pokrywy zeliwne
wypelnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B-125 oraz w dodatkowe
pokrywy antywlamaniowe wraz z klddka systemowa. Na pokrywach studni powinno by¢
umieszczone trwate logo Urzedu Miejskiego Wroctawia.

5. Konce rur nalezy uszczelni¢ korkami styropianowymi.

6. Rury powinny by¢ uktadane na glgbokosci min. 0,7 m ponizej poziomu gruntu pod
zielencem i/lub chodnikiem i na glgboko$ci min. 1 m ponizej poziomu gruntu pod droga.
Przebieg rur powinien zosta¢ oznaczony tasma ostrzegawcza w potowie glebokosci
utozenia rur. Rury rurociggu w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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grubosci 10 cm. Utozone warstwy rur nalezy przysypa¢ warstwg piasku lub przesianej
ziemi 10 cm ponad poziom rury, a nastepnie dopiero zasypac.

7. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ skorygowania wysoko$ci montazu wtazéw studni w czasie
budowy powierzchni chodnika. Przed przystapieniem do budowy studni kablowych
wykonawca winien uzyska¢ potwierdzenie pisemne od inwestora 1 generalnego
wykonawcy o aktualnosci rzgdnej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia
studni.

Zestawienia tabelaryczne
Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciagéow

Lp. Typ ciagu Jednostka Zakres dl.
1 2x 110 m 936
RAZEM m 936

Tabela 2. Zestawienie liczby i typow studni kablowych

Studnie kablowe [szt.]
Lp. SKO-2g SKO-2g SKR-1
prefabrykat bloczki betonowe prefabrykat
1 15 1 5

Tabela 3. Zestawienie dlugosci trasowych odcinkéw ciagéw miedzy studniami

Typ budowli
Odcinek linii ZDiUM ZDiuM
Lp. Dhugosé w [m]
od studni nr do studni nr 2 x 110
1 1 2 17
2 2 3 54
3 3 4 50,5
4 4 5 9
5 5 6 22,5
6 6 Zaslepione konce rur 8,5
7 4 7 55,5
8 7 Zaslepione konce rur 5
9 7 8 33
10 8 9 16
11 8 10 89
12 10 11 84
13 11 12 18
14 11 13 70

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Studnia kablowa STW
15 13 Group Sp. z 0.0. punkt 0,5
styku szkota

16 13 14 57
17 14 15 46
18 15 16 60
19 16 Zaslepione konce rur 9
20 16 17 12
21 17 18 50
22 18 Zaslepione konce rur 13
23 18 19 56
24 19 20 53
25 20 Zaslepione konce rur 13
26 20 21 34

RAZEM 936

Tabela 4. Zestawienie materialéw podstawowych

Materiat Ilos¢
2 x rura dwuscienna karbowana gtadka w §rodku 2x913m
2 x rura przeciskowa RHDPEp 110/6,3 2x23m
Studnia SKO-2g prefabrykat 15 szt.
Studnia z bloczké6w betonowych o max. gabarytach SKO-2g 1 szt.
Studnia SKR-1 prefabrykat 5 szt.

2.2.1.2 Zabezpieczenie sieci Orange Polska

Infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. w ramach przedmiotowego
opracowania nie wymaga przebudowy zwiazanej z ingerencja w kanalizacje teletechniczng
i/lub kable telekomunikacyjne ze wzgledu na projektowany uktad drogowy. Infrastruktura
Orange Polska S.A. zostanie docelowo zabezpieczona rurami dzielonymi a ramy i pokrywy
studni kablowych zostang wyregulowane do poziomu projektowanych nawierzchni. Istniejaca
infrastruktura Orange Polska S.A. zostanie rowniez zabezpieczona na czas prowadzenia robot,
zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii wykonania robot ziemnych (roboty drogowe,
konstrukcyjne, sieciowe).

2.2.1.3 Zabezpieczenie sieci Internetia Sp. z 0.0.

Infrastruktura teletechniczna Internetia Sp. z 0.0. (0znaczenia w terenie w budynkach
,Lanet”) w ramach przedmiotowego opracowania nie wymaga przebudowy zwigzanej z
ingerencja w kanalizacje teletechniczng i/lub kable telekomunikacyjne ze wzgledu na
projektowany uktad drogowy. Infrastruktura Internetia Sp. z 0.0. zostanie docelowo
zabezpieczona rurami dzielonymi. Istniejaca infrastruktura Internetia Sp. z 0.0. zostanie

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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robwniez zabezpieczona na czas prowadzenia robdt, zgodnie z wymaganiami przyjete]
technologii wykonania rob6t ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe).

2.2.1.4 Zabezpieczenie sieci Telefonia Dialog Sp. z 0.0.

Infrastruktura teletechniczna Telefonia Dialog Sp. z 0.0. w ramach przedmiotowego
opracowania nie wymaga przebudowy zwigzanej z ingerencja w kanalizacje teletechniczng
i/lub kable telekomunikacyjne ze wzgledu na projektowany uktad drogowy. Infrastruktura
Telefonia Dialog Sp. z 0.0. zostanie docelowo zabezpieczona rurami dzielonymi a ramy
i pokrywy studni kablowych zostang wyregulowane do poziomu projektowanych nawierzchni.
Istniejgca infrastruktura Telefonia Dialog Sp. z 0.0. zostanie rowniez zabezpieczona na czas
prowadzenia robot, zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii wykonania robot ziemnych
(roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe).

2.2.1.5 Zabezpieczenie sieci UPC Polska Sp. z 0.0.

Infrastruktura teletechniczna UPC Polska Sp. z 0.0. w ramach przedmiotowego
opracowania nie wymaga przebudowy zwigzanej z ingerencjg w powloki wewnetrzne kabli
telekomunikacyjnych ze wzgledu na projektowany uktad drogowy. Infrastruktura UPC Polska
Sp. z 0.0. zostanie docelowo przetozona na odcinku 3m 1 zabezpieczona rurami dzielonymi
a ramy 1 pokrywy studni kablowych zostang wyregulowane do poziomu projektowanych
nawierzchni. Istniejaca infrastruktura UPC Polska Sp. z o.0. zostanie rowniez zabezpieczona
na czas prowadzenia robot, zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii wykonania robot
ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe).

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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2.3. Uwagi koncowe

1.

10.

11.

12.

13.

Projekt zrealizowano zgodnie z norma ZN-WIMUMWR — 02 ,,Zasady projektowania”
i uzgodnieniem.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba specjalizujaca si¢ 1 posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadajaca ponadto
akceptacje wilasciciela budowanej sieci MTKK.

O pracach nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 14-dniowym Inwestora a przed
przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach
stuzb o petnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

Szczegdlowy harmonogram robdt opracowany na podstawie niniejszego opracowania
nalezy uzgodni¢ z wilascicielem budowanej sieci MTKK.

Roboty budowlano-montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonywac
zgodnie z normami ZN-WIMUMWR 01-05 a takze przepisami obowigzujacymi w
budownictwie, tacznosci i pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela Inwestora.
Prace zwigzane z budowga kanalizacji wykona¢ w trakcie robot drogowych.

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wilgczen w stan istniejacy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy
sprawdzi¢ rowniez rzgdne przy przejsciach na catej dlugosci projektowanej sieci.
W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomi¢dzy usytuowaniem w planie oraz rz¢dnych
w stosunku do stanu okreslonego wg mapy do celow projektowych, jest zobowigzany do
powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan.
Wytyczenie projektowanych elementoéw nalezy wykona¢ po wyznaczeniu w terenie przez
uprawnionego geodete kraweznikow, osi 1 pikietazu jezdni wg czegsci drogowe;.

Prac¢ w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie, wykonujac
odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z aktualng mapg geodezyjng uzbrojenia podziemnego, uwagami
zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej.

Grunt zasypowy zagesci¢ do zageszczenia minimum Is=1,0 sprz¢tem o odpowiedniej
charakterystyce. Grunt zasypowy zagesci¢ warstwami o grubos$ci zgodnie
z charakterystyka uzytego sprzetu.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ koncowe badania techniczne budowane;j
sieci 1 dostarczy¢ wtascicielowi sieci protokoty badan i dokumentacje powykonawcza
zgodng ze stosowanym systemem paszportyzacji.

Wybudowane ciagi MTKK nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do zinwentaryzowania
przez uprawnionego geodete i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora.
Odbior przed zasypaniem budowanych ciggow MTKK musi by¢ potwierdzony
pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia
Inwestora.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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3. WYTYCZNE BIOZ

Kierownik budowy w oparciu o art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 718) jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz zakresu rodzaju robot
budowlanych, zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.)

Przewidywane zagrozenia:

ryzyko wypadku w kontakcie ze sprzgtem mechanicznym,

roboty wykonywane w poblizu sieci energetycznych i gazowych,

kolizje z ruchem kotowym,

montaz elementdéw z prefabrykatow o cigzarze powyzej 1 tony,

roboty wykonywane w poblizu wykopow 1 skarp,

wykonywanie wykopoéw o glebokosci wiekszej niz 1,5m — zagrozenie przysypania
ziemig.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
10
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4, ZALACZNIKI
4.1. Warunki techniczne projektu i budowy sieci

((’znium

T el diiio 2015(05.07
| Sp.zo0 e

Wroctawskie Inwestycje sp. z 0.0
ul, Ofiar Ofwlacimskich 36 . '
50-059 Wroclaw l*v‘"*" -

\ WA
I57)
TUY.A261,1121.2.26673,46473.2015.MGr '"‘ S

P N e TR——

Dotyczy: budowa ukladu drogowe qo w rejonie ul. Klodzkiel we Wroctawiu,

W uzupelnienlu  plsma ZDIUM  nr TUU.4261,1121.26673.2015,.MGr 2 dnia  09.04.2015r.
dotyczacego budowy ukiadu drogowego W rejonie ul. Klodzklej (odcinek drogl miedzy ul, Klodzka |
Strofisky, 100m ul. Pllawskiej, 300m ul, Kukuczki) we Wroclawiu, Zarzad Drég | Utrzymania Miasta we
Wrodlawlu wnosi o zlokalizowanie W zakresie budowanych drbg Miejskich Kanaldw Technologicznych.
Jednoczeénie informujemy, Ze nalezy zaprojektowad kanal MKT zgodnie z nastgpujacymi wytycznyml:

1. Kanaly technologiczne zaprojektowad zgodnle z normaml UM Wroclawia dostgpnymi na
stronie wenw.wroclaw,pl/normy, W szczegbinoscl zgodnie 2 norma ZN-WIMUMWR-02
JZasady Projektowania”.

2. Zaprojektowad ciag o profilu 2xDVK110 prowadzony po jedne) stronie ulic z przejéciami
poprzecznyml w celu obslugl drugiej strony drogl.

3, Zaprojektowad przylacze(a) od dagu MKT do budynku(éw) szkoly w uzgodnieniu
| koordynacjl z projektem budowy szkoly (inwestycja Zarzadu Inwestyeji Miejskich).

4. Maksymalna odlegloéé pomigdzy studniami nle powinna przekracza¢ 90 mb,

5. Zastosowat studnie SKR-1 jako przelotowe | studnle SKO-2q jako rozgatgine,

6. Zastosowal ramy | pokrywy zeliwne  wypelnlone  betonem rbrojonym w  klasie
wytrzymalodcl B-125.

7. Na pokrywach studni powinno byé umleszezone trwale logo Wroclawia,

8, Wszystkie studnie zabezpieczyé przed dostgpem do slecd osdb niepowclanych poprzez
zastosowanie wewnetrznych pokryw zabezpleczajacych zamykanych na zamelk/kiddkg
systemowa.

9, Clag MTKK wyprowadzié poza zakres przebudowy pasa drogoweqo, aby umozliwlé
w prayszlodel wiaczenie sig do nlego kolejnymi odcinkami kanalow MTKK,

Projekt kanatéw technologicznych nalezy przedstawit do uzgodnienia w ZDIUM,

Z powazaniem

Z uptwnzntonia Dyreklor

Gprawe prowadz) Malwina Grédecks tel. 71 376 00 08 Jolinta Krynicka-Wolkowe

Otrzymu)a:
1. Adresal
2, TUU a/o

Zaread Doy | Utezymania Miasta

53633 Wiockw, ul.Diuga 49

e i anoc . Adnnéhadsimrocpl

Wl 071 355090 46 tax: 071 355 08 66 fox: 071 17549 06
MU 0GOS B39

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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AAS
Orange PolgkaS. A
Domena Hurt Wrockawakd Inwestycie sp. £ 0.0
Dostarczanie | Sensis Ushug, Ewidencia | Standardy Infrastrukiury ul, Ofigr Odwigcimslach 9
Wydzial Ewidanc) | Zarzadzania Darymi o infrastrukburze Wrockaw £0-058 Wrockaw
Adres do korespondencit

ul, Purkyriego 2, 50-155 Wrockaw
tal.: 71347 05 O6; faor: 71 347 07 23

Wroclaw, 1 kwiotnila 2015,

Numer plermge TOTDBAAVR211- 16081/ VBK
Temat: informacia w odriesieniu do budowy drég w rejoria nowobudowans] szkoly przy Ul Kiodzide] (odcinei migozy
ul. Kodzkg | Stronskg, 100m ul. Prawskiel, 300m ul. Kukuczk) we Wrockawiu

Szanownl Parstwo,

w odpowiedzl na pismo 150302-03980-PM-cidec)-01-inf dot. Inwest/B3583 z dnia 10-C3-2015r. Informujemy,
28 w chwill obecnej w strefie projekiowans] inwestycjl zaznaczonej na zalgczonych planach, ORANGE POLSKA
S.A. planue budowe kanalizacii tefstechnicznel do nowej zabudowy wielorodzinng) przy . Pilawsklej 28 we
Wroclawii.

Prosimy o powiadormiernie - z14mlowymwypmedzarwn o przystapieniu do robdt budowlanych zwigzanych
z reafizacly powyiszych projektdw, celem wyznaczenla przedstawiciela RANGEPG.SKASA.klaybedzb
mm:wwpmkmﬂuphcumdowldmampduozmtwddwnhwulmalvwmm
Istniejgcej sied telekomunikacyinej craz bedzie nadzorowal prowadzong inwestycig.

Coena stanu technicznego infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, przed rozpoczgciem prac budowfanych pozwoll
mWWmeWiwmmmmumawmmmnmh
robdt inwestycyinych bez pezeglgdu bedzie skutkowad obcigzeniem wykonawey za

na terenie placu budowy,

Powyzsze ustalenia sg rdwniez niezbedne dia okredlenia zalkresu prac remontowo - konserwacyjnych zwigzanych
zewmnﬂnqmmaammmﬂodlskwdmﬂabthmmzmymlzmmW
ukiadu komunikacyjnego oraz pozwolg unikngé nieporozumien, co do przyczyny ewentuanych uszkodzen
powstalych w trakcie prowadzenia przedmiotowej Inwestyc),

Zaznacm'ny 26 w przypadku zmiany zarysu istnisigeych elementdw uikdadu drogowego moze wystapié kolzja
2 urzgdzeniami telekomunikacyinymi, mmmwmmmmmmwmmm
rozwigzania projektowego dila poszczegdinych lokalizacfi, Projekt uwzgledniajgcy rozwigzanie
owych kollzji nalezy ptudotyédouzgodierﬂazOﬂANGEP(lSKASAWydﬂdEwidencj
| Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw, na adres podany w naghiwiku ninigjszego pisma.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy przevddzied regulacie poziomu pokryw studni do projektowane)
niwelety teranu z zachowaniem normatywnego przykrycia urzadzed teletechniczrych.

Koszty zwigzane z realizacia projektu przebudowy ponost naruszaigcy stan istnigjgey.

Z powazaniem -
-
f A
Barecki
ownik Wydzialu Ewidencl
| Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

O Dt ' w War e i U57-30%, (i 164, Nepvoay 1 Wasssaay
X5y -~ 1 NS G 00-WEN ¢ ey Ty v fabe : wuysp 3831 00 437 detpch
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"BUDOWA DROG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY PRZY UL. KLODZIEJ WE WROCEAWIU”

4.2. Uzgodnienie projektu i budowy sieci

(fp’zoiu

Wroctaw, 2016-03-18
Gmina Wroclaw reprezentowana
przez Wroclawskie Inwestycje Sp. z o.0.
ul. Ofiar Oswiecimskich 36
50-039 Wroclaw
Petnomocnik
Biuro Projektow Drog | Mostow
BBKS - Projekt Sp. z 0.0.
ul. Ojca Beyzyma 10/1
53 - 204 Wroctaw

TUU.4261.874.16697.2016.DS

Dotyczy: budowy drég w rejonie ul, Ktodzkiej we Wroctawiu

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw., Zarzad Drog | Utrzymania Miasta
uzgadnia projekt budowy sieci MTK w ramach zadania pn. ,Budowa drog
w rejonie nowo budowanej szkoly przy ul. Kiodzkiej we Wroclawiu” w zakresie
dzialek
- nr1/3, 149/2, 149/9, 149/6, 149/17,149/15, 149/16, 120/1 AM-15 obreb Gaj
- nr61/5, 61/3, 61/1, 65/1 AM-16 obreb Gaj
na warunkach jn.:

1. uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem w pasie
drogowym bedacym w zarzadzie ZDiUM,
wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie
zwrotu naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanym uzgodnieniem,
dla robét rozkopowych nalezy opracowac i zatwierdzié w ZDiUM projekt
odbudowy nawierzchni oraz organizacji ruchu zastepczego,
przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa
drogowego,
5. obiekty | urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie
drogowym winny spejhiac¢ warunki zawarte w :
Rozporzadzeniu Ministra fTransportu | Gospodarki Morskie) 2z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow t‘echnlcz_nych kim powinny odpowladac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Giéwny Spefjalista
Z pawazanient'® L2QOtNINA

W N

alujek
Sprawe prowadzl! Dorota Szurie) tel, 071 376 08 92

2. Zarzad Drog | Utrzymanis Miasta, ul, Dluga 49, 53-633 Wroclaw - TUU a/a

Zarzad Drig | Utrzymania Miasta
53-633 Wiaciaw, ol Diuga 49 REGON: Q00150142 NIF

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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orange

Orange Poska SA.

Domera Hurt BBKS-PROJEKT sp. z 0.0,
Dostarczanie | Serwis Ushug, Ewidencia | Standardy Infrastruktury . Ojca Beyzyma 10/1
Wydziai Ewidenci | Zarzgdizania Danyrmi 0 infrastrukturze Wroclaw 55-204 Wroclaw

Adres do korespondencs:

ol Purkyniego 2, 50-155 Wrockaw
1el.: 71 347 06 06; fax: 71 347 07 23

Wroclaw, 10 marca 2016r.

Numer pisma; TODOWAWR-2110-14288/18/BK
Temat: uzgodniene zabezpieczenia siaci ORANGE POLSKA S A w zwiazku z budowsg drdg w rejonie nowobudowane) szkoly
przy ul. Kodzkie we Wroclawiu,

Szanowni Parstwo,

nformujemy, 2e uzgadriamy sposd zabezpeeczenia siecl telekomunikacyjnej CRANGE POLSKA SA. w zwigzku
Z budowg drég w rejonie nowobudowane] szkoly przy ul. Klodzkie) we Wroctawiu. Przy realzacs procesu budowy
wymagane jest speinienie nastepuiacych uwarunkowarn, kidre s3 integraing czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosic do ORANGE POLSKA SA. prace w strefie sieci telekomunikacyjne)
min, na 14 dri przed przystapieniem do rcbdt, powolyac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
zgloszenia dostgpne sq na stronie; www.orange pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S A. | bpdze zglaszane organom
scigania, Powladomienie pownno zawieraC nazwg | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo
nalazy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA SA.

QOobshuga Techniczna Klienta we Wrociawiu

Wiydzia! Utrzymania Ustug | Infrastruktury

ul, Purkyniego 2

50-155 Wroctaw

fax. 71 347 07 23

Roboty budowlano - montazowe w obrgbe siec lelekomunikacyjne; wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznoéci recznie | pod nadzorem  UpOWAINoNego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A, Dostarczarie | Serwis Ustug Obshugi Techniczng) Keenta
we Wroclawu;

Lokaizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocy przekopdw
kontrainych, a w przypacku odkrycia w trakcea robét Ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
j& zabezpieczyd | powladomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

uszkodzeniem, Projektowane obrzeza lub kraweiniki usytuowad poza strefa kabll oraz urzadzen
telekomunikacyjnych, Dodatkowe szczegodly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem
- Eugenusz Kolanek tel, 71359 55 65, 501 692 800, Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istréesgey:

2 ey N "o s Dt Papeewy Sm w ot Warsarwy

- - P ——— AWATATT AN thtpeh

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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1.

W strefie projektowanych nowych wjazadw istniejaca sied telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyd
wytrzymaloéciono rurg dwudzising grubodcenng (po 1,0m poza obrys). Koszty zabezpeeczenia ponos
naruszajacy stan istniefgcy,

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom pokrywy studne o projektowane) niwelety,
Studnie, kidre znaida sie w krawedzl projektowane drogl nalezy wzmocnic poprzez wymiang stropu studni
na strop 2elbetowy, wraz z wymiang wiazow na typ jezdniowy Zachowac normatywne przykrycie kanaizacy
tefetechniczng) | kabli doziemnych, Koszty 2 tym zwigzane pokrywa naruszajgcy stan istreejgey;

W migiscu przykrycia Istniejgcej siecl telskomunikacyjnes nowymi warstwami konstrukcyinymi projektowane
nawlerzchni, zachowa¢ normatywne glgbokosc! [& posadowlenia. Koszty przebudowy ponosi naruszajgcy
stan striejacy;

Migjsca zbized | skrzyzowan oraz elementy zarikowe sieci telekomunikacyinej przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zgloszenia uzytkownlkowd, t. Wydzal Utzymana Uslug | Infrastruktury we Wroclawiu
ul. Purkyniego 2 tel, 71 359 55 65,

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznef, w szczegoinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
| warunkéw okredlonych w ninlejszym dokumencie, ORANGE POLSKA SA. obclazy sprawce petnymi
kosztaml naprawy oraz odszkodowaniem 2a stratly zwigzane miedzy innyml z wyplaconymi bonifikatami
| karami, wynikajgoymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A, umdw z Kientamy, a takze innymi karami
tqczna wysokosdé roszczen ORANGE POLSKA S.A., w stosunku do sprawcy uszkodzenia, moze siegad
nawet kwoty kikuset tysiecy ziotych poiskich;

Po zakoriczeniu prac nwestor st zobowlazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniovwym wyprzedzeniem -
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kobzyjnych z sieciami teletechniczrymi oraz otrzymania pisemnej akceptacii w formie protokoiu odbicru
lub notatid shuzbowey.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty go wydania,

ORANGE POLSKA S.A Wydzial Ewidency | Zarzgdzana Danymi o Infrastrukturze Wroclaw otrzymal do celow
suzbowych 1 kpl. plandw z przedmictowego uzgodnienia,

Z |
WL /7
el

Kierownik Wydziatu Evadencii
| Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroclaw

Zadqeznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Telefonia Dialog sp. 7 0.0. "Ll ('\ Jaworzno dn, 03.03.2016 1.
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a
Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z 0.0,
Dzinl Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a
Biuro Projektéw Drog i Mostow
wBBKS-PROJEKT” Sp. z 0.0.
UL Ojca Beyzyma 10/1
53-204 Wroclaw
Nasz znak: E/S/16/0467/PT
Wasz znak: 79/P/2016/SS
Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Budowa drogi w rejonie nowobudowanej szkoly przy ul. Klodzkiej we Wroclawiu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2016-02-18 firma TEL-GIS Services s.c.
w imieniu Dzialu Utrzymania Telefonia Dialog Sp. z 0.0., zwraca po uzgodnieniu plan
sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia wskazanego terenu.
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej, Informujemy, 2¢ naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robét ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla dokladnego ich
usytuowania w terenie wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela Dialogu. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzié bedziemy
odszkodowania z tytulu kosztéw naprawy i utraty wplywoéw wskutek przerw w pracy
taczy telekomunikacyjnych. Jednoczednie zastrzegamy sig, ze wszelkie skrzyzowania
i zblizenia z kablami Dialog nalezy wykonaé przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw i norm, a szczegdlnie przepiséw prawa budowlanego. Prace w poblizu
urzgdzen Dialog prowadzi¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego., Skrzyzowania z siecig
Netii zabezpieczyé rurg dwudzielng typu AROTeol60. Waznosé uzgodnienia lycznie
z uzgodnieniem na planie ustala si¢ na okres jednego roku.

Zatasznik;
1. zgodniony plan sytuacyjny
Z poWen; ! Byt -
poigpr™ R
TEL-GIS

SERVICES 8.C,

P23 i X Ay
Verr w Ot p e ey 1 g orya 30 MpEas 53000 A0 s PR CUOITNEE S« hadetil 2 ey B S0 000 BN Koaperdl cpncime s b
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Stefan Siemiak PRESNET WROC

Od: Maciej Adam Szymanski <Maciej.Szymanski@netia.pl>

Wyslano: 2 marca 2016 15:44

Do: Stefan Siemiak PRESNET WROC

DwW: dariusz. domagala@netia.pl; esteczek@bbks-projekt pl

Temat: Odp: Opracowanie dokumentacji projektowe) wraz z uzyskaniem decyzji

administracyjnych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego przy realizacji robot
budowlanych dla zadania: "Budowa drog w rejonie  nowobudowane] szkoly przy ul,
Ktodzkiej we Wroctawiu

Zataczniki: internetia pismo.pdf: Internetia_wyplot pdf; WT skan BBKS petnomocnictwa
ESteczek pdf

Witam,

Potwierdzamy 2e zostaliSmy poinformowani o przedmiolowym zarmiarze inweslycyjnym oraz akceplujemy
Zaproponowane rozwigzanie polegajace na zabezpieczeniu naszej infrastruktury rurami dwudzieinymi.
Pismo w formie papierowej zostanie do Panstwa przeslane w przysziym tygodniu,

Pozdrawiam,

Maciej Szymanski
Tel. 0601-864-601, 022 352-47-65

Oa  “"Siefan Siamiak PRESNET WROC™ <stefansiamiakDprasnet. wroc pé>
Do <macky szymanskifineta pe>,

0w <estocrekfibbics-projeit pi>, <darusr domagalaginatia, pi>

Dals  2016-02-20 1220

Tomat Opracowsnia dokumantacyl projaidowsy Wiaz Z uZyskaniem decyzp yinych oraz naczony Qo PrIy realtzacyl rabot
budowlanych dia zadanéa: "Budowa drog w rejonie  nowobudowans] szkoly przy ul. Kiodzkiel we Wrockawiu

W zwiazku z realizacja ww. zadania, na zlecenie Inwestora - Gminy Wroclfaw, ktérej reprezentantem s3
Wrodtawskie Inwestycje Sp. 2 0.0., niniejszym informujemy Panstwa, Ze infrastruktura teletechniczna
Internetia Sp. z 0.0. (0znaczenia w terenie w budynkach ,Lanet”) w ramach przedmiotowego opracowania
nie wymaga przebudowy zwigzanej z ingerencjg w kanalizacje teletechniczng iflub kable
telekomunikacyjne ze wzgledu na projektowany uktad drogowy. Infrastruktura Internetia Sp. z 0.0.
zostanie docelowo zabezpieczona rurami dzielonymi tak jak wskazano na zataczonym planie sytuacyjnym.
Istniejgca infrastruktura Internetia Sp. z 0.0. zostanie rowniez zabezpieczona na czas prowadzenia robot,
zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii wykonania robét ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne,
sieciowe).

W zwiazku z brakiem kolizji infrastruktury Internetia Sp. z 0.0. z projektowanym ukiadem drogowym, a
tym samym brakiem zmian w przebiegach trasowych, Projektu Budowlano-Wykonawczego nie przektada
sie do uzgodnien.

W zwiqzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze zostali Paristwo przez nas — BBKS-Projekt Sp. 2z 0.0. -

1

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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poinformowani o planowanej inwestycji.

Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi niniejsze pismo wraz z zatgcznikami zostaje przekazane w wersji
elektronicznej w formacie pdf na adres maciej.szymanski@netia.p! (kopia do
dariusz.domagala@netia.pl) z adresu stefansiemiak@presnet.wroc.pl (kopia esteczek@bbks-projekt.pl).
Uprzejmie prosimy o oficjalng odpowiedi w formie papierowe;j.

Pozdrawiam

Stefan Siemiak
504 044 782
stefansiemiak@presnet wroc.pl

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Stefan Siemiak PRESNET WROC

Od: Zareba Adam <Adam.Zareba@upc.pl>

Wyslano: 22 marca 2016 11:43

Do: Stefan Siemiak PRESNET WROC

Temat: RE: Budowa drég w rejonie nowobudowanej szkoly przy ul. Klodzkiej we Wroclawiu
Witam,

W nawlgzaniu do rozmowy telefoniczne] informuje, 2e jest to kanalizacja jednootworowa 2 rury Arot 110mm
Uzgodnienie zabezpieczenia postaram sig odestaé w przyszlym tygodniu

From: Stefan Siemiak PRESNET WROC [mailto:stefansiemiak@presnet.wroc.pl]

Sent: Monday, March 21, 2016 12:53 PM

To: Zareba Adam

Subject: Budowa drog w rejonie nowobudowanej szkoly przy ul. Kiodzkiej we Wroclawiu

Dzien dobry
W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej prosze o podanie parametrow istniejgce] infrastruktury UPC Polska Sp. z
0.0. (ilo$€ | srednica rur) w miejscu przetozenia / zabezpieczenia na potrzeby dobrania | skosztorysowania wiasciwej
$rednicy / llosci rur oslonowych dzielonych, ktérymi przedmiotowy odcinek zostanie docelowo zabezpleczony.
Pozdrawiam

tefan Siemiak

504 044 782
stefansiemiak@presnet.wroc.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZADANIA:

"BUDOWA DROG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOLY PRZY UL. KEODZIEJ WE WROCEAWIU”

5. CZESC RYSUNKOWA

Nr
Rysunku.

Tlos¢
arkuszy

Skala

Nazwa

1

1

1:500

Plan sytuacyjny

Schemat blokowy
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