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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

DLA ZADANIA: „BUDOWA DRÓG W REJONIE NOWO BUDOWANEJ SZKOŁY 

PRZY UL. KŁODZIEJ WE WROCŁAWIU”. 

 

1. CZĘŚĆ INFORMACYJNO-OGÓLNA 

1.1 Nazwa obiektów budowlanych 

Budowa dróg w rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu. Budowa 

kanalizacji MTKK wzdłuż projektowanych dróg w rejonie nowo budowanej szkoły przy  

ul. Kłodzkiej we Wrocławiu 

1.2. Inwestor 

Gmina Wrocław 

Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław 

Reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

Ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 

1.3. Nazwa jednostki projektowej 

Biuro Projektów Dróg i Mostów  

BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.  

ul. Ojca Beyzyma 10/1 

53-204 Wrocław 

tel. (0-71) 364-79-80 

fax. (0-71) 364-79-90 

 

 

1.4. Podstawa opracowania 

a) Podstawą opracowania jest umowa nr ZP/PN/03960/01/2015 z dnia 30.06.2015 zawarta 

pomiędzy Gminą Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z 

o.o. a Biurem Projektów Dróg i Mostów „BBKS-Projekt” Sp. z o.o. 

b) Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

c) Projektowany układ drogowy 

d) Wizja lokalna w terenie 

e) Warunki techniczne projektu i budowy sieci TUU.4261.1121.2.26673.46473.2015.MGr z 

dnia 07.05.2015r. 

f) Protokół z Rady Technicznej z dnia 26.10.2015r. – fragment dotyczący sieci MTKK 

g) Normy zakładowe Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia: Miejskie 

Teletechniczne Kanały Kablowe (MTKK) dla Miasta Wrocławia nr ZN-WIMUMWR-01-05 
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h) Obowiązujące w Polsce przepisy, rozporządzenia branżowe. 

 

1.6. Zakres inwestycji 

W zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej znajduje się budowa następujących 

odcinków dróg publicznych w rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej obszar 

osiedla Gaj, dzielnica Krzyki we Wrocławiu : 

1) Odcinek ul. Kukuczki, . 

2) Odcinek nr 1 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1)  

3) Odcinek nr 2 ulicy dojazdowej przy szkole (2KDD/1) 

4) Odcinek ul. Kłodzkiej, 

5) Odcinek ul. Dzierżoniowskiej  

6) Odcinek ul. Radkowskiej. 

W zakresie inwestycji jest budowa oświetlenia projektowanych ulic oraz budowa oświetlenia 

na długości istniejącej ul. 2KDD/2, ul. 3KDPR/4 i na odcinku ul. Kłodzkiej miedzy 3KDPR/4 

i  2KDD/2 oraz budowa kanału technologicznego, a także przebudowa kolizyjnej 

infrastruktury. 

1.7. Dokumentacja związana 

Niniejszy projekt jest ściśle powiązany z pozostałymi tomami branżowymi przedmiotowego 

zadania. Przy opracowywaniu harmonogramu prac budowlanych, zaleca się powiązać 

kolejność wykonywania robot teletechnicznych z robotami z tomów pozostałych. 

1.8. Tereny chronione 

Inwestycja nie będzie prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie terenu wpisanego do rejestru 

zabytków. 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. Opis stanu istniejącego 

Teren przewidziany do budowy dróg w rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodziej we 

Wrocławiu nie jest obecnie uzbrojony w infrastrukturę MTKK. Teren jest obecnie uzbrojony 

w infrastrukturę telekomunikacyjną innych operatorów. 
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2.2. Opis rozwiązań projektowych 

2.2.1 Opis rozwiązań branży teletechnicznej 

2.2.1.1  Budowa sieci MTKK 

Zakres inwestycji budowy MTKK obejmuje: 

- budowę ciągu z 2 rur o średnicy fi 110 – 936,0m 

- posadowienie studni kablowych typu SKO-2g – 16 szt. 

- posadowienie studni kablowych typu SKR-1 – 5 szt. 

 

Do budowy kanalizacji kablowej MTKK należy stosować rury, wyposażenie i osprzęt (studnie, 

złączki rur, uszczelnienia końców rur) zgodne z Normami Wydziału Inżynierii Miejskiej 

Urzędu Miejskiego Wrocławia nr ZN-WIMUMWR-01-05. 

 

1. Przebieg projektowanych ciągów MTKK, rur obiektowych oraz miejsce posadowienia 

studni kablowych wskazano na planie sytuacyjnym rys.1. 

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano ciągi o profilu 2x110 z rur dwuściennych 

karbowanych gładkich w środku. Ciąg należy układać metodą wykopu otwartego. W 

obszarze istniejących nawierzchni trwałych wykonać przeciski. Lokalizacja przecisków 

wskazana na planie sytuacyjnym.  

Zaprojektowano studnie typu SKO-2g i studnie SKR-1 prefabrykowane. Studnię nr 17 ze 

względu na zbliżenie do istniejącej sieci teletechnicznej i linie rozgraniczającą 

zaprojektowano jako studnię z bloczków betonowych o gabarytach nie większych niż 

SKO-2g. Budując studnie należy zachować normatywne odległości od sąsiedniego 

uzbrojenia terenu.  

2. Punktem styku dla nowoprojektowanego odcinka sieci MTKK jest studnia kablowa z 

opracowania STW Group Sp. z o.o. umożliwiająca doprowadzenie sieci MTKK dla 

zespołu budynków szkolnych. Innych punktów styku do których należy dowiązać 

istniejąca sieć w obszarze opracowania brak. 

3. Miejsca styku z przyszłymi projektowanymi odcinkami sieci MTKK zaprojektowano w 

obrębie końców projektowanego odcinka. Jako punkty styku zaprojektowano studnie 

kablowe. W przypadku braku miejsca na posadowienie studni kablowej i/lub sąsiedztwo 

studni jako punkty styku zaprojektowano ciągi 2x110 doprowadzone do skraju 

nowoprojektowanych nawierzchni. Końce rur należy uszczelnić. 

4. Wszystkie studnie należy wyposażyć w ramy z kołnierzem żeliwnym i pokrywy żeliwne 

wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B-125 oraz w dodatkowe 

pokrywy antywłamaniowe wraz z kłódką systemową. Na pokrywach studni powinno być 

umieszczone trwałe logo Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

5. Końce rur należy uszczelnić korkami styropianowymi. 

6. Rury powinny być układane na głębokości min. 0,7 m poniżej poziomu gruntu pod 

zieleńcem i/lub chodnikiem i na głębokości min. 1 m poniżej poziomu gruntu pod drogą. 

Przebieg rur powinien zostać oznaczony taśmą ostrzegawczą w połowie głębokości 

ułożenia rur. Rury rurociągu w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o 
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grubości 10 cm. Ułożone warstwy rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej 

ziemi 10 cm ponad poziom rury, a następnie dopiero zasypać.   

7. Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni w czasie 

budowy powierzchni chodnika. Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych 

wykonawca winien uzyskać potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego 

wykonawcy o aktualności rzędnej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia 

studni. 

 

Zestawienia tabelaryczne 

Tabela 1. Zakres trasowy budowy ciągów 

Lp. Typ ciągu Jednostka Zakres dł. 

1 2 x  110  m 936 

RAZEM m 936 

 

Tabela 2. Zestawienie liczby i typów studni kablowych 

Lp. 

Studnie kablowe [szt.] 

SKO-2g 

prefabrykat 

SKO-2g 

bloczki betonowe 

SKR-1 

prefabrykat 

1 15 1 5 

 

Tabela 3. Zestawienie długości trasowych odcinków ciągów między studniami 

Lp. 
Odcinek linii ZDiUM 

Typ budowli 

ZDiUM 

Długość w [m] 

od studni nr do studni nr 2 x 110 

1 1 2 17 

2 2 3 54 

3 3 4 50,5 

4 4 5 9 

5 5 6 22,5 

6 6 Zaślepione końce rur 8,5 

7 4 7 55,5 

8 7 Zaślepione końce rur 5 

9 7 8 33 

10 8 9 16 

11 8 10 89 

12 10 11 84 

13 11 12 18 

14 11 13 70 
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15 13 

Studnia kablowa STW 

Group Sp. z o.o. punkt 
styku szkoła 

0,5 

16 13 14 57 

17 14 15 46 

18 15 16 60 

19 16 Zaślepione końce rur 9 

20 16 17 12 

21 17 18 50 

22 18 Zaślepione końce rur 13 

23 18 19 56 

24 19 20 53 

25 20 Zaślepione końce rur 13 

26 20 21 34 

RAZEM 936 

 
Tabela 4. Zestawienie materiałów podstawowych 

Materiał Ilość  

2 x rura dwuścienna karbowana gładka w środku 2 x 913m 

2 x rura przeciskowa RHDPEp 110/6,3 2 x 23m 

Studnia SKO-2g prefabrykat 15 szt. 

Studnia z bloczków betonowych o max. gabarytach SKO-2g 1 szt.  

Studnia SKR-1 prefabrykat 5 szt.  

 

2.2.1.2  Zabezpieczenie sieci Orange Polska  

Infrastruktura teletechniczna Orange Polska S.A. w ramach przedmiotowego 

opracowania nie wymaga przebudowy związanej z ingerencją w kanalizację teletechniczną 

i/lub kable telekomunikacyjne ze względu na projektowany układ drogowy. Infrastruktura 

Orange Polska S.A. zostanie docelowo zabezpieczona rurami dzielonymi a ramy i pokrywy 

studni kablowych zostaną wyregulowane do poziomu projektowanych nawierzchni. Istniejąca 

infrastruktura Orange Polska S.A. zostanie również zabezpieczona na czas prowadzenia robót, 

zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii wykonania robót ziemnych (roboty drogowe, 

konstrukcyjne, sieciowe). 

2.2.1.3  Zabezpieczenie sieci Internetia Sp. z o.o. 

Infrastruktura teletechniczna Internetia Sp. z o.o. (oznaczenia w terenie w budynkach 

„Lanet”) w ramach przedmiotowego opracowania nie wymaga przebudowy związanej z 

ingerencją w kanalizację teletechniczną i/lub kable telekomunikacyjne ze względu na 

projektowany układ drogowy. Infrastruktura Internetia Sp. z o.o. zostanie docelowo 

zabezpieczona rurami dzielonymi. Istniejąca infrastruktura Internetia Sp. z o.o. zostanie 
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również zabezpieczona na czas prowadzenia robót, zgodnie z wymaganiami przyjętej 

technologii wykonania robót ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe). 

2.2.1.4  Zabezpieczenie sieci Telefonia Dialog Sp. z o.o. 

Infrastruktura teletechniczna Telefonia Dialog Sp. z o.o. w ramach przedmiotowego 

opracowania nie wymaga przebudowy związanej z ingerencją w kanalizację teletechniczną 

i/lub kable telekomunikacyjne ze względu na projektowany układ drogowy. Infrastruktura 

Telefonia Dialog Sp. z o.o. zostanie docelowo zabezpieczona rurami dzielonymi a ramy  

i pokrywy studni kablowych zostaną wyregulowane do poziomu projektowanych nawierzchni. 

Istniejąca infrastruktura Telefonia Dialog Sp. z o.o. zostanie również zabezpieczona na czas 

prowadzenia robót, zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii wykonania robót ziemnych 

(roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe). 

2.2.1.5  Zabezpieczenie sieci UPC Polska Sp. z o.o. 

Infrastruktura teletechniczna UPC Polska Sp. z o.o. w ramach przedmiotowego 

opracowania nie wymaga przebudowy związanej z ingerencją w powłoki wewnętrzne kabli 

telekomunikacyjnych ze względu na projektowany układ drogowy. Infrastruktura UPC Polska 

Sp. z o.o. zostanie docelowo przełożona na odcinku 3m i zabezpieczona rurami dzielonymi  

a ramy i pokrywy studni kablowych zostaną wyregulowane do poziomu projektowanych 

nawierzchni. Istniejąca infrastruktura UPC Polska Sp. z o.o. zostanie również zabezpieczona 

na czas prowadzenia robót, zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii wykonania robót 

ziemnych (roboty drogowe, konstrukcyjne, sieciowe). 
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2.3. Uwagi końcowe 

1. Projekt zrealizowano zgodnie z normą ZN-WIMUMWR – 02 „Zasady projektowania”  

i uzgodnieniem. 

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto 

akceptację właściciela budowanej sieci MTKK. 

3. O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 14-dniowym Inwestora a przed 

przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach 

służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami. 

4. Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie niniejszego opracowania 

należy uzgodnić z właścicielem budowanej sieci MTKK. 

5. Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać 

zgodnie z normami ZN-WIMUMWR 01-05 a także przepisami obowiązującymi w 

budownictwie, łączności i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

6. Prace związane z budową kanalizacji wykonać w trakcie robót drogowych. 

7. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 

wykonania pomiarów sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym uwzględnieniem 

sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia terenu należy 

sprawdzić również rzędne przy przejściach na całej długości projektowanej sieci.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 

w stosunku do stanu określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 

powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty rozwiązań. 

8. Wytyczenie projektowanych elementów należy wykonać po wyznaczeniu w terenie przez 

uprawnionego geodetę krawężników, osi i pikietażu jezdni wg części drogowej. 

9. Pracę w pobliżu innych urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, wykonując 

odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca 

powinien zapoznać się z aktualną mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami 

zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej. 

10. Grunt zasypowy zagęścić do zagęszczenia minimum Is=1,0 sprzętem o odpowiedniej 

charakterystyce. Grunt zasypowy zagęścić warstwami o grubości zgodnie  

z charakterystyką użytego sprzętu. 

11. Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne budowanej 

sieci i dostarczyć właścicielowi sieci protokoły badań i dokumentację powykonawczą 

zgodną ze stosowanym systemem paszportyzacji. 

12. Wybudowane ciągi MTKK należy przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania 

przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez przedstawiciela Inwestora. 

13. Odbiór przed zasypaniem budowanych ciągów MTKK musi być potwierdzony 

pozytywnym wpisem odbioru w dziennik budowy inspektora nadzoru z ramienia 

Inwestora. 
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3. WYTYCZNE BIOZ 
 

Kierownik budowy w oparciu o art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2003r nr 80 poz. 718) jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zakresu rodzaju robót 

budowlanych, zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 15 poz. 1256.) 

Przewidywane zagrożenia: 

 ryzyko wypadku w kontakcie ze sprzętem mechanicznym, 

 roboty wykonywane w pobliżu sieci energetycznych i gazowych, 

 kolizje z ruchem kołowym, 

 montaż elementów z prefabrykatów o ciężarze powyżej 1 tony, 

 roboty wykonywane w pobliżu wykopów i skarp, 

 wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1,5m – zagrożenie przysypania 

ziemią. 
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4. ZAŁĄCZNIKI 

4.1. Warunki techniczne projektu i budowy sieci 
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4.2. Uzgodnienie projektu i budowy sieci 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Nr 

Rysunku. 

Ilość 

arkuszy 
Skala Nazwa 

1 1 1:500 Plan sytuacyjny 

2 1 - - - Schemat blokowy 

 

 

 


