
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454)
I. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim.
II. Adres obiektu budowlanego:
	Nazwa ciągu drogi
	Nr działek ewidencyjnych
	Obręb ewidencyjny
	Jednostka ewidencyjna

	DG 103581 Nowy Dwór – Rogacze - Jaginty
	658

56, 58

483, 484

oraz działki przylegające do pasa drogowego
	Nowy Dwór
Rogacze

Jaginty


	Nowy Dwór


III. Klasyfikacja wg słownika CPV:
71355000-1 Usługi pomiarowe
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu
IV. Nazwa i adres zamawiającego

Powiat Sokólski, J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
V. Imiona i nazwiska osób opracowujących: 

Andrzej Wnukowski – zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Rozwoju

VI.  Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego
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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego:

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na:
1) wykonaniu dokumentacji niezbędnej do rozbudowy drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)
2) rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim (zaznaczono kolorem czerwonym) 
Zamawiający pozyska niezbędny teren do realizacji inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania dokumentacji, a także rozbudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskaną decyzję ZRID.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi.

1.1.1.1. Dane ogólne drogi
· kategoria drogi:


gminna 
· klasa drogi:



D
· przybliżony kilometraż rob.:
0+000 ÷ 4+245
· kategoria ruchu:


KR1
· prędkość projektowa:

40 km/h

· obciążenie:



115 kN/oś

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć dokładny kilometraż.

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o konstrukcji podatnej pozwoli doprowadzić do normatywnej nośności. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze.
1.1.1.2. Przekroje normalne drogi
· jezdnia o szer. 5,5m z miejscowymi poszerzeniami na łukach drogi
· żwirowe pobocza o zmiennej szer. – 1,25 m
· rozwiązanie odwodnienia drogi 
· normatywne skarpy do terenu lub umocnione 
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.2.1. Stan istniejący drogi
Przyjęto początek rozbudowywanej drogi w km roboczym 0+000 na początku ewidencyjnym odcinka drogi gminnej nr 103581B, a koniec w km roboczym 4+245 na skrzyżowaniu z drogami gminnymi. Na całym odcinku występuje zniszczona nawierzchnia gruntowo-żwirowa.
Ruch pojazdów po drodze odbywa się z utrudnieniami. Liczne odkształcenia nawierzchni powodują utrudnienia komunikacyjne. Droga przebiega częściowo w nasypie, a częściowo w wykopie. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w różnym stanie technicznym. Projektant zakwalifikuje je do przebudowy. W razie konieczności zaprojektować nowe przepusty pod koroną drogi. Istniejące rowy są zarośnięte roślinnością, wysoką trawą, krzakami i drzewami.
1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji wchodzi:

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

b) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.) lub uzyskanie zgłoszenia wodnoprawnego
c) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

d) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie
z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. decyzji, planu nasadzeni zastępczych, jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

e) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

f) wykonanie badań geotechnicznych,

g) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.

h) sporządzenie projektu budowlanego:

· branży drogowej, 

· branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach lub uzyskania odstępstwa w tym zakresie i ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji), 
· branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),

· oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji), 

i) sporządzenie projektu wykonawczego:

· branży drogowej, 

· branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach lub uzyskania odstępstwa w tym zakresie i ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),

· branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),

· oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji), 

j) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

· branży drogowej, 

· branży telekomunikacyjnej budowy kanału technologicznego o min. wymaganiach lub uzyskania odstępstwa w tym zakresie i ew. branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),

· branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),

· oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji), 

k) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie,

l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

m) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień, 

n) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.

Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji.
1.1.2.3. W zakres realizacji rozbudowy drogi wchodzi:

a) przygotowanie planu BIOZ,
b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,
c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację na poszczególne odcinki drogi – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania,
e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
f) zapewnienie kierownika budowy,
g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,
h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.


W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.



Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu                          o obowiązujące przepisy przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i oddania do użytkowania drogi. rozbudowę drogi należy zaprojektować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.


W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego PFU.


Wykonawca musi zapewnić wykonanie rozbudowy drogi z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety drogi, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty. 


Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie 
i przeniesienie urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:

1) urządzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,
14) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.
1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót
1) roboty pomiarowe:
· długość odcinka drogi – ok. 4,245 km 
· zamawiający przyjął początek rozbudowywanej drogi w km roboczym 0+000 na początku ewidencyjnym odcinka drogi gminnej nr 103581B, a koniec w km roboczym 4+245 na skrzyżowaniu z drogami gminnymi
2) zdjęcie humusu:
· na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus
3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:
· należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego
· należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew
4) roboty ziemne – wykopy, nasypy:
· wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład
· nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu
· ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach charakterystycznych
5) warstwa mrozoochronna

· z kruszywa
· stabilizacja cementem
6) podbudowy
· podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie 

· podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie na peronach przystankowych, przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu i na zjazdach
7) nawierzchnia z betonu asfaltowego

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
· warstwa ew. podbudowy AC16P
· recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.
8) likwidacja miejsc wysadzinowych:
· lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny wizualnej i badań geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie)
9) poprawa odwodnienia
· należy rozbudować istniejące przepusty kwalifikujące się do rozbudowy pod koroną drogi na przepusty z rur HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 60 cm i SN8

· długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z wykonanymi przez wykonawcę przekrojami poprzecznymi
· ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice betonowania lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli pozwala na to szer. pasa drogowego 

· wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają odbudowy/oczyszczenia/wykonania
10) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów
· nawierzchnię skrzyżowań z drogami gminnymi wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub bitumiczne,
· nawierzchnię zjazdów na posesje wykonać z kostki betonowej czerwonej gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego lub o długości do bram,
· nawierzchnię pozostałych zjazdów wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szer. 5,0 m, długość zjazdów do granicy pasa drogowego,
· w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8

· należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną oraz w miejscach istniejących zjazdów.
11) umocnienie skarp

· skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub prefabrykowanymi ściankami czołowymi
· przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu skarpę i przeciwskarpę.
12) elementy bezpieczeństwa ruchu:

· oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
· nie przewiduje się oznakowania poziomego

· bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
· aktywna tablica o zmiennej treści – szt. 1 (radarowy wyświetlacz prędkości) o parametrach: radarowy wyświetlacz prędkości dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i wyświetla ich wartości. Urządzenie posiada możliwy do kalibracji próg prędkości. Radar sygnalizuje kierowcom przekroczenie progu prędkości jak i brak tego przekroczenia. Komunikaty na urządzeniu mają za zadanie motywację kierowcy do utrzymania prędkości na poziomie dopuszczalnym. Dodatkowo radar zbiera statystyki dotyczące prędkości pojazdów oraz natężenia ruchu. Odczyt danych powinien być możliwy za pomocą komunikacji bluetooth. Minimalna wysokość wyświetlanych cyfr to 30cm. Radar powinien być odporny na warunki atmosferyczne, potwierdzone certyfikatem IP55 (zgodna z PN-EN 60529), posiadać klasę luminancji L3 wg normy PN-EN 12966, natomiast zakres mierzonej prędkości powinien wynosić od 2 – 199 km/h.

13) kapliczki i krzyże przydrożne
· wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm od jezdni do ogrodzeń kapliczek i krzyży
14) informacja o realizacji i finansowaniu zadania

· ustawienie tablicy informacyjnej – 1 szt.


Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) nie mogą utrudniać poruszanie się i korzystanie z drogi przez osoby niepełnosprawne. 
1.1.4.2. Natężenie ruchu
Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze natężenie ruchu wskazuje na kategorię KR1.
1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi.

W obrębie planowanej inwestycji stwierdzono występowania infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogi:
a) Linia telekomunikacyjna

b) Linia elektroenegetyczna

c) Linia wodociągowa
Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych.

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia:

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji.

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników


Zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ma zapewnić:

· urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) nie utrudniały użytkowania drogi przez osoby niepełnosprawne,   

Wykonanie przedmiotu zamówienia:


Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

· Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), 

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518), 
a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Dokumentacja niezbędna do wniosku ZRID i określenia zakresu robót budowlanych powinna zostać opracowana w oparciu o:

1) Program funkcjonalno-użytkowy,

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej przez Zamawiającego,

3) Pozyskane przez Wykonawcę decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową,

5) Pomiary własne,

6) Badania, odkrywki, obliczenia.
1.2.1.2. Dokumentacja powinna zawierać w szczególności:
1) Projekt techniczny, obejmujący:

· projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,

· projektowane rozwiązania konstrukcyjne,
· projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

· inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu wykonania robót budowlanych; 

2) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy Prawo budowlane

Dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach.
1.2.1.3. Przedmiar robót

    Przedmiary robót dla branży drogowej należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.:
D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.00 Roboty ziemne

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

D-04.00.00.00 Podbudowy

D-05.00.00.00 Nawierzchnie

D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe

D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-08.00.00.00 Elementy ulic

D-09.00.00.00 Zieleń drogowa

D-10.00.00.00 Inne roboty

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej dokumentacji. Wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i lokalizacji.
Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach.
1.2.1.4. Kosztorys ofertowy
Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.
1.2.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej.
Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach.
1.2.1.6. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu;

6) Nazwisko i podpis projektanta.
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach.

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach.
1.2.1.8. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, kosztorysy i tabele

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie.

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem ZRID.

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych.

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.
Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest własnością Zamawiającego (materiał należy odwieźć na plac przy ul. Godlewskiego 70 w Dąbrowie Białostockiej). W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
1.2.2.2. Konstrukcji nawierzchni
Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta przy akceptacji Zamawiającego na podstawie obserwacji i badań podłoża gruntowego.

Jezdnia ciągu głównego:
· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
· warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P
· podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego stabilizowanego mechanicznie 
*wymagany wtórny moduł odkształcenia podłoża E2=80MPa
W przypadku stwierdzenia braku nośności istniejącego podłoża należy doprowadzić do wymaganej nośności.

Wjazdy z kostki betonowej

· kostka betonowa czerwona grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)

· podsypka cementowo-piaskowa – 5cm

· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 20cm

· krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni

· obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki

Zjazdy o nawierzchni żwirowej

· nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

· warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi
W obrębie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie infrastruktury niezwiązanej z potrzebami drogi: 

a)
Linia telekomunikacyjna

b)
Linia elektroenegetyczna

c)
Linia wodociągowa.
1.2.2.4. Roboty wykończeniowe.

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren w otoczeniu budowy, jeżeli został on naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. 
1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne.

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z:

· uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem dokumentacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

· wykonaniem rozbudowy drogi,
· obsługą geodezyjną budowy. 

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie opracowania dokumentacji na podstawie, którego Wykonawca uzyska decyzję ZRID.
Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

· dokumentacja rozbudowy drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim
· rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim 
Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających rozbudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.
1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót

Rozbudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności Prawa Budowlanego, Specustawy drogowej), dokumentacji i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

2) Rodzaje odbiorów robót


Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) przegląd w okresie rękojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

4) Odbiór częściowy


Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w zapisach umowy.

5) Odbiór ostateczny robót


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien zawierać:

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych, 

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru budowlanego, 

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły konieczności,

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań,

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6) Przegląd w okresie rękojmi


Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.

7) Odbiór pogwarancyjny


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego:

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.1.1 Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311);
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518);

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

5) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320);
6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458);
7) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.);
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);
9) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.);
10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.);
11) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.);
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

2.1.2 Wytyczne i instrukcje
1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001
2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r.

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.
5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
2.1.3 Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o decyzję ZRID.
2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

2.2.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji



Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
2.2.2 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych.



Brak.

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją zadania.
2.3.1 Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o umowę o pracę



Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wymaga realizacji zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.


Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   zamówienia polegające na wykonaniu:



- robót przygotowawczych,



- robót rozbiórkowych,



- robót ziemnych,



- robót zbrojarskich,

         - robót betoniarskich,



- roboty montażowe,



- roboty izolacyjne,



- roboty odwodnieniowe,

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni,



- roboty wykończeniowe

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.
2.3.2 Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizację niniejszego zadania – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przez Wykonawcę).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca. 

2.3.3 Płatności


Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Załączniku- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2.3.4 Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty

	L.p.
	Rodzaj robót
	Ryczałtowa wartość robót w zł (brutto)

	1.
	Dokumentacja rozbudowy drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim
	

	2.
	Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim
	

	RAZEM BRUTTO:
	


Strona 1 z 23

