

Nr referencyjny 10/IS-2/02/20

Dębica, 27.03.2020 r.

Modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową w Dębicy Etap I - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 800 i DN 1000 ul. Kosynierów Raclawickich

ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 27-03-2020 r. po godz. 12¹⁵

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres	Wartość oferty netto [zł]	VAT [zł]	Wartość oferty brutto [zł]	Okres gwarancji i rękojmi	Termin wykonania	Warunki płatności
1.	UNIMARK Sp. z o.o.	ul. Niwy 38 34-100 Wadowice	1 645 138,00	378 381,74	2 023 519,74	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
2.	AARSLEFF Sp. z o.o.	Aleja Wyścigowa 6 02-681 Warszawa	1 596 362,00	367 163,26	1 963 525,26	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
3.	Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Sp. J.	Nieznanowice 50 32-420 Gdów	1 369 000,00	314 870,00	1 683 870,00	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
4.	Terkan Sp. z o.o., Sp. k.	ul. Trakt 31 87-140 Chełmża	1 438 000,00	330 740,00	1 768 740,00	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	ul. Arki Bożka 25 41-902 Bytom	1 966 225,00	452 231,75	2 418 456,75	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ
6.	Pipe Control Łukasz Lis	Gorliczyna 675 37-200 Przeworsk	1 520 000,00	349 000,00	1 869 600,00	60 miesięcy	Zgodny z SIWZ	Zgodnie z SIWZ

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: **1 476 000,00 zł brutto**.

PREZES ZARZĄDU

Jacek Gil