
Nr Kod poz. Nr ST Opis robót Jm Ilość Kwota Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8

01.00.00  1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.01  1.1 Wycinka drzew i krzewów

1 D.1.1
Mechaniczne ścinanie z karczowaniem krzewów i podrostu z wywozem i 

zagospodarowaniem przez Wykonawcę
m2 2                          -   zł 

2 D.1.2

Pielęgnacja istniejących drzew polegająca na cięciach technicznych 

(maksymalnie do 30% korony) w celu uzyskania prawidłowej skrajni 

drogowej

szt 2                          -   zł 

01.02.04  1.2 Rozbiórki elementów dróg

3 D.1.3
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5cm z wywozem i 

zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m2 20                          -   zł 

4 D.1.4
Rozebranie obrzeży betonowych z przygotowaniem do ponownego 

wbudowania
m 28                          -   zł 

5 D.1.5
Rozebranie oporników betonowych z przygotowaniem materiału do 

ponowengo ułożenia
m 3                          -   zł 

6 D.1.6
Rozebranie krawężników kamiennych   z ławą betonową z oporem z 

wywozem  i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę
m 3                          -   zł 

7 D.1.7
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypką cementowo 

piaskową  z przygotowaniem do ponownego wbudowania
m2 60                          -   zł 

8 D.1.8
Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 z podsypką  z 

przygotowaniem do ponownego wbudowania
m2 10                          -   zł 

9 D.1.9
Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę
szt 1                          -   zł 

10 D.1.10
Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę
szt 1                          -   zł 

05.00.00  2. NAWIERZCHNIE

05.03.01  2.1 Nawierzchnie z kostki kamiennej

CPV 45233220-7

11 D.2.1

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 ze spoinowaniem 

dedykowaną szybkowiążącą zaprawą mineralną do ruchu ciężkiego na 

podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm - kostka kamienna z rozbiórki

m2 10                          -   zł 

05.03.23  2.2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

CPV 45233220-7

12 D.2.2
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem.-piask 

gr. 5cm - kostka betonowa z rozbiórki
m2 5                          -   zł 

06.00.00  3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

CPV 45112730-1

06.01.01  3.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

CPV 45112730-1

13 D.3.1 Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm. m2 41                          -   zł 

07.00.00  4. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01  4.1 Oznakowanie poziome

CPV 45233221-4

14 D.4.1 Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie ciągłe. m2 2,5                          -   zł 

15 D.4.2 Frezowanie istniejącego oznakowania poziomego m2 2                          -   zł 

07.02.01  4.2 Oznakowanie pionowe

16 D.4.3 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych szt 1                          -   zł 

17 D.4.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt 2                          -   zł 

08.00.00  5. ELEMENTY ULIC

08.01.02  5.1 Krawężniki kamienne

18 D.5.1
Ustawienie opornika kamiennego 12x25 na ławie  betonowej z oporem 

C12/15 - krawężnik z rozbióki
m 3                          -   zł 

08.02.02  5.2 Chodniki z kostki betonowej

19 D.5.2
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo piaskowej gr. 5cm - kostka z rozbiórki
m2 55                          -   zł 

08.03.01  5.3 Obrzeża betonowe

20 D.5.3
Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo 

piaskowej na ławie betonowej C12/15 z oporem - obrzeża z rozbiórki
m 28                          -   zł 

10.00.00  6. INNE

10.05.01  6.1 Ścieżki rowerowe

CPV 44212321-5

21 D.6.1 Wykonanie warstwy ścieralnej z  AC8S gr. 5cm m2 20                          -   zł 

suma netto -  zł                

23% vat -  zł                

suma brutto -  zł                
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