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Al Zonierza sygnalizacja przedmiar .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Wzbudzana sygnalizacja swietlna w Stargardzie - Roboty elektryczne
1 ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbiérka i odtworzenie chodnikow
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetie- |m?2
d.1.1/0807-01 niem spoin piaskiem
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement m?2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej 131-230 pojazdédw na godzine (wznowienie)
z.0.2.13. Materiat z rozbiérki
9902-03
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cement m?2
d.1.1/0511-02 wo-piaskowej 131-230 pojazddw na godzine
z.0.2.13.
9902-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
21 Budowa studni
4/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1prefabrykowanej w gruncie kat. Il stud.
d.2.1/0402-02
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SK-1 w gruncie kat. Il stud.
d.2.1/0401-02
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
2.2 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach
2.21 1x110
6/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zielencach z rur HDPE 110/3,7w |m
d.2.2/0106-02 gruncie kat.llI
1
65 m 65.000
RAZEM 65.000
2.3 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x 110mm pod droga
7/KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem|szt
d.2.3|0724-02 gruncie nienawodnionym kat.llI-IV
z.sz.2.14. (2m3/stanowisko)
9902-03 Krotnos¢ = 2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg m
d.2.3/0723-02
z.sz.2.14.
9902-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
9/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej o $r. 110 mm pod drogg - dodate m
d.2.3|0723-05 za kazdg nastepna rure w wigzce
z.sz.2.14.
9902-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
3 LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA | STEROWNIKIEM
10|KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki pomiarowej zasilania TL szt.
d.3/0914-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilania TL na gotowym fundamenice szt.
d.3/0919-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej na gotowym fundamencie szt.
d.3|1106-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 miszer.dnado 0,4 mw |m
d.3|0701-0201  |gruncie kat. Ill
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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14|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.dojm
d.3/0301-01 04m
Krotnos¢ = 2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabla YKY 2x10 mm2 w rowie kablowym m
d.3/0103-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabla YKY 3x6 mm2 w rowie kablowym m
d.3/0103-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
17|KNR 5-10 Reczne ukfadanie kabla w fundamentach i szafkach m
d.3|0108-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat. Il m
d.3|0704-0202
5 m 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowego o przekroju do 16 mm2 na napi szt.
d.3/0604-01 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce i fundamencie m
d.3|0114-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTOW)
41 Montaz masztu sygnalizacji 4,10 m
21|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla |szt
d.4.1|/0707-02 fundamentu masztu sygnalizacji $wietlnej
analogia (0,2 m3/szt)
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.
d.4.1/1101-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygnalizacji $wietlnej szt.
d.4.1/1001-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 5-10 Montaz przycisku zataczenia sygnalizacji szt.
d.4.1/1105-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YLY 4x1,5mm2 z udziatem podnos$nika samochodowego szt
d.4.1/1004-02 stup i wysiegnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 12.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4.2 Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
26|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stujm3
d.4.2|0707-05 pa sygnalziacji $wietlnej
(4,725 m3/szt)
Krotnos¢ = 4.725
1 m?3 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 2 Ustawienie w wykopie zespotu kotwigcego szt
d.4.2/0105-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego C 16/20 w warunkach przecietnych ; cement 35 - |szt
d.4.2|1704-11 konsystencja poiciekta - grupa kruszywa I
analogia (3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupa sygnalizacji Sietinej o masie do 480 kg w gruncie |szt.
d.4.2/0709-03 kat.I-l
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
30|KNR 5-10 Montaz wysiggnika rurowego (do L=10,0 m) o cigzarze do 200kg na stupie sygn szt.
d.4.2/1002-04 lizacji $wietlnej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w stupie sygnalizacji Swietlnej szt.
d.4.2/1001-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogdlnej na wysiegniku/ryglu bramy
32|KNR 5-10 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysiegniku szt
d.5.1/1102-04
analiza wtas-
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej LED ogdlnej na wysiegniku szt.
d.5.1/1105-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 5-10 Montaz ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysiegnik|szt.
d.5.1/1105-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 z udziatem podno$nika samochodowego \szt
d.5.1/1004-02 stup i wysiegnik/rygiel
(12,5 m/latarnig)
Krotnos¢ = 12.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.2 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
36|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.5.2/1102-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie szt.
d.5.2/1104-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.2/1004-03 (5,5 m/detektor)
analogia Krotnos¢ = 5.5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.3 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na maszcie /stupie
39|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie/stupie szt
d.5.3/1102-02 (2 konsole/latarnie)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40/ KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej LED szt.
d.5.3/1104-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.3/1004-03 (3,5 m/latarnie)
analogia Krotnos¢ = 3.5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5.4 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej
42|/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie szt
d.5.4/1102-02 (2 konsole/latarnie)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycziszt.
d.5.4/1104-03 nym na maszcie/stupie
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.4/1004-03 (3,5 m/latarnie)
analogia Krotnos¢ = 3.5
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
45/ KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi szt
d.5.4/1004-03 (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
analogia Krotnos¢ = 3.5
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
46| KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 6,0mm2 w wolny otwér kanalizacji kablowe;j m
d.6/0602-07
analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
47 /KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 5x1,5mm2 w czesciowo zajety otwdr kanalizacji kam
d.6|0602-11 lowej
analogia
95 m 95.000
RAZEM 95.000
48| KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w czesciowo zajety otwor kanalizacji kam
d.6|0602-11 lowej
analogia
235 m 235.000
RAZEM 235.000
49/KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego pretowego w gruncie kat. 11l kpl.
d.6|0809-11
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wykopu 0.6 m w gruncie kat. 111 m
d.6|0809-02
120 m 120.000
RAZEM 120.000
7 POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
51 Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizaciji kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar.
d.7{1205-01
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastepny pomiar.
d.7|1205-02
5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
55|KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania kpl.
d.7|1357-06
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomiar.
d.7/1202-01 napiecia
2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.7|1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastgpna préba) prob.
d.7|1305-02
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
8 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
59|E 0510 1800-| Demontaz mechaniczny stupéw oswietleniowych o dt. do 10 m szt
d.8/02 analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60| KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 wm
d.8/0701-0202  |gruncie kat. Ill
5 m 5.000
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RAZEM 5.000
61|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.8/0301-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62| KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabla YAKY 2x25 mm2 w rowach kablowych m
d.8/0103-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
63| KNR-W 5-10 |Montowanie w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedn(szt.
d.8/0509-01 zytowych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i po-
wioce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci dna do|m
d.8/0704-0102 |0.4 m w gruncie kat. |-l
5 m 5.000
RAZEM 5.000
65| KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla |m3
d.8/0707-02 stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
1.2 m?3 1.200
RAZEM 1.200
66| KNR-W 5-10 |Uktadanie kabla YAKY 4x25mm2 w stupach o$wietleniowych m
d.8/0114-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych z demontazu szt.
d.8/0709-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8|/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesijki

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Wzbudzana sygnalizacja $wietlna w Stargardzie - Roboty elektryczne
1 ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI
1.1 Rozbiérka i odtworzenie chodnikow
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na | m?2
d.1.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem
przedmiar = 3.000 n?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru; m?2
d.1.1/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 131-230 pojazddédw na godzine (wznowienie)
9902-03 Materiat z rozbiérki
przedmiar = 20.000 n2
~R--
1* robocizna r-g 29.6208| 0.0000 0.00
1.2342*1.2=1.48104r-g/n?2
M -
2% piasek m3 1.5760| 0.0000 0.00
0.0788m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2340;  0.0000 0.00
0.0117t/m2
4* woda m3 0.5200; 0.0000 0.00
0.026m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 2.6000, 0.0000 0.00
0.13m-g/m?
7 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.5000, 0.0000 0.00
0.025m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru; m?2
d.1.1/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z.0.2.13. 131-230 pojazddédw na godzine
9902-03
przedmiar =5.000 n?
~R--
1* robocizna r-g 7.4052| 0.0000 0.00
1.2342*1.2=1.48104r-g/n?2
M -
2 kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 5.1250 0.0000 0.00
1.025m%/m?
3* piasek m3 0.3940/  0.0000 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow "35" t 0.0585/  0.0000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 0.1300; 0.0000 0.00
0.026m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000{ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 0.6500, 0.0000 0.00
0.13m-g/m?
8* pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.1250,  0.0000 0.00
0.025m-g/m?
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-7-
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Rozbidrka i odtworzenie chodnikéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

ROZBIOKA | OTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2 BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ
21 Budowa studni
4/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SKR-1prefabrykowanej| stud
d.2.1/0402-02 w gruncie kat. Ill
przedmiar = 4.000 stud.
~R--
1* robocizna r-g 119.9098,  0.0000 0.00
31.39*0.955=29.97745r-g/stud.
M -
2* studnia SKR-1 szescioelementowa kpl 4.0000; 0.0000 0.00
1kpl/stud.
3* piasek m3 0.0800; 0.0000 0.00
0.02m3/stud.
4* cement 25 t 0.0480; 0.0000 0.00
0.012t/stud.
5* woda m3 0.0320; 0.0000 0.00
0.008m3/stud.
~S -
6* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 4.8000/ 0.0000 0.00
1.2m-g/stud.
7 samochod samowytadowczy 5t m-g 14.7600, 0.0000 0.00
3.69m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 5-01 Budowa studni kablowej SK-1 w gruncie kat. Il |stud
d.2.1/0401-02
przedmiar = 4.000 stud.
~R--
1* robocizna r-g 107.9150,  0.0000 0.00
28.25*0.955=26.97875r-g/stud.
M -
2% cement 25 t 0.0120;  0.0000 0.00
0.003t/stud.
3* piasek m3 0.0400; 0.0000 0.00
0.01m3/stud.
4* studnia SK-1 dwuelementowa kpl 4.0000; 0.0000 0.00
1kpl/stud.
5* woda m3 0.0320; 0.0000 0.00
0.008m3/stud.
~S -
6* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 4.8000/ 0.0000 0.00
1.2m-g/stud.
7 samochod samowytadowczy 5 t m-g 12.2000 0.0000 0.00
3.05m-g/stud.
8* zuraw samochodowy 4 t m-g 5.7600, 0.0000 0.00
1.44m-g/stud.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Budowa studni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.2 Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach
2.21 1x110
6/KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieq m
d.2.2/0106-02 leAcach z rur HDPE 110/3,7 w gruncie kat.lll
1
przedmiar = 65.000 m
~R--
1* robocizna r-g 98.5813| 0.0000 0.00
1.5881*0.955=1.516636r-g/m
M -
2% rura HDPE 110/3,7 m 67.6000 0.0000 0.00
1.04m/m
3* ztgczka 110 szt 20.8000| 0.0000 0.00
0.32szt/m
~S -
4* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.8255|  0.0000 0.00
0.0127m-g/m
5* ubijak spalinowy 50 kg m-g 11.8950, 0.0000 0.00
0.183m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
1x110
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Uktadanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.3 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x 110mm pod droga
7|KNNR 5 0724-| Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecis-| szt
d.2.3|02 z.sz.2.14. |kowego wraz z jego zasypaniem w gruncie niena-
9902-03 wodnionym kat.llI-1V
(2m3/stanowisko)
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 4.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 45.4080, 0.0000 0.00
4.73*1.20*2=11.352r-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNNR 5 0723-| Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej ¢ m
d.2.3|02 z.sz.2.14. |$r. 110 mm pod drogg
9902-03
przedmiar =23.000 m
~R--
1* robocizna r-g 53.2680; 0.0000 0.00
1.93*1.20=2.316r-g/m
M -
2% rura HDPE 110/6,3 m 23.9200| 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.5980, 0.0000 0.00
0.026m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 13.7770,  0.0000 0.00
spalinowym 250 t
0.599m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- | m-g 13.7770,  0.0000 0.00
tryczna 250 atm
0.599m-g/m
6* zespot prgdotworcezy, tréjfazowy, przewozny m-g 13.7770,  0.0000 0.00
0.599m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNNR 5 0723-| Przewierty mechaniczne dla rury grubosciennej ¢ m
d.2.3|05 z.sz.2.14. |$r. 110 mm pod drogg - dodatek za kazdg na-
9902-03 stepng rure w wigzce
przedmiar =23.000 m
~R--
1* robocizna r-g 40.5720, 0.0000 0.00
1.47*1.20=1.764r-g/m
M -
2% rura HDPE 110/6,3 m 23.9200| 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.3496/ 0.0000 0.00
0.0152m-g/m
4* dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem | m-g 14.4302| 0.0000 0.00
spalinowym 250 t
0.6274m-g/m
5* pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elek- | m-g 14.4302| 0.0000 0.00
tryczna 250 atm
0.6274m-g/m
6* zespot prgdotworcezy, tréjfazowy, przewozny m-g 14.4302| 0.0000 0.00
0.6274m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubosciennej 2x 110mm pod dro

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
BUDOWA STUDNI | KANALIZACJI KABLOWEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3 LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA | STEROWNIKIEM
10|KNR 5-15 Wykop pod fundament prefabrykowany szafki | szt.
d.3/0914-03 pomiarowej zasilania TL
przedmiar = 2.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 23.6840; 0.0000 0.00
12.4*0.955=11.842r-g/szt.
~S -
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4400, 0.0000 0.00
0.22m-g/szt.
3* ubijak spalinowy 50 kg m-g 0.5000, 0.0000 0.00
0.25m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR 5-15 Montaz szafki pomiarowej zasilania TL na goto- | szt.
d.3/0919-01 wym fundamenice
przedmiar = 1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6.1120,  0.0000 0.00
6.4%0.955=6.112r-g/szt.
M -
2* szafka pomiarowo-zasilajgca TL szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.3000, 0.0000 0.00
1.3m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej | szt.
d.3/1106-01 na gotowym fundamencie
przedmiar = 1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 3.2470,  0.0000 0.00
3.4%0.955=3.247r-g/szt.
M -
2 szafa sterownicza szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.7900, 0.0000 0.00
0.79m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci dg m
d.3/0701-0201 0,6 mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI
przedmiar =5.000 m
~R--
1* robocizna r-g 2.7943| 0.0000 0.00
0.5852*0.955=0.558866r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0.1 mng m
d.3/0301-01 dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =5.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.1261 0.0000 0.00
0.0132*0.955*2=0.025212r-g/m
M -
2% piasek m3 0.5600; 0.0000 0.00
0.056*2=0.112n3/m
~S -
3* samochod samowytadowczy 5t m-g 0.0800, 0.0000 0.00
0.008*2=0.016m-g/m
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jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabla YKY 2x10 mm2 w rowig m
d.3/0103-01 kablowym
przedmiar = 3.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.1383|  0.0000 0.00
0.0461r-g/m
M -
2* wazelina techniczna kg 0.0270, 0.0000 0.00
0.009kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 0.3000; 0.0000 0.00
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru m? 1.2600, 0.0000 0.00
bosci 0,4-0,6 mm gat /Il
0.42m2/m
5% materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M2+M3+M4)
6* kabel YKY 2x10 mm2 m 3.1200; 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0447, 0.0000 0.00
0.0149m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabla YKY 3x6 mm2 w rowie | m
d.3|0103-01 kablowym
przedmiar = 3.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.1383|  0.0000 0.00
0.0461r-g/m
M -
2* wazelina techniczna kg 0.0270, 0.0000 0.00
0.009kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 0.3000; 0.0000 0.00
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru m?2 1.2600, 0.0000 0.00
bosci 0,4-0,6 mm gat /Il
0.42m2/m
5* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 0.0450, 0.0000 0.00
0.015szt./m
6 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M2+M3+M4+M5)
7* kabel YKY 3x6 mm2 m 3.1200; 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0447, 0.0000 0.00
0.0149m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla w fundamentach i szaf-| m
d.3/0108-01 kach
przedmiar =4.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.2388|  0.0000 0.00
0.0625*0.955=0.059688r-g/m
M -
2% opaski kablowe OKi szt. 0.2000; 0.0000 0.00
0.05szt./m
3* kabel YKY 3x6mm2 m 2.0000; 0.0000 0.00
0.5m/m
4* kabel YKY 2x10mm2 m 2.0000; 0.0000 0.00
0.5m/m
~S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0268, 0.0000 0.00
0.0067m-g/m
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Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie | m
d.3|0704-0202 kat. Il
przedmiar =5.000 m
~R--
1* robocizna r-g 1.5390, 0.0000 0.00
0.3223*0.955=0.307797r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytowegq szt.
d.3/0604-01 o przekroju do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
przedmiar = 10.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 10.0275/ 0.0000 0.00
1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
M -
2* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 10.0000; 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 10.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR 5-10 Uktadanie przewodu LgY 16mm2 w szafce i fun{ m
d.3/0114-02 damencie
przedmiar = 3.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.3819,  0.0000 0.00
0.1333*0.955=0.127302r-g/m
M -
2% przewdd LgY 16mm2 m 3.1200; 0.0000 0.00
1.04m/m
3* ztgcze krzyzowe szt 3.0000, 0.0000 0.00
1szt/m
4* opaski kablowe OKi szt. 0.2400; 0.0000 0.00
0.08szt./m
~S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0201 0.0000 0.00
0.0067m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE
LINIA KABLOWA ZASILAJACA 0,4kV WRAZ Z SZAFKA POMIAROWA ZASILANIA | STEROWNIKIEM

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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rygiel

(12,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 12.5
przedmiar = 4.000 szt
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4 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTOW)
4.1 Montaz masztu sygnalizacji 4,10 m
21|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,0 m w gruncie| szt
d.4.1|/0707-02 kat. lll wraz z zasypaniem dla fundamentu maszt
analogia tu sygnalizacji $wietlnej
(0,2 m3/szt)
przedmiar = 4.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 11.4336/ 0.0000 0.00
2.9931*0.955=2.858411r-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 5-10 Montaz masztu sygnalizacji $wietlnej z funda- | szt.
d.4.11101-01 mentem prefabrykowanym
przedmiar = 4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 7.9074| 0.0000 0.00
2.07*0.955=1.97685r-g/szt.
M -
2* maszt sygnalizacyjny L=4,10 m. szt. 4.0000; 0.0000 0.00
1szt./szt.
3* fundament prefabrykowany masztu szt. 4.0000; 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 2.8400, 0.0000 0.00
0.71m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w maszcie sygnali-| szt.
d.4.1/1001-03 zacji $wietlnej
przedmiar = 4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4.0110; 0.0000 0.00
1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
M -
2 listwa zaciskowa szt. 4.0000; 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0800, 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 5-10 Montaz przycisku zataczenia sygnalizacji szt.
d.4.1/1105-01
przedmiar = 4.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 11.1544|  0.0000 0.00
2.92*0.955=2.7886r-g/szt.
M -
2* Przycisk zatgczenia sygnalizacji kpl 4.0000; 0.0000 0.00
1kpl./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.5600, 0.0000 0.00
0.14m-g/szt.
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 4.6800/ 0.0000 0.00
1.17m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YLY 4x1,5mm2 z udziaten szt
d.4.1/1004-02 podnosnika samochodowego w stup i wysiegnik
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Stownie: zero i 00/100 zt

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R--
1* robocizna r-g 4.3930/ 0.0000 0.00
0.092*0.955*12.5=1.09825r-g/szt
M -
2% przewdd YLY 4x1,5mm2 m 52.0000 0.0000 0.00
1.04*12.5=13m/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 2.3000, 0.0000 0.00
0.046*12.5=0.575m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Montaz masztu sygnalizacji 4,10 m
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
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przedmiar = 1.000 szt.
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4.2 Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
26|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 2 m w gruncie | m3
d.4.2|0707-05 kat. lll wraz z zasypaniem dla stupa sygnalziacji
Swietlnej
(4,725 m3/szt)
Krotnos¢ = 4.725
przedmiar = 1.000 n3
~R--
1* robocizna r-g 13.7790 0.0000 0.00
3.0536*0.955*4.725=13.778988r-g/n>
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNNR 2 0105-| Ustawienie w wykopie zespotu kotwigcego szt
d.4.2|02
analogia
przedmiar = 1.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 1.9100, 0.0000 0.00
19.1*0.1=1.91r-g/szt
M -
2% zespot kotwigcy 600 szt 1.0000; 0.0000 0.00
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.0000; 0.0000 0.00
1%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 2-02 Mieszanka betonu zwyktego C 16/20 w warun- | szt
d.4.2|1704-11 kach przecietnych ; cement 35 - konsystencja
analogia potciekta - grupa kruszywa Il
(3,6 m3/szt.)
Krotnos¢ = 3.6
przedmiar = 1.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 4.6440/ 0.0000 0.00
1.29*3.6=4.644r-g/szt
M -
2% beton C 16/20 m3 3.6000/ 0.0000 0.00
1*3.6=3.6md%/szt
~S -
3* betoniarka 250 dm3 m-g 1.5120| 0.0000 0.00
0.42*3.6=1.512m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupa sygnalizaciji Sietlng szt.
d.4.2|0709-03 o masie do 480 kg w gruncie kat.I-lll
przedmiar = 1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 5.2716)  0.0000 0.00
5.52*0.955=5.2716r-g/szt.
M -
2* stup sygnalizacyjny 322p z wysiegnikiem L=10m| szt. 1.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
3* zuraw samochodowy 4 t m-g 1.4500, 0.0000 0.00
1.45m-g/szt.
4* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.4500, 0.0000 0.00
0.45m-g/szt.
5* przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 0.4000, 0.0000 0.00
0.4m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR 5-10 Montaz wysiegnika rurowego (do L=10,0 m)o | szt.
d.4.2|1002-04 ciezarze do 200kg na stupie sygnalizacji Swietl-
analogia nej
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jedn.
~R--
1* robocizna r-g 2.6740, 0.0000 0.00
1.12*0.955*2.50=2.674r-g/szt.
~S -
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.2200, 0.0000 0.00
0.22m-g/szt.
3* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0.5500, 0.0000 0.00
0.55m-g/szt.
4* zuraw samochodowy 4 t m-g 0.6000, 0.0000 0.00
0.6m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR 5-10 Montaz tabliczki tgczeniowej w stupie sygnalizac szt.
d.4.2/1001-03 Swietlnej
przedmiar = 1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 1.0028,  0.0000 0.00
1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
M -
2 listwa zaciskowa szt. 1.0000; 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0200, 0.0000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaz stupa wysiegnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTOW)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5 MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogdlnej na wysiegniku/ryglu bramy
32|KNR 5-10 Montaz wspornika do latarni sygnalizacyjnej szt
d.5.1/1102-04 3x300mm LED na wysiegniku
analiza wiasna
przedmiar = 2.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 1.7572)  0.0000 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/szt
M -
2* uchwyt wysiegnikowy szt. 2.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1800, 0.0000 0.00
0.09m-g/szt
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 0.9200, 0.0000 0.00
0.92*0.5=0.46m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej LED ogdlnej na | szt.
d.5.1/1105-02 wysiegniku
przedmiar = 2.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6.7423)  0.0000 0.00
3.53*0.955=3.37115r-g/szt.
M -
2* latarnia 3x300mm LED ogdlna kpl. 2.0000, 0.0000 0.00
1kpl./szt.
3* mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt wysiegn| szt. 4.0000; 0.0000 0.00
kowy
2szt./szt.
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.4600, 0.0000 0.00
0.23m-g/szt.
5* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 2.8200, 0.0000 0.00
1.41m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR 5-10 Montaz ekranu kontrastowego do latarni sygnaliy szt.
d.5.1/1105-02 zacyjnej 3x300mm na wysiegniku
przedmiar = 2.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 6.7423)  0.0000 0.00
3.53*0.955=3.37115r-g/szt.
M -
2* ekran kontrastowy perforowany kpl. 2.0000, 0.0000 0.00
1kpl./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.4600, 0.0000 0.00
0.23m-g/szt.
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 2.8200, 0.0000 0.00
1.41m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR 5-10 Wocigganie przewodu YDY 4x1,5mm2 z udzia- | szt
d.5.1/1004-02 tem podnosnika samochodowego w stup i wy-
siegnik/rygiel
(12,5 m/latarnig)
Krotnos¢ = 12.5
przedmiar = 2.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 2.1965/ 0.0000 0.00
0.092*0.955*12.5=1.09825r-g/szt
M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2% przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 26.0000 0.0000 0.00
1.04*12.5=13m/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 1.1500, 0.0000 0.00
0.046*12.5=0.575m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kotowej ogdlnej na wysiegniku/ryglu bramy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
5.2 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
36|KNR 5-10 Montaz wspornika detektora szt
d.5.2/1102-04
analogia

przedmiar = 2.000 szt

~R--
1* robocizna r-g 1.7572)  0.0000 0.00
0.92*0.955=0.8786r-g/szt
M -
2* wspornik detektora nadjezdniowego do mocowa; szt. 2.0000, 0.0000 0.00
nia na maszcie/stupie
1szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1800, 0.0000 0.00
0.09m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 5-10 Montaz detektora nadjezdniowego na maszcie/ | szt.
d.5.2/1104-03 stupie
analogia
przedmiar = 2.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 4.9851 0.0000 0.00
2.61*0.955=2.49255r-g/szt.
M -
2% Detektor mikrofalowy...... kpl. 2.0000; 0.0000 0.00
1kpl./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2800, 0.0000 0.00
0.14m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 5-10 |Wocigganie przewodoéw YDY 4x1,5 mm2 w masz{ szt
d.5.2|1004-03 sygnalizacyjny na ziemi
analogia (5,5 m/detektor)
Krotnos¢ = 5.5
przedmiar = 2.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 0.3366| 0.0000 0.00
0.0306*5.5=0.1683r-g/szt
M -
2% przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 11.4400, 0.0000 0.00
1.04*5.5=5.72m/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

MontaZz detektora nadjezdniowego na maszcie/stupie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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5.3 Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na maszcie /stupie
39|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.5.3/1102-02 maszcie/stupie

(2 konsole/latarnie)
przedmiar = 3.000 szt

~R--
1* robocizna r-g 4.3548) 0.0000 0.00
1.52*0.955=1.4516r-g/szt
M -
2 konsola do mocowania na masztach szt. 6.0000 0.0000 0.00
2szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.5700, 0.0000 0.00
0.19m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40/ KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej LED szt.
d.5.3/1104-04
przedmiar = 3.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 9.1394,  0.0000 0.00
3.19*0.955=3.04645r-g/szt.
M -
2* latarnia 3x300mm LED ogdlna kpl. 3.0000, 0.0000 0.00
1kpl./szt.
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.6900, 0.0000 0.00
0.23m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41/ KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 4x1,5 mm2 w maszt szt
d.5.3/1004-03 sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/latarnie)
Krotnos¢ = 3.5
przedmiar = 3.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 0.3213)  0.0000 0.00
0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
M -
2% przewdd YDY 4x1,5 mm2 m 10.9200, 0.0000 0.00
1.04*3.5=3.64m/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaz latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogdlnej na maszcie /stupie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesijki

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
5.4 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej
42|/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na szt
d.5.4/1102-02 maszcie
(2 konsole/latarnie)
przedmiar = 6.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8.7096/ 0.0000 0.00
1.52*0.955=1.4516r-g/szt
M -
2 konsola do mocowania na masztach szt. 12.0000; 0.0000 0.00
2szt./szt
3 materiaty pomocnicze % 2.0000{ 0.0000 0.00
2%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.1400, 0.0000 0.00
0.19m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR 5-10 Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED | szt.
d.5.4/1104-03 pieszej z sygnalizatorem akustycznym na masz-|
cie/stupie
przedmiar = 6.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 14.9553| 0.0000 0.00
2.61*0.955=2.49255r-g/szt.
M -
2* latarnia 2x200mm LED piesza kpl. 6.0000, 0.0000 0.00
1kpl./szt.
3* sygnalizator dzwiekowy akustyczny szt. 6.0000, 0.0000 0.00
1szt./szt.
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.8400, 0.0000 0.00
0.14m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44| KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodoéw YDY 3x1,5 mm2 w maszt szt
d.5.4/1004-03 sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/latarnie)
Krotnos¢ = 3.5
przedmiar = 6.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 0.6426) 0.0000 0.00
0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
M -
2% przewdd YDY 3x1,5mm2 m 21.8400 0.0000 0.00
1.04*3.5=3.64m/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/ KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddéw YDY 3x1,5 mm2 w maszt szt
d.5.4/1004-03 sygnalizacyjny na ziemi
analogia (3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotnos¢ = 3.5
przedmiar = 6.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 0.6426) 0.0000 0.00
0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
M -
2% przewdd YDY 3x1,5mm2 m 21.8400 0.0000 0.00
1.04*3.5=3.64m/szt
3 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-24 -
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Montaz latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

MONTAZ OSPRZETU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIEGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
46| KNR 5-01 Reczne wcigganie przewodu DY 6,0mm2 w wol{ m
d.6/0602-07 ny otwér kanalizacji kablowej
analogia
przedmiar = 110.000 m
~R--
1* robocizna r-g 27.9853| 0.0000 0.00
0.2664*0.955=0.254412r-g/m
M -
2% przewdd DY 6,0mm2 m 114.4000, 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 3.8500, 0.0000 0.00
0.035m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47 /KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 5x1,5mm2 w cze$| m
d.6/0602-11 ciowo zajety otwdr kanalizacji kablowe;j
analogia
przedmiar =95.000 m
~R--
1* robocizna r-g 25.2307| 0.0000 0.00
0.2781*0.955=0.265586r-g/m
M -
2% kabel YKY 5x1,5mm2 m 98.8000| 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 3.3250,  0.0000 0.00
0.035m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48| KNR 5-01 Reczne wcigganie kabla YKY 4x1,5mm2 w cze$| m
d.6/0602-11 ciowo zajety otwdr kanalizacji kablowe;j
analogia
przedmiar =235.000 m
~R--
1* robocizna r-g 62.4127|  0.0000 0.00
0.2781*0.955=0.265586r-g/m
M -
2% kabel YKY 4x1,5mm2 m 244.4000, 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 8.2250,  0.0000 0.00
0.035m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49/KNR 5-10 Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego pre kpl.
d.6/0809-11 towego w gruncie kat. lll
przedmiar = 6.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 2.5800, 0.0000 0.00
0.43r-g/kpl.
M -
2% pret uziemiajagcy 3m (2x1,5m) fi 16 szt 6.0000; 0.0000 0.00
1szt/kpl.
3* ztgcze krzyzowe szt 6.0000, 0.0000 0.00
1szt/kpl.
~S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.6000, 0.0000 0.00
0.1m-g/kpl.
5* wibromtot spalinowy do 4 kW m-g 1.2600, 0.0000 0.00
0.21m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 5-10 Montaz uziomu poziomego przy gtebokosci wyk¢ m
d.6/0809-02 pu 0.6 m w gruncie kat. llI
przedmiar = 120.000 m
~R--
1* robocizna r-g 115.2000, 0.0000 0.00
0.96r-g/m
M -
2* bednarka ocynkowana 30x4mm m 124.8000, 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
3* samochod dostawczy 0.9 t m-g 7.2000; 0.0000 0.00
0.06m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesijki

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 POMIARY | PRACE ROZUCHOWE
51 Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste- | kpl.
d.7|wycena indy- [rownika sygnalizaciji
widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52 Projektowanie logiki sterowania i programowanie kpl.
d.7|wycena indy- |sterownika sygnalizacji
widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierw-| po-
d.7/1205-01 szy miar
przedmiar = 1.000 pomiar.
~R--
1* robocizna r-g 1.2400, 0.0000 0.00
1.24r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54|KNR 4-03 Badanie uziemienia ochronnego - pomiar nastep po-
d.7/1205-02 ny miar
przedmiar = 5.000 pomiar.
~R--
1* robocizna r-g 2.8000, 0.0000 0.00
0.56r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNP 18 D13 |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania kpl.
d.7|1357-06
wycena indy-
widualna
przedmiar = 1.000 kpl.
~R--
1* robocizna r-g 64.0000; 0.0000 0.00
320*0.2=64r-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego | po-
d.7/1202-01 obwodu elektrycznego niskiego napiecia miar
przedmiar = 2.000 pomiar.
~R--
1* robocizna r-g 2.6000, 0.0000 0.00
1.3r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasila- | prob
d.7/01 nia (pierwsza proba) .
przedmiar = 1.000 prob.
~R--
1* robocizna r-g 0.3300, 0.0000 0.00
0.33r-g/prob.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58|KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasila- | prob
d.7/02 nia (nastgpna préba) .
przedmiar = 1.000 prob.
~R--
1* robocizna r-g 0.2700,  0.0000 0.00
0.27r-g/prob.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-28-
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POMIARY | PRACE ROZUCHOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-29.-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Uzytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesijki



Al Zonierza sygnalizacja przedmiar .ath

tami Cu o przekroju do 25 mm2 na napigcie do 1
kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
przedmiar = 2.000 szt.

~R--

-30
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
8 PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
59|E 0510 1800- |Demontaz mechaniczny stupéw oswietleniowych szt
d.8/02 analogia |odt.do10m
przedmiar = 2.000 szt
~R--
1* robocizna r-g 8.7400, 0.0000 0.00
4.37r-g/szt
~S -
2* zuraw samochodowy m-g 0.5000, 0.0000 0.00
0.25m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci dg m
d.8/0701-0202 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Il
przedmiar =5.000 m
~R--
1* robocizna r-g 3.7250,  0.0000 0.00
0.745r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowe m
d.8/0301-01 go o szerokosci do 0.4 m
przedmiar = 10.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.1260,  0.0000 0.00
0.0126r-g/m
M -
2% piasek m3 0.5600; 0.0000 0.00
0.056m3/m
3 materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
~S -
4* samochod samowytadowczy m-g 0.0800, 0.0000 0.00
0.008m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabla YAKY 2x25 mm2 w ro- | m
d.8/0103-02 wach kablowych
przedmiar = 8.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.5168, 0.0000 0.00
0.0646r-g/m
M -
2* wazelina techniczna kg 0.0880, 0.0000 0.00
0.011kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 0.8000; 0.0000 0.00
0.1szt./m
4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru m?2 3.3600, 0.0000 0.00
bosci 0,4-0,6 mm gat /Il
0.42m2/m
5% materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M2+M3+M4)
6* kabel YAKY 4x25mm?2 m 8.3200/ 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1192)  0.0000 0.00
0.0149m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63|KNR-W 5-10 |Montowanie w rowach muf przelotowych z rur | szt.
d.8/0509-01 termokurczliwych na kablach jednozytowych z zy-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6.4400, 0.0000 0.00
3.22r-g/szt.
M -
2* zestawy montazowe do wykonania muf z rur ter- kpl. 2.0000, 0.0000 0.00
mokurczliwych na kablach 1-zytowych do 1kv
1kpl./szt.
3* opaski kablowe OKi szt. 4.0000, 0.0000 0.00
2szt./szt.
4* stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm szt. 0.6600, 0.0000 0.00
0.33szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.7200, 0.0000 0.00
0.36m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokos m
d.8/0704-0102 ci do 0.6 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie
kat. Il
przedmiar =5.000 m
~R--
1* robocizna r-g 1.1300, 0.0000 0.00
0.226r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
65|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1.5 m w grunciel m3
d.8/0707-02 kat. lll wraz z zasypaniem dla stupéw elektroe-
nergetycznych linii napowietrznych niskiego na-
piecia
przedmiar = 1.200 n3
~R--
1* robocizna r-g 3.4320, 0.0000 0.00
2.86r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabla YAKY 4x25mm2 w stupach m
d.8/0114-02 oswietleniowych
przedmiar = 3.000 m
~R--
1* robocizna r-g 0.3810,  0.0000 0.00
0.127r-g/m
M -
2* wazelina techniczna kg 0.1200,  0.0000 0.00
0.04kg/m
3* opaski kablowe OKi szt. 0.2400; 0.0000 0.00
0.08szt./m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000; 0.0000 0.00
4%(od M2+M3)
5* kabel YAKY 4x25mm?2 m 3.1200; 0.0000 0.00
1.04m/m
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0201 0.0000 0.00
0.0067m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych| szt.
d.8/0709-01 z demontazu
przedmiar = 2.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 8.0400, 0.0000 0.00
4.02r-g/szt.
~S -
2* zuraw samochodowy m-g 2.4400, 0.0000 0.00
1.22m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.8/1203-01
przedmiar =2.000 odc.
R -
1* robocizna r-g 3.6000, 0.0000 0.00
1.8r-g/odc.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1023.3503 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

-

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

1 wyk.

Cena
jedn.

War-
tosc¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

.|bednarka ocynkowana 30x4mm

124.8000

124.8000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|beton C 16/20

m3

3.6000

3.6000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|cement 25

0.0600

0.0600

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|cement portlandzki zwykty bez dodatkd

n3gn

—

0.2925

0.2925

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.| Detektor mikrofalowy......

kpl.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.| ekran kontrastowy perforowany

kpl.

2.0000

2.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.| folia kalandrowana z PCW uplastycznio

nego grubosci 0,4-0,6 mm gat I/ll

m2

5.8800

5.8800

0.00

0.00

.|fundament prefabrykowany masztu

szt.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|kabel YAKY 4x25mm2

11.4400

11.4400

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|kabel YKY 2x10 mm2

3.1200

3.1200

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

. kabel YKY 2x10mm2

2.0000

2.0000

0.00

0.00

.|kabel YKY 3x6 mm2

33

3.1200

3.1200

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

. [kabel YKY 3x6mm2

2.0000

2.0000

0.00

0.00

. kabel YKY 4x1,5mm2

244.4000

244.4000

0.00

0.00

. kabel YKY 5x1,5mm2

333

98.8000

98.8000

0.00

0.00

.|konsola do mocowania na masztach

szt.

18.0000

18.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|kostka brukowa 6 cm kolorowa

5.1250

5.1250

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|latarnia 2x200mm LED piesza

kpl.

6.0000

6.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

.|latarnia 3x300mm LED ogdlna

kpl.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

20.

listwa zaciskowa

szt.

5.0000

5.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

21.

maszt sygnalizacyjny L=4,10 m.

szt.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

22.

mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt
wysiegnikowy

szt.

4.0000

4.0000

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

23.

opaski kablowe OKi

szt.

10.4400

10.4400

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

24.

opaski kablowe OKi

szt.

5.6400

5.6400

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

25.

piasek

m3

2.6500

2.6500

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

26.

piasek

m3

0.5600

0.5600

0.00

0.00

ICB_
SRED
NIE

27.

pret uziemiajgcy 3m (2x1,5m) fi 16

szt

6.0000

6.0000

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | Il wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
28.|przewod DY 6,0mm2 m_ [114.4000 114.4000 0.00 0.00
29.|przewod LgY 16mm2 m 3.1200 3.1200 0.00 0.00
30.|przewod YDY 3x1,5mm2 m 43.6800 43.6800 0.00 0.00
31.|przewod YDY 4x1,5 mm2 m 48.3600 48.3600 0.00 0.00
32.|przewod YLY 4x1,5mm2 m 52.0000 52.0000 0.00 0.00
33.|Przycisk zataczenia sygnalizacji kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
34.|rura HDPE 110/3,7 m 67.6000 67.6000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
35.|rura HDPE 110/6,3 m 47.8400 47.8400 0.00 0.00
36.|stup sygnalizacyjny 322p z wysiegni- |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
kiem L=10m SRED
NIE
37.|stupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 szt. 0.7050 0.7050 0.00 0.00 ICB_
cm SRED
NIE
38.|studnia SK-1 dwuelementowa kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
39.|studnia SKR-1 szes$cioelementowa kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
40.|sygnalizator dzwigkowy akustyczny szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
41.|szafa sterownicza szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
42 |szafka pomiarowo-zasilajgca TL szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
43.|uchwyt wysiegnikowy szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
44.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU |szt. | 10.0000 10.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
45.|wazelina techniczna kg 0.2620 0.2620 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
46./woda m3 0.7140 0.7140 0.00 0.00 ICB_
SRED
NIE
47 .|wspornik detektora nadjezdniowego do |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
mocowania na maszcie/stupie SRED
NIE
48.|zespot kotwigey 600 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49.|zestawy montazowe do wykonania muf|kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
z rur termokurczliwych na kablach 1-zy-
fowych do 1kv
50.|ztgcze krzyzowe szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
51.|ztgczka 110 szt | 20.8000 20.8000 0.00 0.00
52.| materialy pomocnicze z 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./ betoniarka 250 dm3 m-g 1.5120 0.00 0.00
2./ dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 28.2072 0.00 0.00
3.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 0.6250 0.00 0.00
4. podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 15.2400 0.00 0.00
5./ pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 28.2072 0.00 0.00
6. przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 0.4000 0.00 0.00
7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 32.3369 0.00 0.00
8. samochod samowytadowczy m-g 0.0800 0.00 0.00
9./samochod samowytadowczy 5 t m-g 12.2000 0.00 0.00
10./samochdéd samowytadowczy 5t m-g 14.8400 0.00 0.00
11./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13.7831 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 0.9487 0.00 0.00
13.|ubijak spalinowy 50 kg m-g 12.3950 0.00 0.00
14.|wibrator powierzchniowy m-g 3.2500 0.00 0.00
15.|wibromiot spalinowy do 4 kW m-g 1.2600 0.00 0.00
16.|zespot pradotworezy, tréjfazowy, przewozny m-g 28.2072 0.00 0.00
17.|zuraw samochodowy m-g 2.9400 0.00 0.00
18.|zuraw samochodowy 4 t m-g 7.8100 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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