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Al  Żołnierza sygnalizacja przedmiar .ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wzbudzana sygnalizacja świetlna w Stargardzie - Roboty elektryczne
1 ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.1 Rozbiórka i odtworzenie chodników 
1

d.1.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0511-02
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę (wznowienie)
Materiał z rozbiórki

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1.1

KNR 2-31
0511-02
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

2 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
2.1 Budowa studni

4
d.2.1

KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1prefabrykowanej w gruncie kat. III stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.2.1

KNR 5-01
0401-02

Budowa studni kablowej SK-1 w gruncie kat. III stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

2.2 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach 
2.2.1 1x110

6
d.2.2

.1

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zieleńcach z rur HDPE 110/3,7 w
gruncie kat.III

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

2.3 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x 110mm pod drogą
7

d.2.3
KNNR 5
0724-02
z.sz.2.14.
9902-03 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kat.III-IV 
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2.3

KNNR 5
0723-02
z.sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

9
d.2.3

KNNR 5
0723-05
z.sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o śr. 110 mm pod drogą - dodatek
za każdą następną rurę w wiązce

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

3 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA I STEROWNIKIEM
10
d.3

KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki pomiarowej zasilania TL szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.3

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilania TL na gotowym fundamenice szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.3

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej  na gotowym fundamencie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.3

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w
gruncie kat. III

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000
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14
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.4 m
Krotność = 2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

15
d.3

KNR-W 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 2x10 mm2 w rowie kablowym m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

16
d.3

KNR-W 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6 mm2 w rowie  kablowym m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

17
d.3

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla w fundamentach i szafkach m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

18
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

19
d.3

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napię-
cie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.3

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce i fundamencie m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

4 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTÓW)
4.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,10 m
21

d.4.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
fundamentu masztu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.4.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z fundamentem prefabrykowanym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

23
d.4.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnalizacji świetlnej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.4.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż przycisku załaczenia sygnalizacji szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

25
d.4.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w
słup i wysięgnik/rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12.5

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4.2 Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
26

d.4.2
KNR 2-01
0707-05

Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słu-
pa sygnalziacji świetlnej
(4,725 m3/szt)
Krotność = 4.725

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4.2

KNNR 2
0105-02
analogia

Ustawienie w wykopie zespołu kotwiącego szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4.2

KNR 2-02
1704-11
analogia

Mieszanka betonu zwykłego C 16/20 w warunkach przeciętnych ; cement 35 -
konsystencja półciekła - grupa kruszywa II
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3.6

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4.2

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupa sygnalizacji śietlnej o masie do 480 kg w gruncie
kat.I-III

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
30

d.4.2
KNR 5-10
1002-04
analogia

Montaż wysięgnika rurowego (do L=10,0 m) o ciężarze  do 200kg na słupie sygna-
lizacji świetlnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji świetlnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
32

d.5.1
KNR 5-10
1102-04
analiza włas-
na

Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED na wysięgniku szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

33
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż latarni sygnalizacyjnej LED ogólnej na wysięgniku szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnalizacyjnej 3x300mm na wysięgnikuszt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.5.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YDY 4x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w
słup i wysięgnik/rygiel
(12,5 m/latarnię)
Krotność = 12.5

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.2 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
36

d.5.2
KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

37
d.5.2

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.5.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5.5

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

5.3 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
39

d.5.3
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

40
d.5.3

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  LED szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

41
d.5.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3.5

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

5.4 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej 
42

d.5.4
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie
(2 konsole/latarnię)

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

43
d.5.4

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej z sygnalizatorem akustycz-
nym na maszcie/słupie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3.5

szt

6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
45

d.5.4
KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3.5

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
46
d.6

KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 6,0mm2 w wolny otwór kanalizacji kablowej m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

47
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kab-
lowej

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

48
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częściowo zajęty otwór kanalizacji kab-
lowej

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

49
d.6

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego prętowego w gruncie kat. III kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.6

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

7 POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
51
d.7 wycena indy-

widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.7 wycena indy-

widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie sterownika sygnalizacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.7

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierwszy pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.7

KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następny pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

55
d.7

KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.7

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.7

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

8 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
59
d.8

E 0510 1800-
02 analogia

Demontaż mechaniczny słupów oświetleniowych o dł. do 10 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

60
d.8

KNR-W 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m

5 m 5.000
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RAZEM 5.000
61
d.8

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

62
d.8

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabla YAKY 2x25 mm2 w rowach kablowych m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

63
d.8

KNR-W 5-10
0509-01

Montowanie w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno-
żyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i po-
włoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.8

KNR-W 2-01
0704-0102

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do
0.4 m w gruncie kat. I-II

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

65
d.8

KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

66
d.8

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabla YAKY 4x25mm2 w słupach oświetleniowych m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

67
d.8

KNR-W 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych z demontażu szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.8

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
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Wzbudzana sygnalizacja świetlna w Stargardzie - Roboty elektryczne
1 ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.1 Rozbiórka i odtworzenie chodników 
1

d.1.1
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

przedmiar  = 3.000 m2

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNR 2-31
0511-02
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
131-230 pojazdów na godzinę (wznowienie)
Materiał z rozbiórki

m2

przedmiar  = 20.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.2342*1.2=1.48104r-g/m2
r-g 29.6208 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0788m3/m2
m3 1.5760 0.0000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.2340 0.0000 0.00

4* woda
0.026m3/m2

m3 0.5200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 2.6000 0.0000 0.00

7* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
0.025m-g/m2

m-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNR 2-31
0511-02
z.o.2.13.
9902-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
131-230 pojazdów na godzinę

m2

przedmiar  = 5.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.2342*1.2=1.48104r-g/m2
r-g 7.4052 0.0000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025m2/m2
m2 5.1250 0.0000 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 0.3940 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 0.0585 0.0000 0.00

5* woda
0.026m3/m2

m3 0.1300 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 0.6500 0.0000 0.00

8* piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni
0.025m-g/m2

m-g 0.1250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Rozbiórka i odtworzenie chodników 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROZBIÓKA I OTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Al  Żołnierza sygnalizacja przedmiar .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
2.1 Budowa studni

4
d.2.1

KNR 5-01
0402-02

Budowa studni kablowej SKR-1prefabrykowanej
w gruncie kat. III

stud
.

przedmiar  = 4.000 stud.

-- R --
1* robocizna

31.39*0.955=29.97745r-g/stud.
r-g 119.9098 0.0000 0.00

-- M --
2* studnia SKR-1 sześcioelementowa

1kpl/stud.
kpl 4.0000 0.0000 0.00

3* piasek
0.02m3/stud.

m3 0.0800 0.0000 0.00

4* cement 25
0.012t/stud.

t 0.0480 0.0000 0.00

5* woda
0.008m3/stud.

m3 0.0320 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1.2m-g/stud.
m-g 4.8000 0.0000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5t
3.69m-g/stud.

m-g 14.7600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.2.1

KNR 5-01
0401-02

Budowa studni kablowej SK-1 w gruncie kat. III stud
.

przedmiar  = 4.000 stud.

-- R --
1* robocizna

28.25*0.955=26.97875r-g/stud.
r-g 107.9150 0.0000 0.00

-- M --
2* cement 25

0.003t/stud.
t 0.0120 0.0000 0.00

3* piasek
0.01m3/stud.

m3 0.0400 0.0000 0.00

4* studnia SK-1 dwuelementowa
1kpl/stud.

kpl 4.0000 0.0000 0.00

5* woda
0.008m3/stud.

m3 0.0320 0.0000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

1.2m-g/stud.
m-g 4.8000 0.0000 0.00

7* samochód samowyładowczy 5 t
3.05m-g/stud.

m-g 12.2000 0.0000 0.00

8* żuraw samochodowy 4 t
1.44m-g/stud.

m-g 5.7600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Budowa studni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach 
2.2.1 1x110

6
d.2.2

.1

KNR 5-01
0106-02

Budowa kanalizacji kablowej w chodnikach i zie-
leńcach z rur HDPE 110/3,7 w gruncie kat.III

m

przedmiar  = 65.000 m

-- R --
1* robocizna

1.5881*0.955=1.516636r-g/m
r-g 98.5813 0.0000 0.00

-- M --
2* rura HDPE 110/3,7

1.04m/m
m 67.6000 0.0000 0.00

3* złączka 110
0.32szt/m

szt 20.8000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0127m-g/m
m-g 0.8255 0.0000 0.00

5* ubijak spalinowy 50 kg
0.183m-g/m

m-g 11.8950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

1x110
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Układanie rur kanalizacji kablowej w chodnikach 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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R M S

2.3 Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x 110mm pod drogą
7

d.2.3
KNNR 5 0724-
02 z.sz.2.14.
9902-03 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przecis-
kowego wraz z jego zasypaniem w gruncie niena-
wodnionym kat.III-IV 
(2m3/stanowisko)
Krotność = 2

szt

przedmiar  = 4.000 szt

-- R --
1* robocizna

4.73*1.20*2=11.352r-g/szt
r-g 45.4080 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2.3

KNNR 5 0723-
02 z.sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o
śr. 110 mm pod drogą

m

przedmiar  = 23.000 m

-- R --
1* robocizna

1.93*1.20=2.316r-g/m
r-g 53.2680 0.0000 0.00

-- M --
2* rura HDPE 110/6,3

1.04m/m
m 23.9200 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.026m-g/m
m-g 0.5980 0.0000 0.00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0.599m-g/m

m-g 13.7770 0.0000 0.00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0.599m-g/m

m-g 13.7770 0.0000 0.00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0.599m-g/m

m-g 13.7770 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2.3

KNNR 5 0723-
05 z.sz.2.14.
9902-03 

Przewierty mechaniczne dla rury grubościennej o
śr. 110 mm pod drogą - dodatek za każdą na-
stępną rurę w wiązce

m

przedmiar  = 23.000 m

-- R --
1* robocizna

1.47*1.20=1.764r-g/m
r-g 40.5720 0.0000 0.00

-- M --
2* rura HDPE 110/6,3

1.04m/m
m 23.9200 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.0152m-g/m
m-g 0.3496 0.0000 0.00

4* dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem
spalinowym 250 t
0.6274m-g/m

m-g 14.4302 0.0000 0.00

5* pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elek-
tryczna 250 atm
0.6274m-g/m

m-g 14.4302 0.0000 0.00

6* zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny
0.6274m-g/m

m-g 14.4302 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 11 -
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Al  Żołnierza sygnalizacja przedmiar .ath PODSUMOWANIE

Przewierty (przeciski) mechaniczne dla rury grubościennej 2x 110mm pod drogą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA STUDNI I KANALIZACJI KABLOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA I STEROWNIKIEM
10
d.3

KNR 5-15
0914-03

Wykop pod fundament prefabrykowany szafki
pomiarowej zasilania TL

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

12.4*0.955=11.842r-g/szt.
r-g 23.6840 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.22m-g/szt.
m-g 0.4400 0.0000 0.00

3* ubijak spalinowy 50 kg
0.25m-g/szt.

m-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.3

KNR 5-15
0919-01

Montaż szafki pomiarowej zasilania TL na goto-
wym fundamenice

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

6.4*0.955=6.112r-g/szt.
r-g 6.1120 0.0000 0.00

-- M --
2* szafka pomiarowo-zasilająca TL

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

1.3m-g/szt.
m-g 1.3000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.3

KNR 5-10
1106-01

Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej
na gotowym fundamencie

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

3.4*0.955=3.247r-g/szt.
r-g 3.2470 0.0000 0.00

-- M --
2* szafa sterownicza

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.79m-g/szt.
m-g 0.7900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.3

KNR 2-01
0701-0201

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m

przedmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.5852*0.955=0.558866r-g/m
r-g 2.7943 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.3

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0.1 m na
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

przedmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0132*0.955*2=0.025212r-g/m
r-g 0.1261 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.056*2=0.112m3/m
m3 0.5600 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5t

0.008*2=0.016m-g/m
m-g 0.0800 0.0000 0.00

- 13 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3325 Użytkownik: ELPROMAD Ryszard Madesjki



Al  Żołnierza sygnalizacja przedmiar .ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.3

KNR-W 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 2x10 mm2 w rowie
kablowym

m

przedmiar  = 3.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0461r-g/m
r-g 0.1383 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.009kg/m
kg 0.0270 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.1szt./m

szt. 0.3000 0.0000 0.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru-
bości 0,4-0,6 mm gat I/II
0.42m2/m

m2 1.2600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3+M4)

% 4.0000 0.0000 0.00

6* kabel YKY 2x10 mm2
1.04m/m

m 3.1200 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0149m-g/m
m-g 0.0447 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.3

KNR-W 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabla YKY 3x6 mm2 w rowie
kablowym

m

przedmiar  = 3.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0461r-g/m
r-g 0.1383 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.009kg/m
kg 0.0270 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.1szt./m

szt. 0.3000 0.0000 0.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru-
bości 0,4-0,6 mm gat I/II
0.42m2/m

m2 1.2600 0.0000 0.00

5* słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm
0.015szt./m

szt. 0.0450 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3+M4+M5)

% 4.0000 0.0000 0.00

7* kabel YKY 3x6 mm2
1.04m/m

m 3.1200 0.0000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0149m-g/m
m-g 0.0447 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.3

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabla w fundamentach i szaf-
kach

m

przedmiar  = 4.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0625*0.955=0.059688r-g/m
r-g 0.2388 0.0000 0.00

-- M --
2* opaski kablowe OKi

0.05szt./m
szt. 0.2000 0.0000 0.00

3* kabel YKY 3x6mm2
0.5m/m

m 2.0000 0.0000 0.00

4* kabel YKY 2x10mm2
0.5m/m

m 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.0268 0.0000 0.00

- 14 -
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Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR 2-01
0704-0202

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie
kat. III

m

przedmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.3223*0.955=0.307797r-g/m
r-g 1.5390 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego
o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izo-
lacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

przedmiar  = 10.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 10.0275 0.0000 0.00

-- M --
2* uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU

1szt./szt.
szt. 10.0000 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
1szt./szt.

szt. 10.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.3

KNR 5-10
0114-02

Układanie przewodu LgY 16mm2 w szafce i fun-
damencie

m

przedmiar  = 3.000 m

-- R --
1* robocizna

0.1333*0.955=0.127302r-g/m
r-g 0.3819 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód LgY 16mm2

1.04m/m
m 3.1200 0.0000 0.00

3* złącze krzyżowe
1szt/m

szt 3.0000 0.0000 0.00

4* opaski kablowe OKi
0.08szt./m

szt. 0.2400 0.0000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.0067m-g/m
m-g 0.0201 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA 0,4kV WRAZ Z SZAFKĄ POMIAROWĄ ZASILANIA I STEROWNIKIEM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -
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4 MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTÓW)
4.1 Montaż masztu sygnalizacji 4,10 m
21

d.4.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,0 m w gruncie
kat. III wraz z zasypaniem dla fundamentu masz-
tu sygnalizacji świetlnej
(0,2 m3/szt)

szt

przedmiar  = 4.000 szt

-- R --
1* robocizna

2.9931*0.955=2.858411r-g/szt
r-g 11.4336 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.4.1

KNR 5-10
1101-01

Montaż masztu sygnalizacji świetlnej z funda-
mentem prefabrykowanym

szt.

przedmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.07*0.955=1.97685r-g/szt.
r-g 7.9074 0.0000 0.00

-- M --
2* maszt sygnalizacyjny L=4,10 m.

1szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

3* fundament prefabrykowany masztu
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.71m-g/szt.
m-g 2.8400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.4.1

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w maszcie sygnali-
zacji świetlnej

szt.

przedmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 4.0110 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.4.1

KNR 5-10
1105-01

Montaż przycisku załaczenia sygnalizacji szt.

przedmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.92*0.955=2.7886r-g/szt.
r-g 11.1544 0.0000 0.00

-- M --
2* Przycisk załączenia sygnalizacji

1kpl./szt.
kpl. 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.14m-g/szt.
m-g 0.5600 0.0000 0.00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1.17m-g/szt.

m-g 4.6800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.4.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YLY 4x1,5mm2 z udziałem
podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik/
rygiel
(12,5 m/detektor)
Krotność = 12.5

szt

przedmiar  = 4.000 szt

- 16 -
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-- R --
1* robocizna

0.092*0.955*12.5=1.09825r-g/szt
r-g 4.3930 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód YLY 4x1,5mm2

1.04*12.5=13m/szt
m 52.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* podnośnik montażowy PMH samochodowy

0.046*12.5=0.575m-g/szt
m-g 2.3000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż masztu sygnalizacji 4,10 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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jedn.

R M S

4.2 Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
26

d.4.2
KNR 2-01
0707-05

Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie
kat. III wraz z zasypaniem dla słupa sygnalziacji
świetlnej
(4,725 m3/szt)
Krotność = 4.725

m3

przedmiar  = 1.000 m3

-- R --
1* robocizna

3.0536*0.955*4.725=13.778988r-g/m3
r-g 13.7790 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.4.2

KNNR 2 0105-
02
analogia

Ustawienie w wykopie zespołu kotwiącego szt

przedmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* robocizna

19.1*0.1=1.91r-g/szt
r-g 1.9100 0.0000 0.00

-- M --
2* zespół kotwiący 600

1szt/szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.4.2

KNR 2-02
1704-11
analogia

Mieszanka betonu zwykłego C 16/20 w warun-
kach przeciętnych ; cement 35 - konsystencja
półciekła - grupa kruszywa II
(3,6 m3/szt.)
Krotność = 3.6

szt

przedmiar  = 1.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.29*3.6=4.644r-g/szt
r-g 4.6440 0.0000 0.00

-- M --
2* beton C 16/20

1*3.6=3.6m3/szt
m3 3.6000 0.0000 0.00

-- S --
3* betoniarka 250 dm3

0.42*3.6=1.512m-g/szt
m-g 1.5120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.4.2

KNR 5-10
0709-03

Mechaniczne stawianie słupa sygnalizacji śietlnej
o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

5.52*0.955=5.2716r-g/szt.
r-g 5.2716 0.0000 0.00

-- M --
2* słup sygnalizacyjny 322p z wysięgnikiem L=10m

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* żuraw samochodowy 4 t

1.45m-g/szt.
m-g 1.4500 0.0000 0.00

4* samochód skrzyniowy do 5 t
0.45m-g/szt.

m-g 0.4500 0.0000 0.00

5* przyczepa dłużycowa do 4.5 t
0.4m-g/szt.

m-g 0.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.4.2

KNR 5-10
1002-04
analogia

Montaż wysięgnika rurowego (do L=10,0 m) o
ciężarze  do 200kg na słupie sygnalizacji świetl-
nej

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

- 18 -
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-- R --
1* robocizna

1.12*0.955*2.50=2.674r-g/szt.
r-g 2.6740 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.22m-g/szt.
m-g 0.2200 0.0000 0.00

3* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.55m-g/szt.

m-g 0.5500 0.0000 0.00

4* żuraw samochodowy 4 t
0.6m-g/szt.

m-g 0.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

31
d.4.2

KNR 5-10
1001-03

Montaż tabliczki łączeniowej w słupie sygnalizacji
świetlnej

szt.

przedmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05*0.955=1.00275r-g/szt.
r-g 1.0028 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa zaciskowa

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.02m-g/szt.
m-g 0.0200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż słupa wysięgnikowego sygnalizacji - wysiegnik do 10,0 m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH SYGNALIZACJI (MASZTÓW)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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jedn.

R M S

5 MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
5.1 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
32

d.5.1
KNR 5-10
1102-04
analiza własna

Montaż wspornika do latarni sygnalizacyjnej
3x300mm LED na wysięgniku

szt

przedmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt
r-g 1.7572 0.0000 0.00

-- M --
2* uchwyt wysięgnikowy

1szt./szt
szt. 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.09m-g/szt
m-g 0.1800 0.0000 0.00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
0.92*0.5=0.46m-g/szt

m-g 0.9200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż latarni sygnalizacyjnej LED ogólnej na
wysięgniku

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

3.53*0.955=3.37115r-g/szt.
r-g 6.7423 0.0000 0.00

-- M --
2* latarnia 3x300mm LED ogólna

1kpl./szt.
kpl. 2.0000 0.0000 0.00

3* mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt wysiegni-
kowy
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.23m-g/szt.
m-g 0.4600 0.0000 0.00

5* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1.41m-g/szt.

m-g 2.8200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.5.1

KNR 5-10
1105-02

Montaż ekranu kontrastowego do latarni sygnali-
zacyjnej 3x300mm na wysięgniku

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

3.53*0.955=3.37115r-g/szt.
r-g 6.7423 0.0000 0.00

-- M --
2* ekran kontrastowy perforowany

1kpl./szt.
kpl. 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.23m-g/szt.
m-g 0.4600 0.0000 0.00

4* podnośnik montażowy PMH samochodowy
1.41m-g/szt.

m-g 2.8200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

35
d.5.1

KNR 5-10
1004-02

Wciąganie przewodu  YDY 4x1,5mm2 z udzia-
łem podnośnika samochodowego w słup i wy-
sięgnik/rygiel
(12,5 m/latarnię)
Krotność = 12.5

szt

przedmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.092*0.955*12.5=1.09825r-g/szt
r-g 2.1965 0.0000 0.00

-- M --

- 20 -
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2* przewód YDY 4x1,5 mm2
1.04*12.5=13m/szt

m 26.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* podnośnik montażowy PMH samochodowy

0.046*12.5=0.575m-g/szt
m-g 1.1500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED kołowej ogólnej na wysięgniku/ryglu bramy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
36

d.5.2
KNR 5-10
1102-04
analogia

Montaż wspornika detektora szt

przedmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.92*0.955=0.8786r-g/szt
r-g 1.7572 0.0000 0.00

-- M --
2* wspornik detektora nadjezdniowego do mocowa-

nia na maszcie/słupie
1szt./szt

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.09m-g/szt
m-g 0.1800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.5.2

KNR 5-10
1104-03
analogia

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/
słupie

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.61*0.955=2.49255r-g/szt.
r-g 4.9851 0.0000 0.00

-- M --
2* Detektor mikrofalowy......

1kpl./szt.
kpl. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.14m-g/szt.
m-g 0.2800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.5.2

KNR-W 5-10
1004-03
analogia

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt
sygnalizacyjny na ziemi
(5,5 m/detektor)
Krotność = 5.5

szt

przedmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.0306*5.5=0.1683r-g/szt
r-g 0.3366 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1.04*5.5=5.72m/szt
m 11.4400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż detektora nadjezdniowego na maszcie/słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.3 Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
39

d.5.3
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie/słupie
(2 konsole/latarnię)

szt

przedmiar  = 3.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.52*0.955=1.4516r-g/szt
r-g 4.3548 0.0000 0.00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2szt./szt
szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.19m-g/szt
m-g 0.5700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.5.3

KNR 5-10
1104-04

Montaż latarni sygnalizacyjnej  LED szt.

przedmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

3.19*0.955=3.04645r-g/szt.
r-g 9.1394 0.0000 0.00

-- M --
2* latarnia 3x300mm LED ogólna

1kpl./szt.
kpl. 3.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.23m-g/szt.
m-g 0.6900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

41
d.5.3

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 4x1,5 mm2 w maszt
sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3.5

szt

przedmiar  = 3.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
r-g 0.3213 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 4x1,5 mm2

1.04*3.5=3.64m/szt
m 10.9200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Montaż latarni sygnalizacyjnej 3x300mm LED ogólnej na maszcie /słupie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.4 Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej 
42

d.5.4
KNR 5-10
1102-02

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na
maszcie
(2 konsole/latarnię)

szt

przedmiar  = 6.000 szt

-- R --
1* robocizna

1.52*0.955=1.4516r-g/szt
r-g 8.7096 0.0000 0.00

-- M --
2* konsola do mocowania na masztach

2szt./szt
szt. 12.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.19m-g/szt
m-g 1.1400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.5.4

KNR 5-10
1104-03

Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED
pieszej z sygnalizatorem akustycznym na masz-
cie/słupie

szt.

przedmiar  = 6.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.61*0.955=2.49255r-g/szt.
r-g 14.9553 0.0000 0.00

-- M --
2* latarnia 2x200mm LED piesza

1kpl./szt.
kpl. 6.0000 0.0000 0.00

3* sygnalizator dźwiękowy akustyczny
1szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.14m-g/szt.
m-g 0.8400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt
sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/latarnię)
Krotność = 3.5

szt

przedmiar  = 6.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
r-g 0.6426 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1.04*3.5=3.64m/szt
m 21.8400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

45
d.5.4

KNR-W 5-10
1004-03
analogia 

Wciąganie przewodów YDY 3x1,5 mm2 w maszt
sygnalizacyjny na ziemi
(3,5 m/sygnalizator akustyczny)
Krotność = 3.5

szt

przedmiar  = 6.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.0306*3.5=0.1071r-g/szt
r-g 0.6426 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód YDY 3x1,5mm2

1.04*3.5=3.64m/szt
m 21.8400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Montaż latarni sygnalizacyjnej 2x200mm LED pieszej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ OSPRZĘTU SYGNALIZACYJNEGO NA WYSIĘGNIKU/RYGLU BRAMY SYGNALIZACJI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
46
d.6

KNR 5-01
0602-07
analogia

Ręczne wciąganie przewodu DY 6,0mm2 w wol-
ny otwór kanalizacji kablowej

m

przedmiar  = 110.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2664*0.955=0.254412r-g/m
r-g 27.9853 0.0000 0.00

-- M --
2* przewód DY 6,0mm2

1.04m/m
m 114.4000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.035m-g/m
m-g 3.8500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

47
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 5x1,5mm2 w częś-
ciowo zajęty otwór kanalizacji kablowej

m

przedmiar  = 95.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2781*0.955=0.265586r-g/m
r-g 25.2307 0.0000 0.00

-- M --
2* kabel YKY 5x1,5mm2

1.04m/m
m 98.8000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.035m-g/m
m-g 3.3250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

48
d.6

KNR 5-01
0602-11
analogia

Ręczne wciąganie kabla YKY 4x1,5mm2 w częś-
ciowo zajęty otwór kanalizacji kablowej

m

przedmiar  = 235.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2781*0.955=0.265586r-g/m
r-g 62.4127 0.0000 0.00

-- M --
2* kabel YKY 4x1,5mm2

1.04m/m
m 244.4000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.035m-g/m
m-g 8.2250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

49
d.6

KNR 5-10
0809-11

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego prę-
towego w gruncie kat. III

kpl.

przedmiar  = 6.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/kpl.
r-g 2.5800 0.0000 0.00

-- M --
2* pręt uziemiający 3m (2x1,5m) fi 16

1szt/kpl.
szt 6.0000 0.0000 0.00

3* złącze krzyżowe
1szt/kpl.

szt 6.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.1m-g/kpl.
m-g 0.6000 0.0000 0.00

5* wibromłot spalinowy do 4 kW
0.21m-g/kpl.

m-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50
d.6

KNR 5-10
0809-02

Montaż uziomu poziomego przy głębokości wyko-
pu 0.6 m w gruncie kat. III

m

przedmiar  = 120.000 m

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m
r-g 115.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana 30x4mm

1.04m/m
m 124.8000 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.06m-g/m
m-g 7.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

WYKONANIE SIECI STEROWNICZEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

7 POMIARY I PRACE ROZUCHOWE
51
d.7 wycena indy-

widualna

Wykonanie dokumentacji oprogramowania ste-
rownika sygnalizacji

kpl.

przedmiar  = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

52
d.7 wycena indy-

widualna

Projektowanie logiki sterowania i programowanie
sterownika sygnalizacji

kpl.

przedmiar  = 1.000 kpl.
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

53
d.7

KNR 4-03
1205-01

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar pierw-
szy

po-
miar

.
przedmiar  = 1.000 pomiar.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/pomiar.
r-g 1.2400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.7

KNR 4-03
1205-02

Badanie uziemienia ochronnego - pomiar następ-
ny

po-
miar

.
przedmiar  = 5.000 pomiar.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar.
r-g 2.8000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

55
d.7

KNP 18 D13
1357-06
wycena indy-
widualna

Pomiar sygnalizacji skrzyżowania kpl.

przedmiar  = 1.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

320*0.2=64r-g/kpl.
r-g 64.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

56
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia

po-
miar

.
przedmiar  = 2.000 pomiar.

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar.
r-g 2.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

57
d.7

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (pierwsza próba)

prób
.

przedmiar  = 1.000 prób.

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

58
d.7

KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasila-
nia (następna próba)

prób
.

przedmiar  = 1.000 prób.

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/prób.
r-g 0.2700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
59
d.8

E 0510 1800-
02 analogia

Demontaż mechaniczny słupów oświetleniowych
o dł. do 10 m

szt

przedmiar  = 2.000 szt

-- R --
1* robocizna

4.37r-g/szt
r-g 8.7400 0.0000 0.00

-- S --
2* żuraw samochodowy

0.25m-g/szt
m-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

60
d.8

KNR-W 2-01
0701-0202

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III

m

przedmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.745r-g/m
r-g 3.7250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

61
d.8

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowe-
go o szerokości do 0.4 m

m

przedmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0126r-g/m
r-g 0.1260 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.056m3/m
m3 0.5600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0.008m-g/m
m-g 0.0800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

62
d.8

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabla YAKY 2x25 mm2 w ro-
wach kablowych

m

przedmiar  = 8.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0646r-g/m
r-g 0.5168 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.011kg/m
kg 0.0880 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.1szt./m

szt. 0.8000 0.0000 0.00

4* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gru-
bości 0,4-0,6 mm gat I/II
0.42m2/m

m2 3.3600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3+M4)

% 4.0000 0.0000 0.00

6* kabel YAKY 4x25mm2
1.04m/m

m 8.3200 0.0000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0149m-g/m
m-g 0.1192 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

63
d.8

KNR-W 5-10
0509-01

Montowanie w rowach muf przelotowych z rur
termokurczliwych na kablach jednożyłowych z ży-
łami Cu o przekroju do 25 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
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1* robocizna
3.22r-g/szt.

r-g 6.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* zestawy montażowe do wykonania muf z rur ter-

mokurczliwych na kablach 1-żyłowych do 1kv
1kpl./szt.

kpl. 2.0000 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

4* słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30 cm
0.33szt./szt.

szt. 0.6600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.36m-g/szt.
m-g 0.7200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

64
d.8

KNR-W 2-01
0704-0102

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoś-
ci do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie
kat. I-II

m

przedmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.226r-g/m
r-g 1.1300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

65
d.8

KNR-W 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroe-
nergetycznych linii napowietrznych niskiego na-
pięcia

m3

przedmiar  = 1.200 m3

-- R --
1* robocizna

2.86r-g/m3
r-g 3.4320 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

66
d.8

KNR-W 5-10
0114-02

Układanie kabla YAKY 4x25mm2 w słupach
oświetleniowych

m

przedmiar  = 3.000 m

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m
r-g 0.3810 0.0000 0.00

-- M --
2* wazelina techniczna

0.04kg/m
kg 0.1200 0.0000 0.00

3* opaski kablowe OKi
0.08szt./m

szt. 0.2400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M2+M3)

% 4.0000 0.0000 0.00

5* kabel YAKY 4x25mm2
1.04m/m

m 3.1200 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0067m-g/m
m-g 0.0201 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

67
d.8

KNR-W 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych
z demontażu

szt.

przedmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

4.02r-g/szt.
r-g 8.0400 0.0000 0.00

-- S --
2* żuraw samochodowy

1.22m-g/szt.
m-g 2.4400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68
d.8

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

przedmiar  = 2.000 odc.

-- R --
1* robocizna

1.8r-g/odc.
r-g 3.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. robocizna r-g 1023.3503 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. bednarka ocynkowana 30x4mm m 124.8000 124.8000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
2. beton C 16/20 m3 3.6000 3.6000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

3. cement 25 t 0.0600 0.0600 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków

"35"
t 0.2925 0.2925 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

5. Detektor mikrofalowy...... kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
6. ekran kontrastowy perforowany kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

7. folia kalandrowana z PCW uplastycznio-
nego grubości 0,4-0,6 mm gat I/II

m2 5.8800 5.8800 0.00 0.00

8. fundament prefabrykowany masztu szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
9. kabel YAKY 4x25mm2 m 11.4400 11.4400 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

10. kabel YKY 2x10 mm2 m 3.1200 3.1200 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
11. kabel YKY 2x10mm2 m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
12. kabel YKY 3x6 mm2 m 3.1200 3.1200 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

13. kabel YKY 3x6mm2 m 2.0000 2.0000 0.00 0.00
14. kabel YKY 4x1,5mm2 m 244.4000 244.4000 0.00 0.00
15. kabel YKY 5x1,5mm2 m 98.8000 98.8000 0.00 0.00
16. konsola do mocowania na masztach szt. 18.0000 18.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

17. kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 5.1250 5.1250 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
18. latarnia 2x200mm LED piesza kpl. 6.0000 6.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

19. latarnia 3x300mm LED ogólna kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
20. listwa zaciskowa szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

21. maszt sygnalizacyjny L=4,10 m. szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
22. mocowanie do latarni fi 300 pod uchwyt

wysiegnikowy
szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

23. opaski kablowe OKi szt. 10.4400 10.4400 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
24. opaski kablowe OKi szt. 5.6400 5.6400 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

25. piasek m3 2.6500 2.6500 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
26. piasek m3 0.5600 0.5600 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

27. pręt uziemiający 3m (2x1,5m) fi 16 szt 6.0000 6.0000 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

28. przewód DY 6,0mm2 m 114.4000 114.4000 0.00 0.00
29. przewód LgY 16mm2 m 3.1200 3.1200 0.00 0.00
30. przewód YDY 3x1,5mm2 m 43.6800 43.6800 0.00 0.00
31. przewód YDY 4x1,5 mm2 m 48.3600 48.3600 0.00 0.00
32. przewód YLY 4x1,5mm2 m 52.0000 52.0000 0.00 0.00
33. Przycisk załączenia sygnalizacji kpl. 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

34. rura HDPE 110/3,7 m 67.6000 67.6000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
35. rura HDPE 110/6,3 m 47.8400 47.8400 0.00 0.00
36. słup sygnalizacyjny 322p z wysięgni-

kiem L=10m
szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

37. słupki oznaczeniowe typ SO 115x20x30
cm

szt. 0.7050 0.7050 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
38. studnia SK-1 dwuelementowa kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

39. studnia SKR-1 sześcioelementowa kpl 4.0000 4.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
40. sygnalizator dźwiękowy akustyczny szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

41. szafa sterownicza szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
42. szafka pomiarowo-zasilająca TL szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

43. uchwyt wysięgnikowy szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
44. uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

45. wazelina techniczna kg 0.2620 0.2620 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
46. woda m3 0.7140 0.7140 0.00 0.00 ICB_

SRED
NIE

47. wspornik detektora nadjezdniowego do
mocowania na maszcie/słupie

szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00 ICB_
SRED

NIE
48. zespół kotwiący 600 szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
49. zestawy montażowe do wykonania muf

z rur termokurczliwych na kablach 1-ży-
łowych do 1kv

kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00

50. złącze krzyżowe szt 9.0000 9.0000 0.00 0.00
51. złączka 110 szt 20.8000 20.8000 0.00 0.00
52. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. betoniarka 250 dm3 m-g 1.5120 0.00 0.00
2. dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t m-g 28.2072 0.00 0.00
3. piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni m-g 0.6250 0.00 0.00
4. podnośnik montażowy PMH samochodowy m-g 15.2400 0.00 0.00
5. pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 28.2072 0.00 0.00
6. przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0.4000 0.00 0.00
7. samochód dostawczy 0.9 t m-g 32.3369 0.00 0.00
8. samochód samowyładowczy m-g 0.0800 0.00 0.00
9. samochód samowyładowczy 5 t m-g 12.2000 0.00 0.00

10. samochód samowyładowczy 5t m-g 14.8400 0.00 0.00
11. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 13.7831 0.00 0.00
12. środek transportowy m-g 0.9487 0.00 0.00
13. ubijak spalinowy 50 kg m-g 12.3950 0.00 0.00
14. wibrator powierzchniowy m-g 3.2500 0.00 0.00
15. wibromłot spalinowy do 4 kW m-g 1.2600 0.00 0.00
16. zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny m-g 28.2072 0.00 0.00
17. żuraw samochodowy m-g 2.9400 0.00 0.00
18. żuraw samochodowy 4 t m-g 7.8100 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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