Ogtoszenie nr 2022/BZP 00420707/01 z dnia 2022-11-03

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa odtowni zubréow w lesnictwie Tworylczyk. ZG.270.1.16.2022

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Nadlesnictwo Lutowiska

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 370014521

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lutowiska 4

1.5.2.) Miejscowos¢: Lutowiska

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-713

1.5.4.) Wojewédztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krosnienski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 13 461 01 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lutowiska@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.lutowiska.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lutowiska

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna panstwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

Gospodarka lesna

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i rozbudowa odtowni zubréw w lesnictwie Tworylczyk. ZG.270.1.16.2022

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7606b234-3d7d-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00420707/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-03 08:55

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00215515/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowar:

1.1.3 Przebudowa i rozbudowa odtowni zubréw w lesnictwie Tworylczyk.

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak
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2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Kompleksowa ochrona zubra w Polsce.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00369426/01

| SEKCJA Illl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamodwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2G.270.1.16.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 499878,44 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia: Przebudowa i rozbudowa odtowni Zubréw w lesnictwie Tworylczyk.

Roboty bedg polegaty na przebudowie instalacji stuzacej do odtowu zubréw na dziatce nr ewid.: 87 obreb 0013 w
miejscowosci Tworylne. W stanie istniejacym na opracowywanym terenie zlokalizowana jest instalacja stuzaca do odtowu
zubréw. Zagroda skiada sie z dwéch ogrodzeh wykonanych z drewna (drewniane stupki oraz drewniane poziomo potozone
zerdzie) oraz siatki drucianej. Do wnetrza prowadzi stalowa brama z dodatkowym wypetnieniem miedzy przestami z siatki
drucianej. Wybrane odcinki istniejacego ogrodzenia nalezy zdemontowaé. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od
zabezpieczenia terenu i demontazu bram oraz elementéw stalowych. Do demontazu przeznaczone sa rowniez drewniane
stupki i przesta.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 356283,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 356283,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 356283,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie
7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: DK INWEST Kosztorysowanie, Nadzory, Roboty Budowlane
Dariusz Kudtak

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 794-172-04-28
7.3.4) Miejscowos¢: Pigany

7.3.5) Kod pocztowy: 37-530

7.3.6.) Wojewoédztwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 356283,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 2 miesigce
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