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1. WSTĘP

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące

wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynku gospodarczego.

1.1.Lokalizacja obiektu

– działka zabudowana nr B31-118, obr. B-31,  przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi.

1.2. Forma i funkcja obiektu 

– Istniejący obiekt stanowi 1-kondygnacyjny częściowo podpiwniczony budynek 

gospodarczy, wykonany w metodzie tradycyjnej murowanej z drewnianą więźbą dachową.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Założenia od inwestora

- Oględziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejącego

Zakres stosowania ost

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych 

asortymentów robót budowlanych - rozbiórkowych.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT.

3.1.Zakres przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2,  z pozostawieniem niżej 

wymienionych fragmentów rozbieranego obiektu :

a) ław i ścian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,

– budynek posadowiony jest w granicy działek i w tym celu projektuje się pozostawienie 

w/w fragmentów ław i ścian fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe rozbierać, 

nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu)  jako ściany oporowe zabezpieczające 

stateczności gruntu, 

b) ścian murowanych :

– od strony południowej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~2,35 m,  h= ~2,14-1,86 m jako 

ściana wspólna budynków przyległego – komórki lokatorskie.
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– od strony zachodniej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~0,72 m,  h= ~2,35 m jako przypora 

„P1”  w celu zachowania sztywności pozostawionych fragmentów ścian  z 

rozbieranego budynku gospodarczego nr 2.

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

3.2.Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje si  ę   w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,

c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Ad.a)  Etap I 

W ramach tego etapu nale  ż  y wykona  ć  :

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,

b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej

 lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową 

o szerokości min. 2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,

e) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku  oraz zamontować daszki ochronne,

f) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 

g) od strony zachodniej - należy wykonać zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokość 

budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia działki sąsiedniej.

h) sprawdzić odłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

i) sprawdzić  pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń obiektu 

rozbieranego.

Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki” 

można przystąpić  do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu.

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.
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Kolejno  ść   wykonania robót rozbiórkowych:

Kolejno  ść   wykonania:

– rozbiórka trzonów kominowych ponad dachem budynku,

– usunięcie pokrycia dachu z rynną,

– rozbiórka  drewnianej więźby dachowe,

– rozbiórka ścian działowych drewnianych,

– rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej, 

– rozbiórka stropu drewnianego nad WC ogólnym,

– rozbiórka betonowego płaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

– rozbiórka stropu drewnianego nad piwnicą,

– rozbiórka drewnianych schodów, 

– rozbiórka betonowych schodów, 

– rozbiórka ścian murowanych  z pozostawieniem fragmentu ściany „S1” z przyporą „P1”, 

– rozbiórka ścian fundamentowych do głębokości 30 cm poniżej gruntu,

– rozbiórka stropu ceramicznego nad zbiornikiem, 

– rozbiórka betonowego dna zbiornika,

– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,

– roboty towarzyszące: 

• uzupełnienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym ściany „S1”  

poprzez zamurowanie na grubość istniejącej ściany. Zamurowanie wykonać z cegły 
pełnej kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki „3”. Wykonać strzępia w co drugiej 
warstwie cegieł,

• otynkować fragment nie rozbieranej ściany „S1” i przypory „P1” tynkiem cementowo-

wapienną kat.II,
• wykonać obróbkę blacharską na  fragmencie pozostawionej ścianie,

• teren rozbiórki zasypać pospółką żwirowo-piaskową zagęszczając ją warstwami. 

Opis rozbiórki poszczególnych elementów 
Dach:

– zerwanie papy asfaltowej z dachu,

– rozbiórka deskowania z desek gr 2,5 cm,

– rozbiórka krokwi drewnianych 7/14,

– rozbiórka płatwi drewnianych 12/12 cm,

– rozbiórka słupków drewnianych 12/12 cm,

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej opracowania.

Rozebranie kominów oraz ś  cian murowanych:
– rozebrać sposobem ręcznym z uwzględnieniem ich wiązania w murze, stopniowo pasmami 

poziomymi,
– pozostawić fragment ściany murowanej - „S1 z przyporą „P1”
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W trakcie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego należy pozostawić fragment ściany 
murowanej od stron południowej w narożniku południowo-zachodnim „S1” oraz fragment 
ściany murowanej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim jako przyporę 
„P1”.  Wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.15 na zaprawie cementowej. Ściany 
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym i wykonać obróbkę blacharską ze stali 
ocynkowanej gr. 0,6 mm,

– ławy i ściany fundamentowe murowane rozbierać, nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu 

pozostawiając jako ściany oporowe zabezpieczające stateczność gruntu.
 Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie stropów  :

Strop   w fragmencie „B1” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad pomieszczeniem WC ogólnym  
– usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm

– rozbiórka desek wsuwanek gr 2,5 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,

– rozbiórka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.

Strop betonowy płaski nad pomieszczeniem pralni  
– rozbiórka gładzi cementowej,

– rozbiórka płyty betonowej gr ~ 12 cm,

– rozbiórka belek stalowych I120.

Strop w fragmencie „B2” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad piwnicą  
– rozbiórka desek podłogowych gr 3,2 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika  – dołu ustępowego:

Na roboty rozbiórkowe będą składać się następujące czynności:
– wytyczenie terenu robót,

– oznakowanie i zabezpieczenie robót,

– wyłożenie mat izolacyjnych,

– zapewnienie przejść i przejazdów oraz czystości dróg dojazdowych,

– opróżnienie zbiornika z nieczystości wraz z wywozem,

– higienizacja zbiornika wapnem,

– rozbiórka stropu ceramicznego Kleina,

– rozbiórka murowanych ścian zbiornika nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu, w fragmencie 

narożnika południow-zachodniego pozostawić fragment ściany „S1” z przyporą „P1”,  
– rozebranie płyty dennej poprzez jej skucie,

– usunięcie elementów i materiałów z rozbiórki,
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– higienizacja pozostawionych fragmentów ścian wapnem,

– higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

– zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem,

– dowóz brakującej ilości gruntu do pełnego zasypu wykopu,

– zasyp z zagęszczeniem,

– uporządkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia ścieków

Likwidacja zbiornika bezodpływowego związana jest z realizacją dwóch procedur, mających na 

celu ochronę środowiska naturalnego. 

1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostałości nieczystości w zbiorniku 

bezodpływowym.

2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiału odpadowego w postaci elementów 

samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystąpieniem do rozbiórki likwidowanego 

zbiornika należy zabezpieczyć teren wokół zbiornika w celu uniemożliwienia 

rozprzestrzenienia się w środowisku substancji zanieczyszczającej. W tym celu należy 

zastosować maty izolacyjne do odkładania usuwanych elementów. Następnie należy 

zbiornik opróżnić z ewentualnych nieczystości płynnych. Czynności te może wykonać 

podmiot posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (ze zm.) 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ad.2) W ramach procedury drugiej poddać należy zbiornik oraz ewentualną zawartość stałą 

osadów higienizacji wapnem. Rozbiórkę zbiornika należy prowadzić z zachowaniem 

ostrożności wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancją biologicznie czynną. 

Zagospodarowanie odpadów z demontażu zbiornika powinno odbywać się wg wytycznych 

określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza się 

czasowego gromadzenia i magazynowania elementów z rozbiórki poza podłożem 

wyłożonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia przed eksponowaniem na 

oddziaływanie czynników atmosferycznych sprzyjających zjawisku wymywania oraz 

dostępem osób trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizację zbiornika, pozostałości osadu stałego i wykopu po demontażu zbiornika wykonuje 

się z użyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek 

wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy założeniu uwodnienia 

osadów 90%. Zapewnić należy kontakt i wymycie roztworem wapiennym ścian wewnętrznych 

zbiornika, usunięcie roztworu poprzez wypompowanie i wywóz, ewentualne rozsączenie poprzez 

dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

– odkryte elementy zbiornika pokryte muszą być 20-30% roztworem wapna,
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– cienkie warstwy osadów (miąższości do 5 cm) pokryte winny być dwukrotnie w/wym  

roztworem, 

– warstwy stałe (odwodnione do 90%) winny być przesypywane 1-2 cm warstwą wapna 

hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

– grunt z wykopów przy ponownym zasypywaniu winien być układany w wykopy po 

zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z każdorazowym przesypaniem 1-2 cm 

warstwą wapna hydratyzowanego,

– usunięciu i wywozowi podlegają wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne 

napotkane pozostałości w postaci gruzu do głębokości minimum 1 m poniżej powierzchni 

terenu,

– po pełnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, całość powierzchni operacyjnej przesypać 

suchym wapnem w ilości minimum 0,10 dm³ na 1 m² i wymieszać w warstwie górnej 

grabiami ogrodowymi.

Ad.c) Etap III 

Po rozebraniu obiektu  i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 

uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,

– oczyszczenie istniejącej nawierzchni podwórza.

3.3 Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów po rozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach 

ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

3.4.Odbiory robót

a) odbiory częściowe

• etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające,

• etap II – rozbiórka obiektu – odbiory rozbiórek na poszczególnych kondygnacjach

b) odbiór końcowy 

• etap III -  uporządkowanie i zakończenie rozbiórki.

4. WARUNKI OGÓLNE.

Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym 

również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych-rozbiórkowych z 
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dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa

się inspektora nadzoru – koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania.

Odpowiednia zgodność: Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną i 

zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inżyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

rozbiórki.

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej 

specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 

za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP i p.poż oraz poleceniami inżyniera.

b) Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy.

4.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostałych dokumentów remontu zalicza się również:

– Specyfikacja techniczna, kosztorys.

– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy

– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe

– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

– Książki obmiarów

– Protokoły z narad i ustaleń

– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót

– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie 

obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką 

budowlaną.

4.2. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego 
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na 

życzenie zamawiającego.

4.3. Przekazanie terenu remontu

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:

– Oznakowanie terenu budowy,

– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,

– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i 

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.

4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.

4.5.1.Zagadnienia ochrony środowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu – likwidacja 

zbiornika

Projektowana roboty nie będą miały wpływu na pogorszenie stanu środowiska. W trakcie prac 

rozbiórkowych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadów, 

substancji szkodliwych i innych zanieczyszczeń. W postępowaniach dotyczących odpadów 

powstałych z robót rozbiórkowych obowiązuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach 

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

Projektowane roboty nie powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiórka

nieużytkowanego zbiornika do gromadzenia ścieków nie narusza założeń i funkcji istniejącego 

zagospodarowania działki. Poprzez rozbiórkę zbiornika nastąpi oczyszczenie gruntu i 

powiększenie powierzchni biologicznie czynnej bez wpływu na ukształtowanie terenu ani na stan 

zieleni; przy wykonaniu robót nie przewiduje się wycinki żadnych drzew ani krzewów. Po 

usunięciu zbiornika podziemnego planuje się rekultywację terenu z zachowaniem 

dotychczasowego poziomu.
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4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty 

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki 

wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny

pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej.
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4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem – 

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o  

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na 

budowie wg zaleceń producenta.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
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budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie 

wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiązek zapewnić taki 

stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi 

użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która 

zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub

ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym 

wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów. Po zakończeniu robót wykonawca ma 

obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed 

przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy 

obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd 

takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji 

technicznej i zasad sztuki budowlanej.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robót, oraz 

poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także

w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji

inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca.
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, organizując i przeszkalając: personel i sprzęt.

Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

robót. Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury 

badań.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.

7.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 

Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier 

uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inżynier 

poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót

z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

– Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– Odbiorowi częściowemu

– Odbiorowi ostatecznemu

– Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i 

zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
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7.5. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru 

będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót

– Dokumentację powykonawczą,

– Dziennik rozbiórki,

– Wyniki badań i ekspertyz.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania 

wszystkich urządzeń i elementów budynku.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

10.2. Rozporz  ą  dzenia:

– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 

47).,

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego;

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w 

sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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