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(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnié z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

~,Opracowanie projektu rozbidrki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanego budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica Piasta 11 (dziatka nr 159/5, obreb G-1, budynek do rozbiorki oznaczony na
zalaczonej mapie)
Kod zamdwienia wg CPV:
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowalt:
Inspektor
Kamila Tomasik
Lodz, luty 2024 r.

INSP

Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

Jnwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbidérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego’.

JInwestorze” lub ,Camawiajagcym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina t.6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £.6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy przy ul. Piasta 11 (dziatka nr 159/5
w obrebie G-1).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z29.12.2021, poz. 2454 z pdzn. zm.).

.Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

,warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. '

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegblnych”) - nalezy przez
to rozumieé¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestyciji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. '

+LOG” — nalezy przez to rozumie¢ toédzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz. ‘

JWUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzadzenie nr 144/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektu
budowlanego stanowigcego wlasnosé Miasta Lodzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 144/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki. obiektu
budowlanego stanowigcego wiasno$é Miasta todzi, usytuowanego na nieruchomosci polozonej w todzi
przy ul. Piasta 11. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbidrki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiorkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LO0G” z prosba o dokonanie na mapie stosownych zmian. ‘

0 uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia a takze
dokladnie zapoznaé sie ze wskazanym Carzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbidrkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegélowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia medioéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Cabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem rozbidrki jest obiekt usytuowany na dzialce o nr ew. 159/5 w obrebie G-1 przy ul. Piasta 11
w todzitj.: '

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 720) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o konstrukcji drewnianej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Stolarka otworowa drewniana Obiekt
zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany.
Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowaé ziemie.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych
przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 110,00 m2,
- kubatura; ~ 360,00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddzialywania rozbiorki w-tym
tynkowanie budynku w miejscu po rozebranym obiekcie oraz uzupetnienie ogrodzenia w miejscu
po rozebranym budynku. Po rozbiorce budynku nalezy zapewni¢ miejsce do skiadowania opatu dla 10
lokali.



3.4. Lokalizacja obiektu.

~ ! DPiastall

336 : _:._:

R e

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.



3.6. Uzbrojenie terenu.

N

195 61

0.300-

3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odtgczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiérki
(szkicowa do celow projektowych); :

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiorki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
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na rozbidrke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

« Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£tOG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawézego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji.

Cakres i zawartosé projektu architektoniczno -  budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzes$nia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pdzn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiorki + BIOZ w segregatorach;
2. 2egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrédtiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédiowym [Word] oraz pliki w formacie zrodtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
Z podpisami i pieczatkami wykonawcy.



4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowg oraz
powolfanym Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie
zawodowe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktdra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gléwnych elementéw konstrukeyjnych,

¢ Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpieczne;j,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka Scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtog,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddw rozbidrkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usunigcie elementdw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Oproéznienie, dezynfekcja, zasypanie szamba,

Wywoéz odpaddw z terenu nieruchomosci.

4.2.3. Ogdélne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien poslugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogdw bezpieczenstwa.
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Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzagdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spefnieniu okreslonych warunkéow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak | wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac sig¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skladowisko odpaddw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robdt.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy:

e upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odlaczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezplecznym sposobie

jej wykonania. -
4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
~ Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczyé i prawidtowo oznaczy¢ miejsca skladowania gruzu,

odpadow.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
e Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezaco segregowac, skladowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skladowisko odpadow.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zakiadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
o Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzatng¢ i usunac caty gruz,
s Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ;
e Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
o Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
¢ Po zakonczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objeta robetami
oraz tereny okoliczne,
s Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadow wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postgpowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane sktadowiska {gcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.



4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajacych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidiowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e prawidlowosci wykonanej segregaciji odpaddw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia cdpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiérki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i zfomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbidr robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokdt edbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w L.odzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakoriczenie robét
rozbidrkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakoriczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z p6zn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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