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Kosztorys Inwestorski rozbiérka bud gosp ul Grudziadzka nr 6 w L&BMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbiérka bydynku gospodarczego
1.1/45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad - Usytu- |m?
d.1./0509-02 z.0. owanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
1/3.1.
87,0 m?2 87,000
RAZEM 87,000
2|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - Usytuowanie bu- |m
d.1./0506-05 z.o. dynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
12,55 m 12,550
RAZEM 12,550
3/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - Usytuowanie budyn- |m
d.1./0506-06 z.o. ku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 4-04 [B.01.00.00 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk - m?2
d.1./0403-02 z.0. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostgp osobom postronnym
1/3.1.
87,0 m2 87,000
3,84 m?2 3,840
RAZEM 90,840
5/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie konstrukciji wiezb dachowych prostych - Usytuowanie budynku|m?2
d.1./0403-04 z.o. uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
poz.4 m? 90,840
RAZEM 90,840
6/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust - Usytuowanie budynku |m?
d.1./0405-03 z.0. uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
44,0 m?2 44,000
RAZEM 44,000
7|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z piyt pilsniowych - |m?2
d.1./0406-04 z.o. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
13,66 m?2 13,660
RAZEM 13,660
8/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie stropoéw drewnianych - slepe putapy - Usytuowanie budynku  |m?2
d.1./0406-02 z.0. uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
poz.7*0,7 m? 9,562
RAZEM 9,562
9/KNR 4-01 |B.01.00.00 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.1.|0429-01
1
poz.8 m? 9,562
RAZEM 9,562
10|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep | m
d.1./0406-05 z.o. osobom postronnym
1/3.1.
5,71*1,05*9 53,960
A (obliczenia pomocnicze) ========
53,960
2,59*1,05%4 10,878
B (obliczenia pomocnicze) ========
10,878
poz.10A m 53,960
poz.10B m 10,878
RAZEM 64,838
11KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie $cianek dziatowych z desek nie tynkowanych m2
d.1.|0404-07
1|analogia
2,212 4,420
4,40%2 8,800
2,41*3 7,230
A (obliczenia pomocnicze) ========
20,450
2,06*3 6,180
3,99*1 3,990
0,97*1 0,970
2,21*3 6,630
2,41*3 7,230
4,40%2 8,800

B (obliczenia pomocnicze)
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33,800
1,40*3 4,200
0,96*3 2,880
3,25*2 6,500
C (obliczenia pomocnicze) ========
13,580
-0,80*1,0*7 -5,600
-0,80%1,80*11 -15,840
-0,60*2,0*8 -9,600
D (obliczenia pomocnicze) ========
-31,040
poz.11A*1,80 m2 36,810
poz.11B*2,80 m? 94,640
poz.11C*2,20 m? 29,876
poz.11D m?2 -31,040
RAZEM 130,286
12|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie stropow ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. - Usytuowa- |m?2
d.1./0106-02 z.0. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
11,0 m?2 11,000
RAZEM 11,000
13 B.01.00.00 |Rozebranie stropéw betonowych ptaskich - Usytuowanie budynku unie- m3
d.1.|kalk. wlasna mozliwia dostgp osobom postronnym
1
8,00,14 m3 1,120
RAZEM 1,120
14|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowa- | m?
d.1./0504-01 z.0. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
19,0 m?2 19,000
RAZEM 19,000
15/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie podtoza z betonu - dno zbiornika - Usytuowanie budynku unie- |m3
d.1./0301-04 z.o. mozliwia dostgp osobom postronnym
1/3.1.
analogia
10,26*0,20 m3 2,052
RAZEM 2,052
16|/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grubosci do 10 cm - Usytuowa- |m3
d.1./0301-02 z.0. nie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
8,0*0,10 m3 0,800
RAZEM 0,800
17 B.01.00.00 |Rozebranie podestu drewnianego - belki m
d.1.|kalk. wtasna
1
1,0%1,05*2 m 2,100
RAZEM 2,100
18/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukciji drewnianej - odcinek biegu szt.
d.1./0402-04 z.o. ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom po-
1/3.1. stronnym
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 B.01.00.00 |Rozebranie schodéw betonowych- Usytuowanie budynku uniemozliwia do-| m3
d.1.|kalk. wlasna step osobom postronnym
1
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
20|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|0109-04
1
0,81*1,10 m3 0,891
RAZEM 0,891
21/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon-  |m3
d.1./0102-02 z.0. dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
113.1. mozliwia dostep osobom postronnym
<elew pol>
8,65*0,45 m3 3,893
15,13*0,30 m3 4,539
24,0*0,30 m3 7,200
1,12*2,75 m3 3,080
-3,29*0,30 m3 -0,987
<elew wsch>
11,86*0,40 m3 4,744
4,62*0,42 m3 1,940
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2,0%0,30 m3 0,600
2,0*0,30 m3 0,600
21,54%0,30 m3 6,462
23,0*0,30 m3 6,900
1,37*0,33 m3 0,452
<elew zach>
40,0*0,30 m3 12,000
6,32*0,42 m3 2,654
<przyb>
7,15*0,15 m3 1,073
8,13*0,30 m3 2,439
<otw>
-0,80*2,0*0,30 m3 -0,480
-0,30%0,6*2*0,30 m3 -0,108
-1,15*1,60*0,40 m3 -0,736
-0,90%1,90*0,40 m3 -0,684
-0,80%1,40*0,30 m3 -0,336
-0,30%0,40*0,30*4 m3 -0,144
-0,35%0,42*0,42*5 m3 -0,309
-0,80*2,0*0,30*2 m3 -0,960
-0,90%1,90*0,15*2 m3 -0,513
-0,55*0,70*0,30 m3 -0,116
RAZEM 53,203
22|KNR 4-01 |B.01.00.00 |Rozbidrka piecéw i trzondw nielicowanych kaflami m3
d.1.[1011-01
1
0,90 m3 0,900
RAZEM 0,900
23|/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Rozebranie fundamentéw z ceglty na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
d.1./0101-01 z.0. Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1/3.1.
23,00%0,35 m3 8,050
RAZEM 8,050
24 B.01.00.00 |Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wlasna
1
60,0%0,80 m3 48,000
poz.23 m3 8,050
-poz.28 m3 -14,400
RAZEM 41,650
1.2/45111100-9 Likwidacja zbiornika - sychy dét
25|KNR 4-05I1 |B.01.00.00 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doty m3
d.1./0122-06 gnilne (szambo)
2|analogia
8,20 m3 8,200
RAZEM 8,200
26 B.01.00.00 |Higienizacje zbiornika m3
d.1.|kalk. wtasna Dezynfekcja zbiornika i osadéw wapnem: czynnos$ci technologiczne
2 Uwaga technologiczna
Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym scian wew-
netrznych zbiornika, usuniecie roztworu poprzez wypompowanie i wywoz,
ewentualne rozsgczenie poprzez dno zbiornika.
poz.25 m3 8,200
RAZEM 8,200
27 B.01.00.00 |Higienizacje zbiornika m?2
d.1.|kalk. wiasna Dezynfekcja nie rozbieranych $cian zbiornika ponizej terenu.
2
(2,95*2+3,25*2)*1,0 m?2 12,400
RAZEM 12,400
28 B.01.00.00 |Podsypka zwirowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym. m3
d.1.|kalk. wlasna
2
14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400
1.3/45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
29/KNR 4-04 |B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1./1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
3/1103-05
poz.1*0,005 m3 0,435
poz.2*0,0055*0,377 m3 0,026
poz.3*0,0055*0,188 m3 0,003
poz.4*0,025 m3 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 m3 0,343
6,50*0,14*0,07*9 m3 0,573
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<pl>
3,250,12*0,12*3 m?3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 m?3 0,222
<mur>
7,40%0,12*0,12 m3 0,107
<slu>
3,40%0,12*0,12*3 m3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 m3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 m3 0,043
0,48*0,12*0,12*5 m3 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 m3 0,055
1,66*0,12*0,12*2 m3 0,048
p0z.6*0,032 m3 1,408
poz.7*0,025 m3 0,342
poz.8*0,025 m3 0,239
p0z.9*0,10 m3 0,956
poz.10A*0,12*0,28 m3 1,813
poz.10B*0,14*0,18 m3 0,274
poz.11*0,025 m3 3,257
poz.12*0,13 m3 1,430
poz.13 m3 1,120
poz.14*0,02 m3 0,380
poz.15 m3 2,052
poz.16 m3 0,800
poz.17%0,14*0,14 m3 0,041
poz.18*0,22*0,88*0,032*4 m3 0,025
poz.19 m3 0,750
poz.20 m3 0,891
poz.21 m3 53,203
poz.22 m3 0,900
poz.23 m3 8,050
RAZEM 82,483
30|KNR 4-04 |B.01.00.00 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1./1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
3
poz.29 m3 82,483
RAZEM 82,483
14 Koszty utykizacji
31 B.01.00.00 |Koszty utylizacj papy t
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.1 87,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
87,000
(poz.31A*6,0)/1000 t 0,522
RAZEM 0,522
32 B.01.00.00 |Koszty utylizacj odpadéw drewnianych t
d.1.|kalk. wtasna
4
poz.4*0,025 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 0,343
6,50%0,14*0,07*9 0,573
<pl>
3,250,12*0,12*3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 0,222
<mur>
7,40%0,12*0,12 0,107
<slu>
3,40%0,12*0,12*3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 0,043
0,48*0,12*0,12*5 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 0,055
1,66*0,12*0,12*2 0,048
poz.6*0,032 1,408
poz.7*0,025 0,342
poz.8*0,025 0,239
poz.10A*0,12*0,28 1,813
poz.10B*0,14*0,18 0,274
poz.11*0,025 3,257
poz.17%0,14*0,14 0,041
poz.18%0,22*0,88*0,032*4 0,025
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A (obliczenia pomocnicze) ========
11,487
<d>(poz.32A*650)/1000 t 7,467
RAZEM 7,467
33 B.01.00.00 |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw |t
d.1.|kalk. wlasna ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
4
poz.13 1,120
poz.14*0,02 0,380
poz.15 2,052
poz.16 0,800
poz.19 0,750
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,102
poz.12*0,13 1,430
poz.20 0,891
poz.21 53,203
poz.22 0,900
poz.23 8,050
B (obliczenia pomocnicze) ========
64,474
poz.4*0,025 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 0,343
6,50*0,14*0,07*9 0,573
<pl>
3,25*0,12*0,12*3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 0,222
<mur>
7,40%0,12*0,12 0,107
<slu>
3,40*0,12*0,12*3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 0,043
0,48*0,12*0,12*5 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 0,055
1,66*0,12*0,12*2 0,048
poz.6*0,032 1,408
poz.7*0,025 0,342
poz.8*0,025 0,239
poz.10A*0,12*0,28 1,813
poz.10B*0,14*0,18 0,274
poz.11*0,025 3,257
poz.17%0,14*0,14 0,041
poz.18*0,22%0,88*0,032*4 0,025
C (obliczenia pomocnicze) ========
11,487
<b>(poz.33A*1800)/1000 t 9,184
<c>(poz.33B*1400)/1000 t 90,264
RAZEM 99,448
1.5/45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki na czas trwania robét
34 B.01.00.00 |Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalo- dn
d.1.|kalk. wlasna wych - wynajem na czas trwania rozbiorki
5
60,0 dn 60,000
RAZEM 60,000
35 B.01.00.00 |Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalo- m
d.1.|kalk. wiasna wych - budowa - robocizna
5
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
36 B.01.00.00 |Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fatdowanej T-35 na stupkach stalo- m
d.1.|kalk. wtasna wych - rozebranie - robocizna
5
poz.35 m 40,000
RAZEM 40,000
37 B.01.00.00 |Montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.
d.1.|kalk. wiasna
5
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Roboty uzupetniajace
2.1/45262522-6 Roboty murarskie
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38|KNR 4-01 |B.02.00.00 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2.|0308-03
1
5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.2/45410000-4 Tynkowanie
39/KNR 2-02 |B.03.00.00 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m?2
d.2./0901-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2
10,60 m?2 10,600
RAZEM 10,600
2.3/45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych - obrébki blacharskie
40|KNR 2-02 |B.04.00.00 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy ocynkowa- | m?2
d.2.|0506-02 nej
3
0,80 m?2 0,800
RAZEM 0,800
3 Rusztowania
3.1/45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
41/NNRNKB |B.01.00.00 |(z.VIIl) Ostona z siatki pancernej $ciany budynku m?2
d.3.|202 1622a-
1/01
analogia
11,85%4,0 m?2 47,400
RAZEM 47,400
42|KNR 2-02 |B.05.00.00 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m2
d.3./1611-05
1
11,85%4,0 m2 47,400
6,30*4,0 m2 25,200
11,85*3,0 m2 35,550
7,04,0 m2 28,000
2,96%4,0 m2 11,840
1,30*2%4,0 m?2 10,400
RAZEM 158,390
43|KNR 2-02 |B.05.00.00 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wy- | m?2
d.3.{1613-01 sokosci do 10 m
1
poz.42 m? 158,390
RAZEM 158,390
44|NNRNKB [B.05.00.00 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|202 1622a-
1/01
poz.42 m? 158,390
RAZEM 158,390
45 Czas pracy rusztowan grupy
d.3. (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21)
1
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geodezyjny powykonawczy
oraz postawienia nowego pomieszczenia do sktadowania opatu
46 Operat geodezyjny powykonawczy ustuga
d.4|kalk. wiasna
1 ustuga 1,000
RAZEM 1,000
47| KALKULA- Utwardzenie terenu poprzez utozenie kostki betonowej gr 6¢cm, na podsyp- | m?2
d.4|CJA - IN- ce piaskowo centrowej, wraz z korytowaniem i utozeniem obrzezny betono-
WESTORA wych.
K-l
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
48| Kalkulacja - Zakup, transport, ew. ztozenie w gotowy element - komplet, boksow pergoli| szt
d.4|Inwestora [domek ogrodowy]. Zamocowanie do podtoza w miejscu przeznaczenia.
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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