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1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacii technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robdt polegajacych na rozbidrce i wyburzeniu budynku gospodarczego.

1.1.Lokalizacja obiektu
- dziatka zabudowana nr B31-118, obr. B-31, przy ul. Grudziadzkiej nr 6 w Lodzi.

1.2. Forma i funkcja obiektu

- Istniejacy obiekt stanowi 1-kondygnacyjny czgsciowo podpiwniczony budynek

gospodarczy, wykonany w metodzie tradycyjnej murowanej z drewniana wigzba dachowa.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Zalozenia od inwestora

- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejacego

Zakres stosowania ost

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegélowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zleceniu robot.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych
asortymentow robot budowlanych - rozbiorkowych.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.

3.1.Zakres przeprowadzenia roboét rozbiorkowyvch

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2, z pozostawieniem nizej
wymienionych fragmentow rozbieranego obiektu :
a) faw i $cian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,
- budynek posadowiony jest w granicy dzialek 1 w tym celu projektuje si¢ pozostawienie
w/w fragmentow taw i §cian fundamentowych (fawy 1 §ciany fundamentowe rozbierac,
nie glebiej niz 30 cm ponizej terenu) jako Sciany oporowe zabezpieczajace
statecznos$ci gruntu,
b) $cian murowanych :
- od strony potudniowej w narozniku potudniowo — zachodnim zachowa¢ fragment Sciany
budynku rozbieranego nr 2 na dtugosci okoto 1 =~2,35 m, h=~2,14-1,86 m jako
$ciana wspolna budynkow przylegtego — komorki lokatorskie.
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- od strony zachodniej w narozniku potudniowo — zachodnim zachowa¢ fragment $ciany
budynku rozbieranego nr 2 na dlugosci okoto 1 =~0,72 m, h=~2,35 m jako przypora
,P1” w celu zachowania sztywnos$ci pozostawionych fragmentow $cian z

rozbieranego budynku gospodarczego nr 2.

Projektowana rozbidorke obiektu nalezv przeprowadzié¢ sposobem recznvm, w kolejnos$ci

odwrotnej do jego budowy.

3.2.Spos6b prowadzenia robdt rozbiéorkowych

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie rob6t rozbiorkowych projektuje sie w 3 etapach.

a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiorka obiektu i roboty towarzyszace,
c) Etap III — uporzadkowanie terenu dziatki po rozbidrce obiektu.

Ad.a) Etap 1

W ramach tego etapu nalezy wykonad:
a) okresli¢ wymagany fragment dziatki na przeprowadzenie rozbiorki,

b) przyjety teren rozbiorki — nalezy odpowiednio wygrodzi¢ ogrodzeniem z blachy faldowej
lub ptyt OSB na wysoko$¢ h= 2,20 m z brama wjazdowa dwuskrzydtowa
o szerokosci min. 2,40 m,

c) oznakowac¢ teren rozbiorki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczy¢ miejsca skladowania materialéw rozbiérkowych do czasu ich wywiezienia,

e) zamontowac rusztowania wzdtuz elewacji budynku oraz zamontowac¢ daszki ochronne,

f) zabezpieczy¢ rusztowania poprzez zatozenie siatki ochronnej,

g) od strony zachodniej - nalezy wykona¢ zabezpieczenie z siatki pancernej na wysoko$¢
budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia dziatki sasiedniej.

h) sprawdzi¢ odlaczenie wewngtrznej instalacji elektrycznej,

1) sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa dostep do poszczegdlnych pomieszczen obiektu

rozbieranego.

Ad.b) Etap IT

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do ,,Dziennika rozbiérki”
mozna przystapi¢ do etapu Il — do faktycznej rozbiodrki obiektu.

Projektowana rozbiorke obiektu nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym, w kolejnosci

odwrotnej do jego budowy.




Kolejnos¢ wyvkonania robét rozbiéorkowych:

Kolejnos¢ wykonania:

rozbiodrka trzondéw kominowych ponad dachem budynku,

usunigcie pokrycia dachu z rynna,

rozbidrka drewnianej wigzby dachowe,

rozbidrka $cian dzialowych drewnianych,

rozbidrka stolarki drzwiowej 1 okiennej,

rozbiodrka stropu drewnianego nad WC ogo6lnym,

rozbidrka betonowego ptaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

rozbidrka stropu drewnianego nad piwnica,

rozbidrka drewnianych schodow,

rozbidrka betonowych schodow,

rozbiorka Scian murowanych z pozostawieniem fragmentu $ciany ,,S1” z przypora ,,P1”,
rozbiodrka $cian fundamentowych do gigbokosci 30 cm ponizej gruntu,
rozbidrka stropu ceramicznego nad zbiornikiem,

rozbidrka betonowego dna zbiornika,

sukcesywna wywozka materialow rozbidorkowych na zaméwione sktadowiska,

roboty towarzyszace:

+ uzupehienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym $ciany ,,S1”
poprzez zamurowanie na grubos¢ istniejacej sciany. Zamurowanie wykonac z cegty
peinej kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki ,,3”. Wykona¢ strzgpia w co drugiej
warstwie cegiel,

« otynkowa¢ fragment nie rozbieranej $ciany ,,S1” 1 przypory ,,P1” tynkiem cementowo-
wapienng kat.II,

- wykona¢ obrobke blacharska na fragmencie pozostawionej $cianie,

+ teren rozbiorki zasypaé pospotka zwirowo-piaskowa zaggszczajac ja warstwami.

Opis rozbiorki poszczegdélnych elementéw

Dach:

zerwanie papy asfaltowej z dachu,

rozbidrka deskowania z desek gr 2,5 cm,

rozbiorka krokwi drewnianych 7/14,

rozbiorka platwi drewnianych 12/12 cm,

rozbiorka stupkéw drewnianych 12/12 cm,

Szczegdly wykonawcze podano w czesci graficznej opracowania.

Rozebranie komindéw oraz §cian murowanych:

- rozebra¢ sposobem recznym z uwzglednieniem ich wiazania w murze, stopniowo pasmami

poziomymi,

- pozostawi¢ fragment $ciany murowanej - ,,S1 z przypora ,,P1”
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W trakcie prac rozbiorkowych budynku gospodarczego nalezy pozostawi¢ fragment $ciany
murowanej od stron potudniowej w narozniku poludniowo-zachodnim ,,S1” oraz fragment
$ciany murowanej od strony zachodniej w narozniku potudniowo-zachodnim jako przyporg
,P1”. Wykonaé uzupelnienie ubytkéw muru ceglami k1.15 na zaprawie cementowej. Sciany
otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym i wykona¢ obrobke blacharska ze stali
ocynkowanej gr. 0,6 mm,

- lawy 1 $ciany fundamentowe murowane rozbiera¢, nie glebiej niz 30 cm ponizej terenu
pozostawiajac jako $ciany oporowe zabezpieczajace stateczno$¢ gruntu.

Szczegodly wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie stropow:

Strop w fragmencie ..B1” bud

Strop konstrukeji drewnianej nad pomieszczeniem WC ogdlnym

- usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm

- rozbiorka desek wsuwanek gr 2,5 cm,

- rozbiorka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,

- rozbiorka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.
Strop betonowy ptaski nad pomieszczeniem pralni

- rozbiorka gtadzi cementowej,
- rozbiorka ptyty betonowej gr ~ 12 cm,
- rozbiorka belek stalowych 1120.

Strop w fragmencie ,,B2”” budynku

Strop konstrukcji drewnianej nad piwnica
- rozbiorka desek podtogowych gr 3,2 cm,

- rozbiorka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegoty wykonania wg czesci graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika — dolu ustepowego:

Na roboty rozbiorkowe beda skladac sie nastepujace czynnosci:

- wytyczenie terenu robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- wylozenie mat izolacyjnych,

- zapewnienie przejs¢ 1 przejazdow oraz czystosci drog dojazdowych,

- oprdznienie zbiornika z nieczystosci wraz z wywozem,

- higienizacja zbiornika wapnem,

- rozbiodrka stropu ceramicznego Kleina,

- rozbidrka murowanych $cian zbiornika nie glebiej niz 30 cm ponizej terenu, w fragmencie
naroznika potudniow-zachodniego pozostawi¢ fragment $ciany ,,S1” z przypora ,,P1”,

- rozebranie plyty dennej poprzez jej skucie,

- usunigcie elementow 1 materiatow z rozbiorki,
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- higienizacja pozostawionych fragmentoéw $cian wapnem,

- higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

- zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zaggszczeniem,
- dowoz brakujacej ilosci gruntu do pelnego zasypu wykopu,
- zasyp z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia Sciekow

Likwidacja zbiornika bezodptywowego zwiazana jest z realizacja dwoch procedur, majacych na

celu ochrong srodowiska naturalnego.

1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostato$ci nieczystosci w zbiorniku
bezodpltywowym.

2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materialu odpadowego w postaci elementow
samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystapieniem do rozbiorki likwidowanego
zbiornika nalezy zabezpieczy¢ teren wokot zbiornika w celu uniemozliwienia
rozprzestrzenienia si¢ w srodowisku substancji zanieczyszczajacej. W tym celu nalezy
zastosowac¢ maty izolacyjne do odkladania usuwanych elementéw. Nastgpnie nalezy
zbiornik oprézni¢ z ewentualnych nieczystosci ptynnych. Czynnosci te moze wykonad
podmiot posiadajacy zezwolenie na oproéznianie zbiornikoéw bezodplywowych i transport
nieczystosci ciektych, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. (ze zm.)

0 utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach.

Ad.2) W ramach procedury drugiej poddac nalezy zbiornik oraz ewentualna zawarto$¢ stata
osadow higienizacji wapnem. Rozbiorke zbiornika nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
ostrozno$ci wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancja biologicznie czynna.
Zagospodarowanie odpadoéw z demontazu zbiornika powinno odbywac si¢ wg wytycznych
okreslonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza si¢
czasowego gromadzenia 1 magazynowania elementéw z rozbiérki poza podtozem
wylozonym matami izolacyjnymi i bez zabezpieczenia przed eksponowaniem na
oddzialywanie czynnikdw atmosferycznych sprzyjajacych zjawisku wymywania oraz

dostepem o0so6b trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizacjg zbiornika, pozostatosci osadu statego i wykopu po demontazu zbiornika wykonuje
si¢ z uzyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek
wapnia). Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy zatozeniu uwodnienia
osadow 90%. Zapewni¢ nalezy kontakt i wymycie roztworem wapiennym $cian wewngtrznych
zbiornika, usunigcie roztworu poprzez wypompowanie i wywoz, ewentualne rozsaczenie poprzez
dno zbiornika. Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

- odkryte elementy zbiornika pokryte musza by¢ 20-30% roztworem wapna,
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- cienkie warstwy osadow (miazszos$ci do 5 cm) pokryte winny by¢ dwukrotnie w/wym
roztworem,

- warstwy stale (odwodnione do 90%) winny by¢ przesypywane 1-2 cm warstwa wapna
hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

- grunt z wykopow przy ponownym zasypywaniu winien by¢ uktadany w wykopy po
zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z kazdorazowym przesypaniem 1-2 cm
warstwa wapna hydratyzowanego,

- usunigciu 1 wywozowi podlegaja wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne
napotkane pozostato$ci w postaci gruzu do gltebokosci minimum 1 m ponizej powierzchni
terenu,

- po pelnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, calo$¢ powierzchni operacyjnej przesypac
suchym wapnem w ilo$ci minimum 0,10 dm?® na 1 m? i wymiesza¢ w warstwie gornej

grabiami ogrodowymi.

Ad.c) Etap 111

Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materialow rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do
uporzadkowania terenu rozbiorki w zakresie:
- rozebranie wygrodzenia terenu rozbiorki,

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni podworza.
3.3 Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpaddéw po rozbiérkowych nastapi w sposob przewidziany w przepisach
ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

3.4.0dbiory robot

a) odbiory czesciowe

« etap [ — roboty przygotowawczo-zabezpieczajace,

- etap I — rozbidrka obiektu — odbiory rozbiodrek na poszczegdlnych kondygnacjach
b) odbidér koncowy

- etap Il - uporzadkowanie i zakonczenie rozbiorki.

4. WARUNKI OGOLNE.

Okresélenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
réwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesow

przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych-rozbiérkowych z
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dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodnos$¢: Zgodnos¢ wykonanych robdt z przepisami BHP, sztuka budowlana i

zasadami demontazu i rozbidrek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
rozbiorki.
a) Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej
specyfikacji technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Polskimi Normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP 1 p.poz oraz poleceniami inzyniera.

b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy.

4.1. Dokumenty prac budowlanych

Do pozostatych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoty przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy

- Protokoty odbioru robét czg$ciowe i konicowe

- Rysunki i opisy uzupehiajace stuzace realizacji obiektu

- Ksigzki obmiarow

- Protokoty z narad 1 ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezb¢dne do odbioru robdt

- Os$wiadczenie kierownika robot rozbidorkowych o przyjeciu placu rozbiorki i przyjecie
obowiazku wykonania robot zgodnie z dokumentacja wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka

budowlana.

4.2. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty rozbidrki bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na

zyczenie zamawiajacego.

4.3. Przekazanie terenu remontu

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i1 utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- Oznakowanie terenu budowy,

- Zabezpieczenia istniejacych urzadzen przed uszkodzeniem,

- Wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i

zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robot.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu 1 wykanczania robot wykonawca begdzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.5.1.Zagadnienia ochrony $rodowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu — likwidacija

zbiornika

Projektowana roboty nie beda miaty wptywu na pogorszenie stanu srodowiska. W trakcie prac
rozbiérkowych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadow,
substancji szkodliwych 1 innych zanieczyszczen. W postgpowaniach dotyczacych odpadéw
powstatych z robdt rozbidrkowych obowiazuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Projektowane roboty nie powoduja zmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiorka
nieuzytkowanego zbiornika do gromadzenia §ciekéw nie narusza zalozen i funkcji istniejacego
zagospodarowania dziatki. Poprzez rozbidrke zbiornika nastapi oczyszczenie gruntu i
powigkszenie powierzchni biologicznie czynnej bez wptywu na uksztalttowanie terenu ani na stan
zieleni; przy wykonaniu robdt nie przewiduje si¢ wycinki zadnych drzew ani krzewow. Po
usunigciu zbiornika podziemnego planuje si¢ rekultywacje terenu z zachowaniem

dotychczasowego poziomu.
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4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty
oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialow szkodliwych i o ochronie przyrody.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.8. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji 1 urzadzen na terenie rozbidrki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bgdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji i

urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny

pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione

W cenie umowne;j.
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4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé ochrong robét do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sasiadujacym z budowa obiektom. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst 1 wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez

inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
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budowy. Stan drog dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ 1 jakos$¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi
uzytkownicy. Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacjg ruchu ktora
zapewni bezpieczenstwo robot 1 uzytkownikow. Ewentualne zamknigcia dojazdow, czgsci ulic lub
ograniczenia ruchu zostana poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wiasciwych objazdéw. Po zakonczeniu robdt wykonawca ma
obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do robdt. W przypadku transportu przedmiotow wielkogabarytowych lub przy
obciazeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wiasny koszt zgody na przejazd

takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepisoOw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub
przekazanymi na pi§mie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprz¢tu lub sposobu prowadzenia robot bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach 1 wytycznych beda Scisle przestrzegane przez wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi wykonawca.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.

Zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materialow oraz
robdt. Wykonawca dostarczy inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm okreslajacym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.
Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci rob6t
z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtdrnych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.

- Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czesciowemu
— Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

7.4. Odbidr czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inzynier. Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe 1

zakrywane pod rygorem nieodebrania calo$ci wykonywanych robot.
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7.5. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawceg wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inZyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inzyniera i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja

projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokot ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Protokoty odbioru czgsciowych i zapiséw technicznych w trakcie robot

- Dokumentacj¢ powykonawcza,

- Dziennik rozbidrki,

- Wyniki badan i ekspertyz.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot

uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbidr ostateczny robot" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania

wszystkich urzadzen i elementéw budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu bgda podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

10.2. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow 1 trybu postgpowania przy robotach rozbidorkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.- w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
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