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A. OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

a) Umowa nr  183/8/2021 z dnia 14.10.2021 r.

b) Ekspertyza budowlano – konstrukcyjna o stanie technicznym budynku – listopad 2021r .

c) Oględziny i inwentaryzacja budynku wykonana w listopadzie 2021 r.

2.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest  jednokondygnacyjny  budynek gospodarczy usytuowany

na działce nr B31-118 obręb B-21 przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi.

1. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

2.1.Budynek gospodarczy nr 2

Budynek jednokondygnacyjny, murowany, częściowo podpiwniczony, przekryty jednospadowym 

dachem o drewnianej więźbie.

Przeznaczenie budynku – gospodarcze – komórki lokatorskie, WC-ogólne ze zbiornikiem bez 

odpływowym.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 81,31 m2

- kubatura 341,01 m3

Budynek wybudowano na początku XX wieku w 1924 r.

2.2.Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt rozbiórki budynku gospodarczego oznaczonego na rysunkach :

1. Budynek gospodarczy -  oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

3.Lokalizacja   obiektu

Budynek zlokalizowany jest na działce nr  B31-118 obręb B-31 przy ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi. 

Działka o kształcie prostokąta, przedmiotowy jednokondygnacyjny budynek gospodarczy 

usytuowany w zachodniej części działki – w granicy działek. 

Wjazd od strony ulicy Grudziądzkiej. Wejście do budynku od strony podwórza 

Na planie sytuacyjnym budynek oznaczono jako Nr 2.
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4.Opis techniczny obiektu

4.1.Część ogólna

Istniejący obiekt stanowi jednokondygnacyjny częściowo podpiwniczony budynek gospodarczy. 

Wybudowano na początku XX wieku w 1924 r. Wykonany w metodzie tradycyjnej murowanej 

z drewnianą więźbą dachową.

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny-  przeznaczony do rozbiórki ze względu na awaryjny 

stan techniczny. 

4.2.Część szczegółowa

Ławy i mury fundamentowe – ściany fundamentowe wykonane zostały z cegły ceramicznej pełnej, na 
zaprawie wapiennej. Grubość ścian fundamentowych : 1 ½  cegieł. Ławy fundamentowe – posadowione 
są  na głębokości ~80 ÷ 120 cm od poziomu terenu.

Ściany nośne zewnętrzne - ściany nośne zewnętrzne  kondygnacji naziemnych murowane z cegły pełnej 
ceramicznej na zaprawie wapiennej, grubość ścian :

– ściany zewnętrzne podłużne - 1- 1 ½  cegły
– ściany zewnętrzne poprzeczne - 1- 1 ½  cegły
– ściany wewnętrzne poprzeczne - 1    cegły
– ściany działowe drewniane  - gr. 6 cm

Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ścian stanowi tynk cementowo-wapienny.
Ściany wewnętrzne pralni i WC ogólnego pomalowane farbami emulsyjnymi.

Nadproża
Nad otworami drzwiowymi wbudowano nadproża murowane w postaci sklepień płaskich.

Strop międzykondygnacyjny :  

W budynku wbudowano strop : 

a) w fragmencie „B1” budynku –  strop drewniany nad pomieszczeniem WC o uwarstwieniu : 

– belki sosnowe o wym. 14 x 18 cm w rozstawie co 0,9÷ 1,0 m,

– polepa gliniana – 10 cm,

– wsuwanka z desek sosnowych 2,5 cm,

– podsufitka z desek sosnowych 2,5 cm,

b) w fragmencie „B1” budynku –  strop betonowy płaski o uwarstwieniu : 

– gładź cementowa ~ 1cm

– belki stalowe I 120

– płyta betonowa gr 12 cm

– tynk cementowo-wapienny  ~ 1 cm,

c) w fragmencie „B2” budynku –  strop drewniany nad piwnicą o uwarstwieniu : 

– podłoga z desek gr 3,2 cm,

– belki sosnowe o wym. 12 x 28 cm w rozstawie co 0,9÷ 1,0 m.
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Więźba dachowa-stropodach

Nad budynkami gospodarczym nr 2 wbudowano więźbę dachową  konstrukcji drewnianej.

Dach jednospadowy, więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej,

Elementy więźby dachowej: 

– odeskowanie pełne – deski sosnowe 2,5 cm,

– krokwie – 7/14 cm  co 0,9 ÷ 1,0 m,

– płatwie – 12 x 12 cm,

– słupki – 12 x 12 cm,

– murłaty – 12 x 12 cm,

Elementy więźby wykonano z drewna sosnowego.

Pokrycie dachu  z papy asfaltowej o ilości warstwa ~3. Pochylenie połaci ~ 8%.

Schody –  k  omunikacja

W murowanej przybudówce znajdują się schody prowadzące z poziomu gruntu do piwnicy – schody 

betonowe, z poziomu gruntu na piętro schody drabiniaste konstrukcji drewnianej na belkach 

policzkowych 7/26 stopnie z desek gr. 3,2 cm.  

Podest drewniany zamocowany na dwóch belkach drewnianych. 

Ściany przybudówki  murowane grubości 1 cegły. 

Elementy wykończeniowe

Tynki wewnętrzne – ścian – cementowo – wapienne, sufitów – cementowo – wapienne 

Tynki zewnętrzne –cementowo-wapienne.

Stolarka okienna i drzwiowa 

– Stolarka okienna – nietypowa okno drewniane,

– Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe drewniane 

– Stolarka drzwiowa w pomieszczeniach wydzielonych komórek – drzwi piwniczne 

z desek gr 2,5 cm nietypowa

Podłogi i posadzki

– w poziomie piwnic – brak posadzki,

– w poziomie piętra podłogi drewniane z desek gr. 3,2 cm,  przymocowana do belek stropowych.

Malowanie 

W pomieszczeniach pralni i WC – farbami emulsyjnymi.

Pokrycie dachu – 2x papa asfaltowa  na podkładzie z desek sosnowych grub.25 mm.

Odwodnienia połaci dachowych 

– rynna ciągniona,

– rura spustowe ø12 cm z bl.ocynkowanej, podłączona do kanalizacji deszczowej.
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4.3.Stan techniczny obiektu

Obiekt znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Stan techniczny obiektu opisano w 

opracowanej Ekspertyzie budowlano – konstrukcyjnej w zakresie oceny stanu technicznego budynku 

gospodarczego wykonanej w listopadzie 2021 r. – budynek ze względu na bardzo zły stan techniczny 

docelowo należy przeznaczyć do rozbiórki.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

5.1.Zakres przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2,  z pozostawieniem niżej 

wymienionych fragmentów rozbieranego obiektu :

a) ław i ścian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,

– budynek posadowiony jest w granicy działek i w tym celu projektuje się pozostawienie w/w

fragmentów ław i ścian fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe rozbierać, nie 

głębiej niż 30 cm poniżej terenu)  jako ściany oporowe zabezpieczające stateczności 

gruntu, 

b) ścian murowanych :

– od strony południowej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~2,35 m,  h= ~2,14-1,86 m jako ściana 

wspólna budynków przyległego – komórki lokatorskie.

– od strony zachodniej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~0,72 m,  h= ~2,35 m jako przypora 

„P1”  w celu zachowania sztywności pozostawionych fragmentów ścian  z rozbieranego 

budynku gospodarczego nr 2.

Szczegóły wykonania zabezpieczeń w/w pozostawionych ścian ujęto w części graficznej projektu 

rozbiórki. 

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

5.2.Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje si  ę   w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,

c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.
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Ad.a)  Etap I 

W ramach tego etapu nale  ż  y wykona  ć  :

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,

b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej

 lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową 

o szerokości min. 2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,

e) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku  oraz zamontować daszki ochronne,

f) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 

g) od strony zachodniej - należy wykonać zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokość 

budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia działki sąsiedniej.

h) sprawdzić odłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

i) sprawdzić  pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń obiektu 

rozbieranego.

Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki” 

można przystąpić  do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu.

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

Kolejno  ść   wykonania robót rozbiórkowych:

Kolejno  ść   wykonania:

– rozbiórka trzonów kominowych ponad dachem budynku,

– usunięcie pokrycia dachu z rynną,

– rozbiórka  drewnianej więźby dachowe,

– rozbiórka ścian działowych drewnianych,

– rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej, 

– rozbiórka stropu drewnianego nad WC ogólnym,

– rozbiórka betonowego płaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

– rozbiórka stropu drewnianego nad piwnicą,

– rozbiórka drewnianych schodów, 

– rozbiórka betonowych schodów, 

– rozbiórka ścian murowanych  z pozostawieniem fragmentu ściany „S1” z przyporą „P1”, 

– rozbiórka ścian fundamentowych do głębokości 30 cm poniżej gruntu,

– rozbiórka stropu ceramicznego nad zbiornikiem, 

– rozbiórka betonowego dna zbiornika,

– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,
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– roboty towarzyszące: 

• uzupełnienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym ściany „S1”  

poprzez zamurowanie na grubość istniejącej ściany. Zamurowanie wykonać z cegły pełnej
kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki „3”. Wykonać strzępia w co drugiej warstwie 
cegieł,

• otynkować fragment nie rozbieranej ściany „S1” i przypory „P1” tynkiem cementowo-

wapienną kat.II,
• wykonać obróbkę blacharską na  fragmencie pozostawionej ścianie,

• teren rozbiórki zasypać pospółką żwirowo-piaskową zagęszczając ją warstwami. 

a) Opis rozbiórki poszczególnych elementów 
Dach:

– zerwanie papy asfaltowej z dachu,

– rozbiórka deskowania z desek gr 2,5 cm,

– rozbiórka krokwi drewnianych 7/14,

– rozbiórka płatwi drewnianych 12/12 cm,

– rozbiórka słupków drewnianych 12/12 cm,

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej opracowania.

Rozebranie kominów oraz ś  cian murowanych:
– rozebrać sposobem ręcznym z uwzględnieniem ich wiązania w murze, stopniowo pasmami 

poziomymi,
– pozostawić fragment ściany murowanej - „S1 z przyporą „P1”

W trakcie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego należy pozostawić fragment ściany 
murowanej od stron południowej w narożniku południowo-zachodnim „S1” oraz fragment 
ściany murowanej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim jako przyporę 
„P1”.  Wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.15 na zaprawie cementowej. Ściany 
otynkować tynkiem cementowo-wapiennym i wykonać obróbkę blacharską ze stali 
ocynkowanej gr. 0,6 mm,

– ławy i ściany fundamentowe murowane rozbierać, nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu 

pozostawiając jako ściany oporowe zabezpieczające stateczność gruntu.
 Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie stropów  :

Strop   w fragmencie „B1” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad pomieszczeniem WC ogólnym  
– usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm

– rozbiórka desek wsuwanek gr 2,5 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,

– rozbiórka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.

Strop betonowy płaski nad pomieszczeniem pralni  
– rozbiórka gładzi cementowej,

– rozbiórka płyty betonowej gr ~ 12 cm,

– rozbiórka belek stalowych I120.
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Strop w fragmencie „B2” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad piwnicą  
– rozbiórka desek podłogowych gr 3,2 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika  – dołu ustępowego:

Na roboty rozbiórkowe będą składać się następujące czynności:
– wytyczenie terenu robót,

– oznakowanie i zabezpieczenie robót,

– wyłożenie mat izolacyjnych,

– zapewnienie przejść i przejazdów oraz czystości dróg dojazdowych,

– opróżnienie zbiornika z nieczystości wraz z wywozem,

– higienizacja zbiornika wapnem,

– rozbiórka stropu ceramicznego Kleina,

– rozbiórka płyty ceramicznej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr ~13 cm, 

– rozbiórka belek stalowych I180,

– rozbiórka murowanych ścian zbiornika nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu, w fragmencie 

narożnika południow-zachodniego pozostawić fragment ściany „S1” z przyporą „P1”,  
– rozebranie płyty dennej poprzez jej skucie,

– usunięcie elementów i materiałów z rozbiórki,

– higienizacja pozostawionych fragmentów ścian wapnem,

– higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

– zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem,

– dowóz brakującej ilości gruntu do pełnego zasypu wykopu,

–  zasyp z zagęszczeniem,

– uporządkowanie terenu.

Likwidacja zbiornika do gromadzenia ścieków

Likwidacja zbiornika bezodpływowego związana jest z realizacją dwóch procedur, mających na celu

ochronę środowiska naturalnego. 

1. Procedura pierwsza obejmuje zagospodarowania pozostałości nieczystości w zbiorniku 

bezodpływowym.

2. Procedura druga obejmuje zagospodarowanie materiału odpadowego w postaci elementów 

samego zbiornika.

Ad.1) W ramach pierwszej procedury - przed przystąpieniem do rozbiórki likwidowanego zbiornika 

należy zabezpieczyć teren wokół zbiornika w celu uniemożliwienia rozprzestrzenienia się w 

środowisku substancji zanieczyszczającej. W tym celu należy zastosować maty izolacyjne do 

odkładania usuwanych elementów. Następnie należy zbiornik opróżnić z ewentualnych 

nieczystości płynnych. Czynności te może wykonać podmiot posiadający zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 7 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. (ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Ad.2) W ramach procedury drugiej poddać należy zbiornik oraz ewentualną zawartość stałą osadów 

higienizacji wapnem. Rozbiórkę zbiornika należy prowadzić z zachowaniem ostrożności 

wymaganej przy odpadach z kontaktem z substancją biologicznie czynną. Zagospodarowanie 

odpadów z demontażu zbiornika powinno odbywać się wg wytycznych określonych w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Nie dopuszcza się czasowego gromadzenia

i magazynowania elementów z rozbiórki poza podłożem wyłożonym matami izolacyjnymi 

i bez zabezpieczenia przed eksponowaniem na oddziaływanie czynników atmosferycznych 

sprzyjających zjawisku wymywania oraz dostępem osób trzecich.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizację zbiornika, pozostałości osadu stałego i wykopu po demontażu zbiornika wykonuje się z

użyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek wapnia).

Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy założeniu uwodnienia osadów 90%.

Zapewnić należy kontakt i wymycie roztworem wapiennym ścian wewnętrznych zbiornika, usunięcie

roztworu poprzez wypompowanie i wywóz, ewentualne rozsączenie poprzez dno zbiornika. 

Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

– odkryte elementy zbiornika pokryte muszą być 20-30% roztworem wapna,

– cienkie warstwy osadów (miąższości do 5 cm) pokryte winny być dwukrotnie w/wym  

roztworem, 

– warstwy stałe (odwodnione do 90%) winny być przesypywane 1-2 cm warstwą wapna 

hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

– grunt z wykopów przy ponownym zasypywaniu winien być układany w wykopy po 

zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z każdorazowym przesypaniem 1-2 cm warstwą 

wapna hydratyzowanego,

– usunięciu i wywozowi podlegają wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne napotkane 

pozostałości w postaci gruzu do głębokości minimum 1 m poniżej powierzchni terenu,

– po pełnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, całość powierzchni operacyjnej przesypać 

suchym wapnem w ilości minimum 0,10 dm³ na 1 m² i wymieszać w warstwie górnej 

grabiami ogrodowymi.

Zagadnienia ochrony środowiska i zmiany w zagospodarowaniu terenu – likwidacja zbiornika

Projektowana roboty nie będą miały wpływu na pogorszenie stanu środowiska. W trakcie prac 

rozbiórkowych niedozwolone jest wprowadzanie do gruntu i atmosfery jakichkolwiek odpadów, 

substancji szkodliwych i innych zanieczyszczeń. W postępowaniach dotyczących odpadów 

powstałych z robót rozbiórkowych obowiązuje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku  o odpadach 

(Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.).

Projektowane roboty nie powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu, rozbiórka

nieużytkowanego zbiornika do gromadzenia ścieków nie narusza założeń i funkcji istniejącego 

zagospodarowania działki. Poprzez rozbiórkę zbiornika nastąpi oczyszczenie gruntu i powiększenie 

powierzchni biologicznie czynnej bez wpływu na ukształtowanie terenu ani na stan zieleni; przy 

wykonaniu robót nie przewiduje się wycinki żadnych drzew ani krzewów. Po usunięciu zbiornika 

podziemnego planuje się rekultywację terenu z zachowaniem dotychczasowego poziomu.
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Ad.c) Etap III 

Po rozebraniu obiektu  i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 

uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,

– oczyszczenie istniejącej nawierzchni podwórza.

5.3 Zagospodarowanie odpadów

Zagospodarowanie odpadów po rozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)  

5.4.Odbiory robót

a) odbiory częściowe

• etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające,

• etap II – rozbiórka obiektu – odbiory rozbiórek na poszczególnych kondygnacjach

b) odbiór końcowy 

• etap III -  uporządkowanie i zakończenie rozbiórki.

5.5.Wpływ projektowanej rozbiórki obiektów na istniejące budynki

a) Dla przyległego parterowego budynku gospodarczego konstrukcji drewnianej 

zlokalizowanego dz nr B31-118 ul. Grudziądzka nr 6 może wystąpić naruszenie 

bezpieczeństwa. Gospodarczy budynek parterowy konstrukcji drewnianej (komórki 

lokatorskie) posiadają  wspólny fragment ściany od strony południowej z parterowym 

budynkiem gospodarczym rozbieranym nr 2.  W celu zabezpieczenia wspólnej ściany

projektuje się pozostawienie fragmentu ściany „S1” i przypory „P1” z rozbieranego budynku 

gospodarczego nr 2. 

b) Dla pozostałych budynków na działce – projektowana rozbiórka budynku gospodarczego nr 2

nie stanowi zagrożenia i negatywnego oddziaływania.

c) Dla pozostałych budynków na działkach sąsiednich – projektowana rozbiórka budynku 

gospodarczego nr 2 nie stanowi zagrożenia i negatywnego oddziaływania.

6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

1. Rozbiórkę budynku należy powierzyć firmie wykonującej tego typu roboty. Prace 

rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia 

budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Teren rozbiórki należy ogrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa. Ogrodzenie terenu 

należy wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożeń dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 2,20 m.
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3. Strefa bezpieczeństwa w swoim najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

4. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób umożliwiającym dostęp osobom 

postronnym,

5. W zwartej zabudowie strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem 

zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających przed 

spadaniem przedmiotów.

6. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości co najmniej 2,40 m nad terenem i 

nachylone pod katem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

7. Zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku oraz zamontować daszki ochronne.

8. Zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej. 

9. Wykonać zabezpieczenie drzew znajdujących się na terenie wyznaczonej rozbiórki poprzez 

obudowanie tymczasową drewnianą konstrukcją z desek w okół pnia drzewa na wysokość co 

na mniej 1,50 m.

10. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć od budynku wszystkie instalacje tj.  elektryczną, 

wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłącza: gazowe, energetyczne i wod. kan. przez osoby ‐
uprawnione. 

11. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak, aby rozbierane elementy w czasie transportu 

pionowego oraz ewentualne spadające kawałki materiałów nie wykraczały poza teren działki. 

12. Prace rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby nie spowodować uszkodzenia lub 

zniszczenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce przedmiotowej. Za wszystkie 

uszkodzenia i zniszczenia obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce odpowiada 

wykonawca.

13.  Materiały z rozbiórki należy segregować i oddzielać na te, które będą wykorzystane 

powtórnie oraz na te które podlegające utylizacji. Rodzaj materiałów podlegających utylizacji 

oraz podlegających odzyskowi należy uzgodnić z Inwestorem przed przystąpieniem do prac 

rozbiórkowych. 

14.  Materiały rozbiórkowe podlegające odzyskowi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

oraz składować je na np. paletach drewnianych. Miejsce składowania materiałów z odzysku 

powinien wskazać Inwestor. Dopuszcza się tymczasowe składowanie materiałów z rozbiórki 

na placu budowy.

15. Wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych ma obowiązek przedstawić stosowny 

dokument potwierdzający utylizację materiałów z rozbiórki przez uprawnioną do tego firmę.

16. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie wykonywanych przez nich robót. Pracownicy powinni być zapoznani z programem 

projektem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
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17. Prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający eliminację występujących zagrożeń 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności:

• zagrożenie upadkiem z wysokości,

• zagrożenie życia i uszkodzenie ciała przez spadające lub przewracające się części 

rozbieranego budynku,

• podrażnienie błon śluzowych i oczu,

• kontaktu z materiałami niebezpiecznymi.

18. Pracownikom wykonującym roboty rozbiórkowe zapewnić środki techniczne i organizacyjne 

zapobiegające występującym zagrożeniom, a w szczególności:

• oznakowanie terenu rozbiórki,

• wygrodzenie terenu,

• odłączenie mediów od istniejącego budynku,

• rusztowania do prac na wysokości, drabiny

• stosowanie środków technicznych zabezpieczających przed skaleczeniem się 

istniejącym szkłem,

• zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzętu, jak: dźwig do transportu elementów, 

koparka, podnośnik, rusztowania do prac na wysokości, drabiny itp.

• zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi, jak : młoty udarowe, młotki, łomy, 

łapki, łopaty, itp.

• zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, a w 

szczególności: ubranie i obuwie robocze, kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary, 

maski przeciwpyłowe itp.

Opracował
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7. Informacja dotycz  ą  ca bezpiecze  ń  stwa i ochrony zdrowia

7.1.Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Tytuł tomu: Projekt rozbiórki budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr B31-118

TOM 1 w nieruchomości ul. Grudziądzkiej nr 6 w Łodzi

Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2

Inwestor

Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich

Łódź, ul. Al. T. Kościuszki nr 47, 90-514 Łódź

Projektant

bud. Wacław Klopecki

zam. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 40 m.16

7.2.Część opisowa informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.2.1.Zakres robót i kolejność realizacji 

Przedmiotem rozbiórki jest obiekt  :

1. Budynek gospodarczym - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

położony na działce nr B31-118 obręb B-31 ul. Grudziądzka nr 6 w Łodzi Budynek przeznaczony do 

rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny. 

7.2.1.1.Zakres i kolejność wykonania robót

7.2.1.1.1.Zakres przeprowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowany zakres obejmuje obiekt : budynek gospodarczy nr 2,  z pozostawieniem niżej 

wymienionych fragmentów rozbieranego obiektu :

a) ław i ścian fundamentowych budynku gospodarczego nr 2,

– budynek posadowiony jest w granicy działek i w tym celu projektuje się pozostawienie w/w

fragmentów ław i ścian fundamentowych (ławy i ściany fundamentowe rozbierać, nie 

głębiej niż 30 cm poniżej terenu)  jako ściany oporowe zabezpieczające stateczności 

gruntu, 
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b) ścian murowanych :

– od strony południowej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~2,35 m,  h= ~2,14-1,86 m jako ściana 

wspólna budynków przyległego – komórki lokatorskie.

– od strony zachodniej w narożniku południowo – zachodnim zachować fragment ściany 

budynku rozbieranego nr 2 na długości około l = ~0,72 m,  h= ~2,35 m jako przypora P1  

w celu zachowania sztywności pozostawionych fragmentów ścian  z rozbieranego 

budynku gospodarczego nr 2.

7.2.1.1.2.Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności 

odwrotnej do jego budowy.

Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje si  ę   w 3 etapach.

a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,

b) Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące,

c)  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu.

Ad.a)  Etap I 

W ramach tego etapu nale  ż  y wykona  ć  :

a) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki,

b) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy fałdowej

 lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową dwuskrzydłową 

o szerokości min. 2,40 m,

c) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

d) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia,

e) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku  oraz zamontować daszki ochronne,

f) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 

g) od strony zachodniej - należy wykonać zabezpieczenie z siatki pancernej na wysokość 

budynku rozbieranego w celu zabezpieczenia działki sąsiedniej.

h) sprawdzić odłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej,

i) sprawdzić  pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych pomieszczeń obiektu 

rozbieranego.

Ad.b) Etap II 

Po wykonaniu I etapu , potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika rozbiórki” 

można przystąpić  do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu.

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, w kolejności odwrotnej 

do jego budowy.
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Kolejno  ść   wykonania robót rozbiórkowych:

Kolejno  ść   wykonania:

– rozbiórka trzonów kominowych ponad dachem budynku,

– usunięcie pokrycia dachu z rynną,

– rozbiórka  drewnianej więźby dachowe,

– rozbiórka ścian działowych drewnianych,

– rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej, 

– rozbiórka stropu drewnianego nad WC ogólnym,

– rozbiórka betonowego płaskiego stropu nad pomieszczeniem pralni,

– rozbiórka stropu drewnianego nad piwnicą,

– rozbiórka drewnianych schodów, 

– rozbiórka betonowych schodów, 

– rozbiórka ścian murowanych  z pozostawieniem fragmentu ściany „S1” z przyporą „P1”, 

– rozbiórka ścian fundamentowych do głębokości 30 cm poniżej gruntu,

– rozbiórka stropu ceramicznego nad zbiornikiem, 

– rozbiórka betonowego dna zbiornika,

– sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione składowiska,

– roboty towarzyszące: 

• uzupełnienie fragmentu otworu okiennego w fragmencie nie rozbieranym ściany „S1”  

poprzez zamurowanie na grubość istniejącej ściany. Zamurowanie wykonać z cegły pełnej

kl.15 na zaprawie cem-wapiennej marki „3”. Wykonać strzępia w co drugiej warstwie 

cegieł,

• otynkować fragment nie rozbieranej ściany „S1” i przypory „P1” tynkiem cementowo-

wapienną kat.II,

• wykonać obróbkę blacharską na  fragmencie pozostawionej ścianie,

• teren rozbiórki zasypać pospółką żwirowo-piaskową zagęszczając ją warstwami. 

a) Opis rozbiórki poszczególnych elementów 

Dach:

– zerwanie papy asfaltowej z dachu,

– rozbiórka deskowania z desek gr 2,5 cm,

– rozbiórka krokwi drewnianych 7/14,

– rozbiórka płatwi drewnianych 12/12 cm,

– rozbiórka słupków drewnianych 12/12 cm,

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej opracowania.



-17-

Rozebranie kominów oraz ś  cian murowanych:

– rozebrać sposobem ręcznym z uwzględnieniem ich wiązania w murze, stopniowo pasmami 

poziomymi,

– pozostawić fragment ściany murowanej - „S1 z przyporą „P1”

W trakcie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego należy pozostawić fragment ściany 

murowanej od stron południowej w narożniku południowo-zachodnim „S1” oraz fragment 

ściany murowanej od strony zachodniej w narożniku południowo-zachodnim jako przyporę 

„P1”.  Wykonać uzupełnienie ubytków muru cegłami kl.15 na zaprawie cementowej. Ściany 

otynkować tynkiem cementowo-wapiennym i wykonać obróbkę blacharską ze stali 

ocynkowanej gr. 0,6 mm,

– ławy i ściany fundamentowe murowane rozbierać, nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu 

pozostawiając jako ściany oporowe zabezpieczające stateczność gruntu.

 Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie stropów  :

Strop   w fragmencie „B1” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad pomieszczeniem WC ogólnym  

– usuniecie polepy glinianej gr ~10 cm

– rozbiórka desek wsuwanek gr 2,5 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 14/18 cm,

– rozbiórka podsufitki z desek gr 2,5 cm nie otynkowanych.

Strop betonowy płaski nad pomieszczeniem pralni  

– rozbiórka gładzi cementowej,

– rozbiórka płyty betonowej gr ~ 12 cm,

– rozbiórka belek stalowych I120.

Strop w fragmencie „B2” budynku  

Strop konstrukcji drewnianej  nad piwnicą  

– rozbiórka desek podłogowych gr 3,2 cm,

– rozbiórka belek stropowych drewnianych 12/28 cm.

Szczegóły wykonania wg części graficznej opracowania.

Rozebranie zbiornika  – dołu ustępowego:

Na roboty rozbiórkowe będą składać się następujące czynności:

– wytyczenie terenu robót,

– oznakowanie i zabezpieczenie robót,

– wyłożenie mat izolacyjnych,

– zapewnienie przejść i przejazdów oraz czystości dróg dojazdowych,

– opróżnienie zbiornika z nieczystości wraz z wywozem,

– higienizacja zbiornika wapnem,
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– rozbiórka stropu ceramicznego Kleina,

– rozbiórka płyty ceramicznej z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej gr ~13 cm, 

– rozbiórka belek stalowych I180,

– rozbiórka murowanych ścian zbiornika nie głębiej niż 30 cm poniżej terenu, w fragmencie 

narożnika południow-zachodniego pozostawić fragment ściany „S1” z przyporą „P1”,  

– rozebranie płyty dennej poprzez jej skucie,

– usunięcie elementów i materiałów z rozbiórki,

– higienizacja pozostawionych fragmentów ścian wapnem,

– higienizacja odkrytego zbiornika wapnem,

– zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem,

– dowóz brakującej ilości gruntu do pełnego zasypu wykopu,

–  zasyp z zagęszczeniem,

– uporządkowanie terenu.

Higienizacja zbiornika i wykopu

Higienizację zbiornika, pozostałości osadu stałego i wykopu po demontażu zbiornika wykonuje się z

użyciem wapna palonego (tlenek wapnia CaO) lub wapna hydratyzowanego (wodorotlenek wapnia).

Przyjmowane dawki wapna - 0,15 - 0,25 kg wapna/kg s.m. przy założeniu uwodnienia osadów 90%.

Zapewnić należy kontakt i wymycie roztworem wapiennym ścian wewnętrznych zbiornika, usunięcie

roztworu poprzez wypompowanie i wywóz, ewentualne rozsączenie poprzez dno zbiornika. 

Praktyczne wytyczne techniczne do wykonania higienizacji:

– odkryte elementy zbiornika pokryte muszą być 20-30% roztworem wapna,

– cienkie warstwy osadów (miąższości do 5 cm) pokryte winny być dwukrotnie w/wym  

roztworem, 

– warstwy stałe (odwodnione do 90%) winny być przesypywane 1-2 cm warstwą wapna 

hydratyzowanego w warstwach conajmniej co 15 cm,

– grunt z wykopów przy ponownym zasypywaniu winien być układany w wykopy po 

zbiornikach warstwami po maximum 30 cm, z każdorazowym przesypaniem 1-2 cm warstwą 

wapna hydratyzowanego,

– usunięciu i wywozowi podlegają wszystkie elementy zbiornika, ewentualne inne napotkane 

pozostałości w postaci gruzu do głębokości minimum 1 m poniżej powierzchni terenu,

– po pełnej rekultywacji i rozplantowaniu terenu, całość powierzchni operacyjnej przesypać 

suchym wapnem w ilości minimum 0,10 dm³ na 1 m² i wymieszać w warstwie górnej 

grabiami ogrodowymi.

Ad.c) Etap III 

Po rozebraniu obiektu  i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić do 

uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie:

– rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki,

– oczyszczenie istniejącej nawierzchni podwórza.
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7.2.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

1. Budynek mieszkalny - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 1,

2. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 2,

3. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 3,

4. Budynek gospodarczy - oznaczony na szkicu sytuacyjnym nr 4,

7.2.3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce nie występują elementy zagospodarowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu

ludzi.

7.2.4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia.

a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach.

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,

– czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki

b) Roboty rozbiórkowe ciesielskie

– skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków ochrony 

indywidualnej, wyposażenia i narzędzi,

– rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie 

elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami,

– czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, ścian 

szczytowych powyżej muru, pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych.

c) Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu

– czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów.

d) Załadunek gruzu

– skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,

– rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia ostrymi

krawędziami odłamków, stłuczenia,

– czas wystąpienia – przez okres załadunku
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7.2.5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz kontroli

rusztowań.

a) Teren budowy będzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac składowy materiałów z rozbiórki będzie oznaczony i zlokalizowane w miejscu nie 

utrudniającym ruchu pojazdów

c) Miejsce wykonania wykopów będzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane

d) Codziennie przed rozpoczęciem robót na budowie kierownik robót lub majster sprawdzi stan 

rusztowań, ich stabilność w zakresie nie występowania podmycia lub utraty stabilności lub 

zmiany nośności rusztowania lub podłoża, na którym pracuje.

e) W okresie opadów kontrola stanu podłoża i nośności rusztowania będzie wykonywana 

kilkakrotnie w ciągu jednego dnia.

f) W przypadku wystąpienia zagrożenia wypadkowego ludzi lub sprzętu kierownik robót lub 

majster wstrzymuje prace powiadamiając kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych

dokumentów nie podejmując dalszych robót do czasu usunięcia zagrożenia.

7.2.6.Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż ogólny i stanowiskowy prowadzi kierownik robót lub kierownik budowy przed

rozpoczęciem robót w zakresie prowadzonych robót, szkolenie podstawowe wprowadzi 

współpracująca na stałe firma z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń bhp i ppoż lub

zatrudniona w firmie osoba ds. BHP i Ppoż. Zaświadczenia z szkoleń bhp w posiadaniu

kierownika robót.

Instruktaż obejmuje przede wszystkim:

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej,zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby.

7.2.7.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Materiały produkcyjne, części eksploatacyjne do sprzętu i inne składować w oryginalnych

opakowaniach producenta w wyznaczonych i oznakowanych miejscach.

7.2.8.Wskazania środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegającym niebezpieczeństwu 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie.

Kierownik robót nadzoruje prace sprzętu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie

budowy. Kierownictwo budowy posiada środki łączności do komunikowania się ze służbami

powiatowymi. Zachowane są drogi do ewakuacji lub dojazdu służb ratowniczych 

i technicznych na odcinakach gdzie prowadzone są prace. Punkt pierwszej pomocy znajduje się na 

budowie – odpowiedzialny kierownik robót.
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Roboty budowlane powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który powinien uwzględniać specyfikę obiektu i warunki

prowadzenia robót budowlanych. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem

kierownika budowy.

a) Teren rozbiórki należy ogrodzić ogrodzeniem z blachy stalowej , fałdowej T35 na słupkach 

stalowych. Wysokość ogrodzenia 220cm. Teren należy oznakować odpowiednimi tablicami 

ostrzegawczymi. Wyznaczyć miejsca składowania materiałów z rozbiórki, przeznaczonych do

wywózki.

b) Zamontować rusztowania  oraz zamontować daszki ochronne.

c) Zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej. 

d) Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i pouczeni przez

kierownika o przepisach i warunkach bhp.

e) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania 

innego.

f) W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

g) Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 

zsypowe.

h) Gromadzenie gruzu na stropach , klatkach schodowych jest zabronione.

i) Obalanie ścian lub innych części budynku przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

j) Urządzenia zabezpieczające : przejścia , pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być 

zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami , a pomosty zabezpieczone w listwy 

obrzeżne.

k) Środki zabezpieczające pracowników: robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 

powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne.

l) Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego: wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w 

zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w odpowiedni sposób oznakowane 

i zabezpieczone. 

m) Rozbiórka ręczna: wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powinni być zaopatrzeni w 

pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w 

danym momencie nie rozbieranym.

n) Szczególną uwagę zwrócić na ograniczenie pylenia w trakcie wykonywania prac 

rozbiórkowych i przygotowania materiałów z rozbiórki do wywiezienia.

o) Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych.

p) W sprawach spornych wynikających w trakcie prac rozbiórkowych należy konsultować się z 

autorem projektu rozbiórki.

7.2.9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentację budowy, eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących na terenie budowy

przechowuje kierownik budowy na terenie budowy.
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7.2.10.Występujące roboty budowlane szczególnie niebezpieczne

– Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m

– Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 3,0 m

– Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

7.2.11.Obowiązki nadzoru i pracowników przy prowadzeniu prac budowlanych na terenie

budowy.

a) Obowiązkiem kierownika budowy i kierownika robót jest:

– zapoznanie się z projektem technicznym i organizacji robót dotyczącym;

– sposobu prowadzenia robót,

– sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

– trasy przebiegu urządzeń podziemnych a w szczególności instalacji elektrycznej, gazowej, 

centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej,

– kategorii gruntu, poziomu wód gruntowych i sposobu odwodnienia wykopów

omówienie z brygadami trasy przebiegu urządzeń podziemnych i naziemnych oraz

oznakowanie ich wyraźnie na terenie prowadzenia robót

– określenie bezpiecznej ich odległości od rusztowań,

– dokonania oceny zgodności prowadzenia robót z dokumentacja techniczna,

– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w 

przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

b) Obowiązkiem majstra i brygadzisty jest:

– dobór właściwych narzędzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

– odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczeń,

– instruowanie pracowników o bezpiecznych metodach pracy,

– nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP,

– wstrzymania robót napotkania niewybuchów, niewypałów, odkryć archeologicznych lub w 

przypadku zdarzeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

– być dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

– posiadać orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczącym stanu zdrowia,

– używać odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z 

przeznaczeniem.

7.2.12.Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczęciem robót według PN 18002 jest akceptowalna i na

poziomie ryzyka małego w skali pięciostopniowej.

Bazowana na założeniu spełnienia wyżej opisanych deklarowanych i możliwych do spełnienia 

wymagań formalno-prawnych.
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Ocenę wykonano według stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczęciem robót, zakładając przy

przewidywaniu zagrożeń przeciwdziałanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urządzeń

budowlanych do wymogów formalno-prawnych polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robót i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzęt i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrożeń i oceny ryzyka.

W trakcie postępu robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na

nowopowstałe zagrożenia i problemy zmierzające do zmniejszenia ewentualnych zagrożeń  dla życia 

i zdrowia pracowników.

7.2.13.Postępowanie na wypadek katastrofy na placu budowy

Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone gwałtowne zniszczenie wykonywanego

obiektu budowlanego lub jego części jak również zniszczenie konstrukcyjnych elementów

rusztowań lub innych pomocniczych elementów. W razie katastrofy budowlanej kierownik

budowy obowiązany jest do:

– jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych,

– zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstał w wyniku katastrofy,

– niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwych organów nadzoru budowlanego,

– powołać niezwłocznie komisje w celu ustalenia okoliczności i przyczyn katastrofy,

– po otrzymaniu protokółu z prac komisji przystąpić do likwidacji skutków katastrofy.

Opracował
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