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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowes,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

~Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiorki
meuzytkowanych budynkdéw w systemie zaprojektuj i wykona] robote
budowlana” :

Adres: ulica Wapienna 32a (dziatka nr 84/12, 6brqb P-7, budynek do rozbidrki oznaczony
' na zataczonej mapie)

' Kod zamdwienia wg CPV.

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
* 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9  Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne. -
71000000-8 Ustugi projektowania archltektonlcznego
71355000-1 Ustugi pomiarowe

.71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw mle]sklch

opracowaf:
Specjalista
Ignacy Bednarz St
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2. Definicje.
- llekro¢ w tekscie jest mowa o

,,Inwestycjl”, ,2Zamierzeniu” lub , przedmiocie zamowuema” — nalezy przez to rozumieé zamowienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbtorkl oraz opracowanle operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

,,Inwestor"ze“ jub ,Camawiajacym’ — nalezy 7p|zez to rozumieé: Gmina L6dZ reprezentowana przez '
Zarzad Lokali Migjskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumiet budynek uzytkowy garaz przy ul. Waplennej 32a (dziatka nr
84/12, obreb P-7).

,,Rozporzqdzeniu" — nalezy przez to r_ozumieé Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i edbicru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr202 Dz.U. z
29 12 2021, poz. 2454 z pozn. zm.).

,,Dokuhlentacu PrOJektowej” - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje opracowang zgodnie,
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra - Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 .
w sprawie szczegdiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzeénia 2020 r. poz.
-1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzquema Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzema Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 1. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej {Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 F4 pézn zm. ).

,,Dokumentaqa powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

,warunki techniczne” — nalezy przez to rozumiet rozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) W spraW|e warunkéw technicznych, jakim
- powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. .

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ ninigjszy Program Funkcjonaino-
Uzytkowy opracowany Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
- wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

JPrzepisach” {w tym o ,Obowiazujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych’) - nalezy przez
to rozumieé¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy -prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji. .

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumiec normy opublikowane w jezyku polskim przez PO|SkI
Komitet Normalizacyjny. .

LOG” — nalezy przez to rozumieé Lodzki Osrodek Geodezji ut. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz

SVUIA” — Wydzml Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta tadzi ul. Piotrkowska 104 90-929 todz.




3. Czes¢ opisowa.

" 3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowig:

Zarzadzenia nr 2607/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnos¢ Miasta todzi, fj. - : '

Z uwagi na z'ry stan techniczny obiektow Zamamajacy zleca wykoname Rozbidrki budynku w systemie
JZaprojektuj i Wykonaj Robote Budowiang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prOjektu technicznego technologii rozbiérki obiektéw zgodnie
~ z Zarzgdzeniami nr 2607/2023 z dnia 30 fistopada 2023 r w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnosé Miasta Lodzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w Lodzi
przy ul. Spadkowej 40a. Uzyskanie niezbednych uzgodnler‘t pozwoleri. Wykonanie robét rozblorkowych
oraz zabezpleczajacych w strefie oddma&ywama rozbidrki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VII1/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzeénia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie -powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystaplenle do ,.LOG” z prosbg o dokonanle na mapie stosownych zmian.

.0 uwagi na zly stan techniczny budynkéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze

dokladnie zapoznaé si¢ ze wskazanym Carzadzeniem. Whnioski z wizji Iokalnej powinny byé

uwzglednione podczas prac projektowych I rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdlowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie naleiy przedstawié zamawiajgcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty me sg_blete ochrona Konserwatora Dabytkow

3.2. Aktualne uwarunkowanla wykonania przedmiotu zamoéwienia -

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dzialce o nr ew. 84/12 w obrebie P-7 brzy
ul. Wapiennej 32a w todzi tj.: : . _ -

Budynek uzytkowy (nr geodezyjny 107) obiekt parterowy, nlepodplwnlczony, w ktérym znajdujg sie
dwa pomieszczenia garazowe. Sciana boczna (zachodnia) styka sie z sasiednim budynkiem garazowym,
a potudniowa z sasiednim budynkiem mieszkalnym. chany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej na
zaprawie cemenfowo-wapienng Stropodach z plyt korytkowych betonowych kryty papg. Dach
‘jednospadowy. Wrota garazowe drewniane, jedne w catosci, drugie w czesci obite blachg. Obiekt
niewyposazony w zadng instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie
techmcznym Obecnie jest meuZytkowany Budynek nalezy rozebrac do poziomu gruntu, a w jego miejsce
nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uzupeini¢ ubytki oraz tynki w migjscu styku rozebranego
obiektu z sasiednimi budynkami. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementow wyposazenia
rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 40,00 m?,
- kubatura; - ~ 100,00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbidrki.




3.4. Lokalizatjé obiektu.
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3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej.
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3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.
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Nie zmienia sig terendw biologicznie czynnych.

3.8.Sleci zewngtrzne | przytacza.

Przed przystqp|en|em do prac rozbiorkowych nalezy odigczy¢ i zabezpleczyé istniejgce przyigcza. .

3.9. Instalacje wewnetrzne

~ Po odtgczeniu przytaczy do bUdynku nalezy zdemontowacg istniejace instalacje wewngtrzne.

. Czeéé,info_rma'cyjna.

Inwestycja podiielona jest na dwa etapy:

'Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty pod:gi_sania Umowy:

- . gn 32M N

;

* Inwentaryzacji Konstrukeyjno — Budowlanej w zakresse niezbednym dla opracowanla projektu rozbiorki
(szkicowa do celow prOJektowych)




» Projektu [PB + PW] technologii roz_biérki obiekiéw budowlanych;

» Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji 1 wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnlen i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbiorke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupelnienia w terminie 7 dni roboczygh. ‘

Etap 2: obeimuigcyg realizacig robot budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnoéci
administracyjno — prawne w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymanlu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowelrozbitrke od ZamaW|ajqcego Wykonawca .

wykona prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem | utylizacjg odpadow budowIanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach. : :

* Roboty zabezp:eczajqce i rozbiorkowe nalezy prowadzié zgodnle Z opracowang dokumentaCJq '

projektows.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystapienie do ,LOG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego. ‘

4.1. Prace projektowe — etap 1.

- Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw pfojektowych obejmujem.in:

" - rzuty kondygnagii,
- przekroje: podtuzny i poprzeczny,
- elewaqe
- opisanie i zwym|arowan|e elementow konstrukcp

Zakres i zawarto§é projektu  architektoniczno -  budowlanego,  konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzgcych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 27 Iutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz SW|aclectw charakterystyki energetycznej
- (Dz. U z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 zpézn.zm)

: Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projekiowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisémi oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbgdne czynnosci w celu doprowadzenla
" do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkdw w strefie oddznatywanla rozblork[

Forma opracowariia dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu archltektonlczno budowlanego rozbiorki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,; _ .
3. 2 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroni¢zna:




Wersja elektroniczna: 3 egz. piyty CD (plik w formacie zrédtowym.[.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie Zrédiowym [ath] dla
kosztoryséw inwestorskich i przedmiardw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajgcym. zamieszczenie |c:h na stronie internetowej [.pdf]
Z podpisami i pleczqtkaml wykonawcy :

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajacych.i rozbidrkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego —etap 2 - |

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié zgodnie z opracowang dokumentaqq projekiows oraz powoianym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby p05|adajqcej stosowne przygotowame zawodowe

e Zuwagina zly stan technlczny budynku flrma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbidrkowe musi
‘bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkow oraz otoczenia. Wnioski Z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiorkowych, Szczegolng uwage nalezy zwrécm‘, na zily stan
- techniczny gléwnych elementéw konstrukcyjnych, _

¢ Przy doborze pojazdow sfuzacych do wywozu materlafu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzglednic lokalne uwarunkowariia.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,
" przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadow budowlanych.
odtgczenie wystepujacych przylaczy,

4.2.2. 'Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/§lusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowei,

rozbidrka scian drewmanych!murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podiég,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z cdpadéw rozblérkowych

wywsz wraz z utyllzac.]q odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekeie), odpadéw
rozbidrkowych, ' ,

4.2.3. Roboty zabezpie‘czajace towarzyszqce w strefie oddziatywania rozbiorki -

» Oproznienie oraz usumec;e elementow oraz mnych pozostawwnych rzeczy,
. Uzupe&meme i rozplantowanie ziemi,
s Uzupetnienie tynkéw w miejscu styku rozebranego budynku z sa3|edn|m| obiektamni.

4.2.3. Ogdlne Wym_agania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
Z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbidrki i polecenizmi Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0sob trzecich.

4.2.4. Materiaty.

+ Materialy pochodzace z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i ufylizacji
* Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenis, pergola
kostka betonowa, betonowe obrzeza, .




4.2.5. 'Sprze;t

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane rgcznie. :
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlaczme
z rusztowaniami, podnoénikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien posiugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spelnienie wymogow jakosciowych, iloSciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
- Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzeri pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Ktory
nhie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosé wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydraullczne mioty do kruszenia, mogg byé uzywane tylko przy spemieniu akreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materi'aléw z rozbidrki musi odbywaé siez zac'h‘owaniem wszelkich

srodkéw ostroznosci i bezpieczefistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miarg postgpowania robot rozblérkowych Gruz bedzie tadowany do kontenerdw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu | wywozony
na autoryzowane skladowisko odpadéw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
~ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeth na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
e upewnic si¢, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposob pramd#owy,
e miejsce prac ogrodzié i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznad pracownlkow z programem rozbidrki i poinstruowac o bhezpiecznym sposobie jeJ
wykonania.
427 2. Zabezpieczenie placu budowy. '
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca Wwinien ustawié niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ | prawidiowo oznaczyc migjsca skiadowania gruzu,
- odpaddw.

Teren rozbidrki nalezy. ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostame sie 0sob meupowaZn:onych ‘

w obrgb prac rozbidrkowych | oznakowad tabilcaml ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb. . ‘

4.2.7.3. Roboty rozbiorkowe.
» Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na b|e2aco segregowad, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skiadowisko odpadow.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na sk%adoww.ko cdpadow nalezy przekazac do zakfadu
utylizagji,
.« Roboty nalezy prowadznc zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Po zakonczeniu prac rozbidrkowych teren uprzatngc€ i usungé caty gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem osoby posiadajgce; odeW|edn|e
-uprawnienia budowlane,
» Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
e Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
. montazu zabezpieczone przed wywrbceniem. -
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku -
"« Po zakoniczeniu robot rozbidrkowych, VWykonawca winien oczy$cic calq strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadi pyt
wytworzony w trakcie robét rozbidrkowych, ,




s  Wykonawca odpowiada za wszelkle szkody powstaie Z jego winy w budynkach i na okoliczhych
terenach.
4.2.7.5. Wywéz gruzu i odpaddw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) b¢d2|e wywozony w miarg postepowania robét rozblérkowych Gruz hedzie
tadowany na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu na. terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska fgcznie z wniesieniem opfaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakoéci robdét.

Kontrola, jakosci wykonanych rob6t rozbidrkowych polega na:
R W|zualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozblorkowych i zabezpleczajacych budynki w

strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozb|0rk| w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementow obiektu budowlanego

» prawidlowosci wykonanej segregaciji odpadéw,

. sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z rﬁiejsca budowy, ,

e sprawdzeniu zgodno&ci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbuﬁrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ziomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu} oraz [m3] metr szesmenny
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t]

4.2. 10 Odbidr robdt.

Odbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoricZonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha ¢ dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy zlozyé w Lédzkim O$rodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
todz.

5 Odbidr robot

Odbiér robot wykonuije Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokét odbioru na zakorczenie robot

rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamaw1ajacemu kopie pisma pomlerdzajacego zlozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartosé robot skalkulowanych przez wykonawcee | zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnosc dzie!onq po zakonczeniu etapu'1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrzesnia2019r. ~ Prawo zaméwreh publicznych (Dz. U. Nr 2019 poz. 2019 F4 pozn
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.}.
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