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Kosztorys Inwestorski rozbiórka bud gosp ul Grudziadzka nr 6 w LodziOBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rozbiórka bydynku gospodarczego
1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.

1

KNR 4-04
0509-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytu-
owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

87,0 m2 87,000
RAZEM 87,000

2
d.1.

1

KNR 4-04
0506-05 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie bu-
dynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m

12,55 m 12,550
RAZEM 12,550

3
d.1.

1

KNR 4-04
0506-06 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budyn-
ku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.

1

KNR 4-04
0403-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

87,0 m2 87,000
3,84 m2 3,840

RAZEM 90,840
5

d.1.
1

KNR 4-04
0403-04 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.4 m2 90,840
RAZEM 90,840

6
d.1.

1

KNR 4-04
0405-03 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

44,0 m2 44,000
RAZEM 44,000

7
d.1.

1

KNR 4-04
0406-04 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

13,66 m2 13,660
RAZEM 13,660

8
d.1.

1

KNR 4-04
0406-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku
uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

poz.7*0,7 m2 9,562
RAZEM 9,562

9
d.1.

1

KNR 4-01
0429-01

B.01.00.00 Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep m2

poz.8 m2 9,562
RAZEM 9,562

10
d.1.

1

KNR 4-04
0406-05 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp
osobom postronnym

m

5,71*1,05*9 53,960
A  (obliczenia pomocnicze) ========

53,960
2,59*1,05*4 10,878
B  (obliczenia pomocnicze) ========

10,878
poz.10A m 53,960
poz.10B m 10,878

RAZEM 64,838
11

d.1.
1

KNR 4-04
0404-07
analogia

B.01.00.00 Rozebranie ścianek działowych z desek nie tynkowanych m2

2,21*2 4,420
4,40*2 8,800
2,41*3 7,230
A  (obliczenia pomocnicze) ========

20,450
2,06*3 6,180
3,99*1 3,990
0,97*1 0,970
2,21*3 6,630
2,41*3 7,230
4,40*2 8,800
B  (obliczenia pomocnicze) ========

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 37811 Użytkownik: ZLM



Kosztorys Inwestorski rozbiórka bud gosp ul Grudziadzka nr 6 w LodziOBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33,800
1,40*3 4,200
0,96*3 2,880
3,25*2 6,500
C  (obliczenia pomocnicze) ========

13,580
-0,80*1,0*7 -5,600
-0,80*1,80*11 -15,840
-0,60*2,0*8 -9,600
D  (obliczenia pomocnicze) ========

-31,040
 
poz.11A*1,80 m2 36,810
poz.11B*2,80 m2 94,640
poz.11C*2,20 m2 29,876
poz.11D m2 -31,040

RAZEM 130,286
12

d.1.
1

KNR 4-04
0106-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

11,0 m2 11,000
RAZEM 11,000

13
d.1.

1
kalk. własna

B.01.00.00 Rozebranie stropów betonowych płaskich - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m3

8,0*0,14 m3 1,120
RAZEM 1,120

14
d.1.

1

KNR 4-04
0504-01 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m2

19,0 m2 19,000
RAZEM 19,000

15
d.1.

1

KNR 4-04
0301-04 z.o.
3.1. 
analogia

B.01.00.00 Rozebranie podłoża z betonu - dno zbiornika - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m3

10,26*0,20 m3 2,052
RAZEM 2,052

16
d.1.

1

KNR 4-04
0301-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowa-
nie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

8,0*0,10 m3 0,800
RAZEM 0,800

17
d.1.

1
kalk. własna

B.01.00.00 Rozebranie podestu drewnianego - belki m

1,0*1,05*2 m 2,100
RAZEM 2,100

18
d.1.

1

KNR 4-04
0402-04 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu
ponad 8 stopni - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom po-
stronnym

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1.

1
kalk. własna

B.01.00.00 Rozebranie schodów betonowych- Usytuowanie budynku uniemożliwia do-
stęp osobom postronnym

m3

0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750

20
d.1.

1

KNR 4-04
0109-04

B.01.00.00 Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

0,81*1,10 m3 0,891
RAZEM 0,891

21
d.1.

1

KNR 4-04
0102-02 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kon-
dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku unie-
możliwia dostęp osobom postronnym

m3

<elew pol>
8,65*0,45 m3 3,893
15,13*0,30 m3 4,539
24,0*0,30 m3 7,200
1,12*2,75 m3 3,080
-3,29*0,30 m3 -0,987
<elew wsch>
11,86*0,40 m3 4,744
4,62*0,42 m3 1,940
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2,0*0,30 m3 0,600
2,0*0,30 m3 0,600
21,54*0,30 m3 6,462
23,0*0,30 m3 6,900
1,37*0,33 m3 0,452
<elew zach>
40,0*0,30 m3 12,000
6,32*0,42 m3 2,654
<przyb>
7,15*0,15 m3 1,073
8,13*0,30 m3 2,439
<otw>
-0,80*2,0*0,30 m3 -0,480
-0,30*0,6*2*0,30 m3 -0,108
-1,15*1,60*0,40 m3 -0,736
-0,90*1,90*0,40 m3 -0,684
-0,80*1,40*0,30 m3 -0,336
-0,30*0,40*0,30*4 m3 -0,144
-0,35*0,42*0,42*5 m3 -0,309
-0,80*2,0*0,30*2 m3 -0,960
-0,90*1,90*0,15*2 m3 -0,513
-0,55*0,70*0,30 m3 -0,116

RAZEM 53,203
22

d.1.
1

KNR 4-01
1011-01

B.01.00.00 Rozbiórka pieców i trzonów nielicowanych kaflami m3

0,90 m3 0,900
RAZEM 0,900

23
d.1.

1

KNR 4-04
0101-01 z.o.
3.1. 

B.01.00.00 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

23,00*0,35 m3 8,050
RAZEM 8,050

24
d.1.

1
kalk. własna

B.01.00.00 Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

60,0*0,80 m3 48,000
poz.23 m3 8,050
-poz.28 m3 -14,400

RAZEM 41,650
1.2 45111100-9 Likwidacja zbiornika - sychy dół
25

d.1.
2

KNR 4-05II
0122-06
analogia

B.01.00.00 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doły
gnilne (szambo)

m3

8,20 m3 8,200
RAZEM 8,200

26
d.1.

2
kalk. własna

B.01.00.00 Higienizację zbiornika
Dezynfekcja zbiornika i osadów wapnem: czynności technologiczne
Uwaga technologiczna
Zapewnić należy kontakt i wymycie roztworem wapiennym ścian wew-
nętrznych zbiornika, usunięcie roztworu poprzez wypompowanie i wywóz,
ewentualne rozsączenie poprzez dno zbiornika.

m3

poz.25 m3 8,200
RAZEM 8,200

27
d.1.

2
kalk. własna

B.01.00.00 Higienizację zbiornika
Dezynfekcja nie rozbieranych ścian zbiornika poniżej terenu.

m2

(2,95*2+3,25*2)*1,0 m2 12,400
RAZEM 12,400

28
d.1.

2
kalk. własna

B.01.00.00 Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym. m3

14,40 m3 14,400
RAZEM 14,400

1.3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
29

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

B.01.00.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

poz.1*0,005 m3 0,435
poz.2*0,0055*0,377 m3 0,026
poz.3*0,0055*0,188 m3 0,003
poz.4*0,025 m3 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 m3 0,343
6,50*0,14*0,07*9 m3 0,573
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<pl>
3,25*0,12*0,12*3 m3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 m3 0,222
<mur>
7,40*0,12*0,12 m3 0,107
<slu>
3,40*0,12*0,12*3 m3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 m3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 m3 0,043
0,48*0,12*0,12*5 m3 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 m3 0,055
1,66*0,12*0,12*2 m3 0,048
poz.6*0,032 m3 1,408
poz.7*0,025 m3 0,342
poz.8*0,025 m3 0,239
poz.9*0,10 m3 0,956
poz.10A*0,12*0,28 m3 1,813
poz.10B*0,14*0,18 m3 0,274
poz.11*0,025 m3 3,257
poz.12*0,13 m3 1,430
poz.13 m3 1,120
poz.14*0,02 m3 0,380
poz.15 m3 2,052
poz.16 m3 0,800
poz.17*0,14*0,14 m3 0,041
poz.18*0,22*0,88*0,032*4 m3 0,025
poz.19 m3 0,750
poz.20 m3 0,891
poz.21 m3 53,203
poz.22 m3 0,900
poz.23 m3 8,050

RAZEM 82,483
30

d.1.
3

KNR 4-04
1103-02

B.01.00.00 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 4 samochody samowyładowcze

m3

poz.29 m3 82,483
RAZEM 82,483

1.4 Koszty utykizacji
31

d.1.
4

kalk. własna
B.01.00.00 Koszty utylizacj papy t

poz.1 87,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

87,000
(poz.31A*6,0)/1000 t 0,522

RAZEM 0,522
32

d.1.
4

kalk. własna
B.01.00.00 Koszty utylizacj odpadów drewnianych t

poz.4*0,025 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 0,343
6,50*0,14*0,07*9 0,573
<pl>
3,25*0,12*0,12*3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 0,222
<mur>
7,40*0,12*0,12 0,107
<slu>
3,40*0,12*0,12*3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 0,043
0,48*0,12*0,12*5 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 0,055
1,66*0,12*0,12*2 0,048
poz.6*0,032 1,408
poz.7*0,025 0,342
poz.8*0,025 0,239
poz.10A*0,12*0,28 1,813
poz.10B*0,14*0,18 0,274
poz.11*0,025 3,257
poz.17*0,14*0,14 0,041
poz.18*0,22*0,88*0,032*4 0,025
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A  (obliczenia pomocnicze) ========
11,487

<d>(poz.32A*650)/1000 t 7,467
RAZEM 7,467

33
d.1.

4
kalk. własna

B.01.00.00 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

t

poz.13 1,120
poz.14*0,02 0,380
poz.15 2,052
poz.16 0,800
poz.19 0,750
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5,102
poz.12*0,13 1,430
poz.20 0,891
poz.21 53,203
poz.22 0,900
poz.23 8,050
B  (obliczenia pomocnicze) ========

64,474
poz.4*0,025 2,271
<poz.5>
<kr>7,0*0,14*0,07*5 0,343
6,50*0,14*0,07*9 0,573
<pl>
3,25*0,12*0,12*3 0,140
7,70*0,12*0,12*2 0,222
<mur>
7,40*0,12*0,12 0,107
<slu>
3,40*0,12*0,12*3 0,147
2,40*0,12*0,12*3 0,104
0,75*0,12*0,12*4 0,043
0,48*0,12*0,12*5 0,035
<przy>
1,92*0,12*0,12*2 0,055
1,66*0,12*0,12*2 0,048
poz.6*0,032 1,408
poz.7*0,025 0,342
poz.8*0,025 0,239
poz.10A*0,12*0,28 1,813
poz.10B*0,14*0,18 0,274
poz.11*0,025 3,257
poz.17*0,14*0,14 0,041
poz.18*0,22*0,88*0,032*4 0,025
C  (obliczenia pomocnicze) ========

11,487
 
<b>(poz.33A*1800)/1000 t 9,184
<c>(poz.33B*1400)/1000 t 90,264

RAZEM 99,448
1.5 45000000-7 Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki na czas trwania robót
34

d.1.
5

kalk. własna
B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalo-

wych - wynajem na czas trwania rozbiórki
dn

60,0 dn 60,000
RAZEM 60,000

35
d.1.

5
kalk. własna

B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalo-
wych - budowa - robocizna

m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000

36
d.1.

5
kalk. własna

B.01.00.00 Pelne ogrodzenia z blachy stalowej fałdowanej T-35 na słupkach stalo-
wych - rozebranie - robocizna

m

poz.35 m 40,000
RAZEM 40,000

37
d.1.

5
kalk. własna

B.01.00.00 Montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych szt.

5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2 Roboty uzupełniające
2.1 45262522-6 Roboty murarskie
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38
d.2.

1

KNR 4-01
0308-03

B.02.00.00 Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. szt.

5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.2 45410000-4 Tynkowanie
39

d.2.
2

KNR 2-02
0901-01

B.03.00.00 Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

10,60 m2 10,600
RAZEM 10,600

2.3 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych - obróbki blacharskie
40

d.2.
3

KNR 2-02
0506-02

B.04.00.00 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa-
nej

m2

0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800

3 Rusztowania 
3.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
41

d.3.
1

NNRNKB
202 1622a-
01
analogia

B.01.00.00 (z.VIII) Osłona z siatki pancernej ściany budynku m2

11,85*4,0 m2 47,400
RAZEM 47,400

42
d.3.

1

KNR 2-02
1611-05

B.05.00.00 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 4 m m2

11,85*4,0 m2 47,400
6,30*4,0 m2 25,200
11,85*3,0 m2 35,550
7,0*4,0 m2 28,000
2,96*4,0 m2 11,840
1,30*2*4,0 m2 10,400

RAZEM 158,390
43

d.3.
1

KNR 2-02
1613-01

B.05.00.00 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wy-
sokości do 10 m

m2

poz.42 m2 158,390
RAZEM 158,390

44
d.3.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

B.05.00.00 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.42 m2 158,390
RAZEM 158,390

45
d.3.

1

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,20,21)

4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - Operat geodezyjny powykonawczy
 oraz postawienia nowego pomieszczenia do składowania opału

46
d.4 kalk. własna

Operat geodezyjny powykonawczy usługa

1 usługa 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

KALKULA-
CJA - IN-
WESTORA
K-I

Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki betonowej gr 6cm, na podsyp-
ce piaskowo centrowej, wraz z korytowaniem i ułożeniem obrzeżny betono-
wych.

m2

22,00 m2 22,000
RAZEM 22,000

48
d.4

Kalkulacja -
Inwestora

Zakup, transport, ew. złożenie w gotowy element - komplet, boksów pergoli
[domek ogrodowy]. Zamocowanie do podłoża w miejscu przeznaczenia.

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 37811 Użytkownik: ZLM


