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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór ogólnych wymagań w zakresie sposobu 
wykonania i odbioru robót polegających na rozbiórce i wyburzeniu budynku 
użytkowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i 
realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót budowlanych – rozbiórkowych. Oferent 
powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 
realizacji wymienionych prac zasadniczych: 

CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 

CPV 45111000-8 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45262522-6 – ROBOTY MURARSKIE 

CPV 45410000-4 – TYNKOWANIE 

 

1.3.1. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy 
oraz których koszty Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

zorganizowanie zaplecza i placu rozbiórki wraz zabezpieczeniami wynikającymi z 
przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 
zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, 
koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik rozbiórki) nad robotami dodatkowymi 
lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót : 
 

1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych: 
 Projekt  budowlany rozbiórki, 

 Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu budowlanego rozbiórki. 
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1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i 
przepisami. 

1.5. Określenia podstawowe 
 

1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w 
zależności od przypadku), tak jak został podany w załączniku do 
oferty, obliczony od daty rozpoczęcia. 

1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w Umowie. 
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa 

się projekt budowlany rozbiórki wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
1.5.4. Dziennik budowy/rozbiórki - dziennik wydany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót . 

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca 
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru 
nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

1.5.6. Kierownik budowy/rozbiórki - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
Inżynierów Budownictwa, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót. 

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, 
który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może 
obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel 
kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego 
oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera 
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do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego . 

1.5.11. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako 
podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako 
podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych 
osób . 

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem 
dokumentacji projektowej . 

1.5.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi . 

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w 
Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł 
zawartych w Umowie . 

1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu  
1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej 
osoby (lub osób). 

1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz 
prawni następcy tej osoby. 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT  
 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2. Teren budowy. 
 

2.2.1. Charakterystyka placu budowy. 

Roboty w zakresie rozbiórki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego oraz dwóch 
budynków gospodarczych na terenie nieruchomości Ks. Gen. Stanisława Brzóski 7 
w Łodzi. Na nieruchomości nie znajdują się inne budynki, jedynie na 
nieruchomościach sąsiednich znajdują się inne budynki mieszkalne, wielorodzinne – 
nie zamieszkałe. 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże 
Kierownikowi rozbiórki plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik rozbiórki oraz 
Dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca umieści w miejscu 
określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń . 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania. 
 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na teren rozbiórki i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i 



 

  

  7 

ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do 
wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać 
w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

2.3.1. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

2.3.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
 

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i 
które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. 
dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. 
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2.4. Dokumenty rozbiórki. 
 

2.4.1. Dziennik rozbiórki. 

Dziennik rozbiórki jest obowiązującym dokumentem rozbiórki prowadzonym przez 
kierownictwo rozbiórki na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu rozbiórki 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika rozbiórki będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
rozbiórką. Każdy zapis do dziennika rozbiórki powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 
nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do 
dziennika rozbiórki powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane 
przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy Inżyniera 
kontraktu. W szczególności w dzienniku rozbiórki powinny być zapisywane 
następujące informacje: 

 data przejęcia przez wykonawcę placu rozbiórki; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; - 
postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu; 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót z polecenia zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
 wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające 
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
budowie; - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań 
z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone; - inne istotne informacje o postępie robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiórki 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji Inspektorowi. 
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2.4.2. Inne istotne dokumenty rozbiórki 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty rozbiórki 
zawierają też: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
 Pozwolenie na rozbiórkę; 

 Protokoły przekazania placu rozbiórki wykonawcy; 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i 
porozumienia cywilnoprawne; 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 

 Korespondencję dotyczącą rozbiórki. 

 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów rozbiórki 

Wszystkie dokumenty rozbiórki będą przechowywane na placu rozbiórki we 
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 
dokumenty rozbiórki będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 

2.5. Zakres i rodzaj robót 
 

Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, 

w kolejności odwrotnej do jego budowy.  

 
Przeprowadzenie robót rozbiórkowych projektuje się w 3 etapach. 
 
I.  Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki, 
II.  Etap II – rozbiórka obiektu i roboty towarzyszące, 
III.  Etap III – uporządkowanie terenu działki po rozbiórce obiektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  10 

 
Etap I 
 
W ramach tego etapu należy wykonać: 
1) określić wymagany fragment działki na przeprowadzenie rozbiórki, 
2) przyjęty teren rozbiórki – należy odpowiednio wygrodzić ogrodzeniem z blachy 

fałdowej lub płyt OSB na wysokość h= 2,20 m z bramą wjazdową 
dwuskrzydłową o szerokości min. 2,40 m, 

3) oznakować teren rozbiórki tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 
4) wyznaczyć miejsca składowania materiałów rozbiórkowych do czasu ich 

wywiezienia, 
5) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji budynku od podwórza oraz 

zamontować daszki ochronne, 
6) zamontować rusztowania wzdłuż elewacji zewnętrznych wraz z daszkami 

ochronnymi, 
7) zabezpieczyć rusztowania poprzez założenie siatki ochronnej, 
8) sprawdzić odłączenie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej w 

obiekcie poddanym rozbiórce, 
9) sprawdzić pod względem bezpieczeństwa dostęp do poszczególnych 

pomieszczeń obiektu rozbieranego. 
 
Ad. Etap II 
 
Po wykonaniu I etapu, potwierdzonym odpowiednimi wpisami do „Dziennika 
rozbiórki” można przystąpić do etapu II – do faktycznej rozbiórki obiektu. 

 
Projektowana rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym, 

w kolejności odwrotnej do jego budowy. 
 
Kolejność wykonania: 

1) usunięcie pokrycia dachu, rynny i rury spustowej, 
2) rozbiórka stropodachu, 
3) rozbiórka ścian murowanych w poziomie parteru (z pozostawieniem 

ewentualnych części ścian jako ogrodzenia i przypór powstałych z 
istniejących ścian wg dokumentacji rozbiórkowej) 

4) rozbiórka ścian fundamentowych - rozebrać , nie głębiej niż 20 cm poniżej 
terenu. Następnie zasypać pospółką żwirowo – piaskową zagęszczając ją 
warstwami. 

5) sukcesywna wywózka materiałów rozbiórkowych na zamówione 
składowiska, 

6)  roboty towarzyszące: 
a. uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych kl II na ścianach 

budynków mieszkalnych na powierzchniach odsłoniętych po 
wykonaniu rozbiórki budynków gospodarczych 
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b. teren rozbiórki zasypać pospółką żwirowo-piaskową zagęszczając ją 
warstwami. 
 

Szczegóły wykonawcze podano w części graficznej opracowania. 
 
Ad. Etap III 
 
Po rozebraniu obiektu i wywiezieniu materiałów rozbiórkowych należy przystąpić 
do uporządkowania terenu rozbiórki w zakresie: 

1) rozebranie wygrodzenia terenu rozbiórki, 
2) oczyszczenie istniejącej nawierzchni podwórza. 

 
Zagospodarowanie odpadów 
 
Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w 
przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z 
późn. zm.) 
 
3. INSPEKTOR NADZORU 

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na terenie rozbiórki przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. 
 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 
poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

4.2. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 
przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania. 
 

4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z 
placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. 
 

4.5. Stosowanie materiałów zamiennych. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzień przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. 

 

5. ODBIORY ROBÓT. 
 
a) Odbiory częściowe 

a. etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające, 
b. etap II – rozbiórka obiektu lub jego części – odbiory rozbiórek na 

poszczególnych kondygnacjach lub poszczególnymi budynkami 
b) odbiór końcowy 

a. etap III - uporządkowanie i zakończenie rozbiórki. 
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5.1. Rodzaje odbiorów robót 
5.1.1. Odbiory częściowe 

 etap I – roboty przygotowawczo-zabezpieczające, 

 etap II – rozbiórka obiektu lub jego części – odbiory rozbiórek 
na poszczególnych kondygnacjach lub poszczególnymi 
budynkami 

5.1.2. odbiór końcowy 
 etap III - uporządkowanie i zakończenie rozbiórki. 

5.1.3. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

5.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie 
wszelkie roboty zanikowe i zakrywane pod rygorem nieodebrania całości 
wykonywanych robót. 
 

5.3. Odbiór końcowy. 
 

5.3.1. Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki. 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
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5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 
 dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 dzienniki rozbiórki (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i ekspertyz, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

5.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 5.3. 
 
 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót: 
 dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót 

 dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
jest integralnym załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur 
przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru, a Inżynier kontraktu potwierdza kwoty 
do wypłaty. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 

2000r. Nr 106, poz. 690 z późniejszymi zmianami) , 
7.2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych 
7.3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej 
7.4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym 
7.5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska 
7.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

7.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami), 

7.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003 r. Nr169, poz.1650). 

7.9. Wymagania podane w Rozporządzeniu MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych. 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 
47)., 

7.10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

7.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w 
sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 

7.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 
kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 
71 poz. 649) 

 

 

 

 

 


