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Nazwa zamowienia:

L,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiérki'
nieuzytkowanego budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica Rudzka 30 (dziatka nr 165, obreb G-40, budynek do rozbiorki oznaczony na
zalaczonej mapie)

Kod zamdwienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe )
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowal:
Inspektor
Kamila Tomasik
Lodz, luty 2024 r.
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Kémila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” - nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.Inwestorze” lub ,Jamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina to6dZz reprezentowana
przez Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 todz.

,budynku” - nalezy przez to rozumie¢ budynek gospodarczy przy ul. Rudzkiej 30 (dziatka nr 165
w obrebie G-40).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pozn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w spraW|e warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»,Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowiazujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogélnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. ;

£0G” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

JWUIA" = Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 todz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzgdzenie nr 71/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektu
budowlanego stanowigcego wiasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbi6rki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 71//2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektu
budowlanego stanowigcego wiasnos$é Miasta todzi, usytuowanego na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Rudzkiej 30. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbiérkowych oraz
zabezpieczajacych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystagpienie do ,,£0G” z prosba o dokonanie na mapie stosownych zmian.

U uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku. oraz otoczenia a takze
dokladnie zapoznaé sie ze wskazanym Carzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdolowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Cabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt usytuowany na dziatce o nr ew. 165 w obrebie G-40 przy ul. Rudzkiej
30 w todzi tj.:

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 502) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o konstrukcji murowanej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Stolarka otworowa drewniana Obiekt
zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany.
Budynek nalezy rozebrac¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych
przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiérki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 20,00 m2,
- kubatura: ~ 80,00 ma.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiérki w tym
tynkowanie budynku w migejscu po rozebranym obiekcie oraz uzupetnienie ogrodzenia w migjscu
po rozebranym budynku.



~ 3.4. Lokalizacja obiektu.

; Budynek do rozbidrki

/ ,

Rudzka 30

D44 (e

165

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;.



3.6. Uzbrojenie terenu.

3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biclogicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przylgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.
4. Czes¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

« Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);



* Projektu [PB + PW)] technologii rozbiérki obiektow budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynno$ci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiérke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowe;,

konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmuijacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

« Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbidrke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa. '

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbag o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacije,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukc;ji.

Cakres i zawarto§¢ projektu  architektoniczno -  budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:
1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.
2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
3

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkow w strefie oddziatywania rozbidrki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiodrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 2 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:



Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na no$niku CD Wykonawca winien réwniez w odrgbnym
katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajacym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
Z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbic‘)rkowé nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Z uwagi na zty stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzié¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
byé uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zly stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skladowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przylaczy,

4.2.2. Roboty rozbidérkowe podstawowe

rozbiérka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiorka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podiog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiorkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadow
rozbidrkowych,

e o © & o o o

4.2.3. Roboty zabezpieczajace towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiérki

Oproznienie oraz usuniecie elementdw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Oproznienie, dezynfekcja, zasypanie szamba,

Wywoz odpadow z terenu nieruchomosci.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbioérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0s6b trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,



4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sig sprzetem
zapewniajgcym spefnienie wymogéw jakosciowych, iloSciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementdéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérki musi odbywacé si¢ z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robot rozbiérkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadéw. Wybor srodka transportu zalezy od warunkoéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaty odlgczone od zasilania w sposob prawidiowy,

s miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapoznaé pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidtowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw. '
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajacy przedostanie sig osob nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i 0séb.

4.2.7.3. Roboty rozbidrkowe

» Elementy pochodzgce z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadéw.
Materialy niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zakfadu
utylizacji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

s Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usunac caty gruz,

o Prace rozbiorkowe nalezy prowadzu; pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

s Pracownicy muszg byé przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,

e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdoceniem.

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

e Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,

* Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych,



e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do ' obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skiadowiska fgcznie z wniesieniem opfaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidlowosci zabezpieczer obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczer rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

o prawidlowosci wykonanej segregacji odpadow,

s sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
Zz Zamawiajacym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokaét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozyé w tédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
L odz.

5. Odbior robét. -

Odbidr robédt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru na zakonczenie robét
rozbiorkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentow w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza pfatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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