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Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
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budowlang”

Adres: ulica Rudzka 22 (dziatka nr 158/ 2, obreb G-40, budynki do rozbiérki oznaczone na
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Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie Qbszarc')w miejskich

opracowat:
Inspektor
Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekroé w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbidrka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.nwestorze” lub ,Camawiajagcym” — nalezy przez to rozumieé: Gmina toédz reprezentowana
przez Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 t6dz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki uzytkowe i budynek gospodarczy przy ul. Rudzkiej
22 (dziatka nr 158/2 w obrebie G-40).

,Rozporzadzeniu" — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z pbzn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz.
1609 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pozn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

~warunki techniczne” - nalezy przez to rozumieé rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji. -

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. :

+wLOG” — nalezy przez to rozumie¢ t.édzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 t6dz.

+WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowig;

Zarzadzenie nr 41/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasno$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zty stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynkéw w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 41//2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasno$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci polozonej w todzi
przy ul. Rudzkiej 22. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot rozbiorkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiérki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrze$nia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z proshg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

O uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia a takze
dokiadnie zapoznaé sie ze wskazanym [arzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczego6towej oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Cabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiorki sg obiekty usytuowane na dziaice o nr ew. 158/2 w obrebie G-40 przy ul. Rudzkiej
22 wtodzitj.: ‘

Budynek uzytkowy (nr geodezyjny 494) — obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji
murowanej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papg. Odprowadzenie wod opadowych
odbywa sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Stolarka otworowa drewniana. Obiekt zuzyty
technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek
nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemig. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wywozu elementdéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez
najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 173,00 m2,
- kubatura: ~ 812,00 m3.

Budynek uzytkowy (nr geodezyjny 493) —obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji
drewnianej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papg. Odprowadzenie wod opadowych
odbywa sie bezpo$rednio na teren nieruchomosci. Stolarka otworowa drewniana. Obiekt zuzyty
technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek
nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemig. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez
najemcow.



Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 78,00 m2, ’
- kubatura: ~ 364,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 495) - obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
o konstrukcji drewnianej. Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Odprowadzenie
wod opadowych odbywa sig bezposrednio na teren nieruchomosci. Stolarka otworowa drewniana. Obiekt
zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany.
Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowaé ziemie.
Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych
przez najemcéw.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 30,00 m2,
- kubatura: ~ 102,00 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki w tym
tynkowanie budynkéw w miejscu po rozebranym obiekcie oraz uzupetnienie ogrodzenia w miejscu
po rozebranych budynkach.

3.4. Lokalizacja obiektu.




3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.

3.6. Uzbrojenie terenu.

432280802

3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenow biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytgcza.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.

4. Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;



* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajagcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowej

konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupeinienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajacego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

+ Roboty zabezpieczajgce i rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystgpienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego. '

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmuje m.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukc;ji.

Cakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego i instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaly okreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.) ‘

Wykonawca zobowiazany jest do:
1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.
2. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddzialywania rozbidrki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:



Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
katalogu przygotowaé¢ pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajacych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjhego — etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa oraz powotanym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodawe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktora bedzie wykonywala roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otoczenia. Whnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na zty stan
techniczny gtéwnych elementdw konstrukcyjnych, ,

e Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/slusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiérka $cian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbiérka podtog,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadodw rozbiérkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbidrki

Oproznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupelnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Oproznienie, dezynfekcja, zasypanie szamba,

Wywoz odpadow z terenu nieruchomosci.

4.2.3. Ogolne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbidrki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw osab trzecich.

4.2.4. Materiaty.

o Materialy pochodzace z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
* Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,



4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnoénikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzgtem
zapewniajgcym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenistwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robodt sprzet nie moze powodowa¢ uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sig o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spefnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddw. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie, wymiarow fadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnié sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposob prawidtowy,

» miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

o zapoznaé¢ pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia,
wygrodzié strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw. s .
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie 0séb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osdb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

o Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezaco segregowac, sktadowac¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materialy niepodlegajace przyjeciu na sktadowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizacji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usungc caty gruz,

e Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,

e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,

e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.

4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

s Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczyscié catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,

e Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie rob6t rozbiérkowych,



e \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywoz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skiadowiska lacznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jako$ci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

* sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidiowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zahezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

¢ prawidlowosci wykonanej segregaciji odpadéw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiérki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robét rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga zlomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajacych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robot.
Odbiér rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosha o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy zfozy¢ w L6dzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbidr robot.

Odbiér robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokdt odbioru na zakoriczenie robét
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentow w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatno$¢ dzielong po zakoniczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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