. ZARZAD
LOKALI
MIEJSKICH.

Zamawiajacy: Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 Lodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki nieuzytkowanego
budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Rentowna 31 (dziatka nr 1067, obreb G-26, budynek do rozbiérki oznaczony
na zataczonej mapie)

Kod zamoéwienia wg CPV'
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszardw miejskich

opracowat:
Inspektor

Kamila Tomasik

Lodz, luty 2024 r.

INSP.

Kamila Tomasik
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

JInwestorze" lub ,Zamawiajagcym’ — nalezy przez to rozumieé: Gmina t6dZ reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £odz.

.budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny przy ul. Rentownej 31 (dziatka nr 1067
w obrebie G-26).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumieé¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z p6ézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez td0 rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
W sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
Z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

~Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

~warunki techniczne” - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ;

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego cbowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach" - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

SUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta t.odzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 +.6dz.



3. Czes$¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzagdzenia nr 23/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektu
budowlanego stanowigcego wiasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca \n)ykonanie Rozbiérki budynku w systemie
.Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniem nr 23/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektu
budowlanego stanowigcego wiasnos¢ Miasta todzi, usytuowanego na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Rentownej 31. Uzyskanie niezbgednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiérki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzgdzeniu nr 8378/VIlIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesénia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
~ geodezyjnego oraz wystapienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynku, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia, a takze
dokladnie zapoznaé sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Whnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegdélowej oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawié¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dziatce o numerze 1067, obreb G-26 przy ul. Rentownej 31 w todzi
tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 1394) — obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego
stanowi papa asfaltowa na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggows, kanalizacyjna. Lokale mieszkalne
ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy
nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé wywozu elementow wyposazenia rzeczy
oraz rzeczy pozostawionych przez najemcéw.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:

- powierzchnia zabudowy: ~ 84,80 m?,
- kubatura: ~ 339,23 md.

Przy rozbiérce przedmiotowego obiektu nalezy uwzglednié koniecznos¢ wywozu odpadow zalegajgcych
na terenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.



3.4. Lokalizacja obiektu.

o

Rentowna 31

tudynek do rozbiorki

0347

3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;

(03]



3.6. Uzbrojenie terenu.

3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenow biologicznie czynnych.
3.8. Sieci zewnetrzne i przytgcza.
" Przed przystagpieniem do prac rozbidrkowych nalezy odigczy¢ i zabezpieczyé istnigjace przylacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odlgczeniu przytgczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.

4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 21 dni od daty podpisania umowy:




* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celow projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiorki obiektow budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia

na rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej

konawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy reaﬂacie' robot budowlanych rozbidrki wraz z nadzorem autorskim i czynno$ci
administracyjno — prawne w terminie 145 dni od daty zawarcia umowy:
* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykenanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystapienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kendygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementow konstrukci.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoiowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow. technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajace wymagane przygotowanie
zawodowe.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiérki.

i



Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie zrodiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodlowym [Word] oraz pliki w formacie Zrédtowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez
w odrebnym katalogu przygotowaé pliki w formie umozliwiajacym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe. :

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktdra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegolng uwage nalezy zwrécic na zly stan
techniczny gtéwnych elementdw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk skiadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytgczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/Slusarki otworowej,

rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podiog,

uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiérkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpadéw (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpadow
-rozbi6rkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usunigcie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostalosci zabudowy gospdarczej

Wywdz odpadow z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogoblne wymagania dotyczace rozbidrki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbidrki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0séb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

s Materiaty pochodzace z rozbiodrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorka beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i os$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
Zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé - uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzagdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbidrki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania rob6t rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadow. Wybdr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

e Uupewnic¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaly odtgczone od zasilania w spos6b prawidiowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykanawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzic¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé¢ miejsca skiadowania gruzu,
odpadow.,
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo doébr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe

*» Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowad, skiadowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robot rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpadow.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpadéw nalezy przekazaé do zakfadu
utylizaciji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



Po zakoniczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatng¢ i usungc caty gruz,
e Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczySci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktdrych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywéz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiodrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane sktadowiska {acznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakpéci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robot rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

¢ sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e prawidlowosci wykonanej segregaciji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu - wykonanych robdt z Projektem Rozbidrki, ustaleniami
z Zamawiajgcym. s

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami cbmiaru sg;

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robét zabezpieczajaecych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbior robdt.

QOdbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakoriczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zlecié¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy zlozy¢ w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakoriczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentow w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatnosc¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z pézn. zm.).
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