Gmina Kruszwica Kruszwica, dnia 2020-11-05
ul. Nadgoplanska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-7.271.24.2020

ODPOWIEDZ

na zapytanie w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 03.11.2020 r. oraz 04.11.2020 r. do Zamawiajgcego
wplynely prosby o wyjasnienie zapisu specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p6zn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego, na zadanie pn. ,,Blidowa mostu nad rzeka Note¢ wraz z przebudowg
drogi gminnej nr 150833C w miejscowosci Kobylniki”.

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ustawy udziela odpowiedzi dotyczacych przetargu

nieograniczonego nr: PIFZ-7.271.24.2020.

PYTANIE 1:
Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie tresci warunku opisanego w pkt 6.3 lit. a) SIWZ,
W nastepujacy sposob:
jest:
. (...) wykonal — jedng robotg budowlang (realizowang w ramach jednego
kontraktu/umowy) polegajgcq na budowie mostu o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zI

brutto”

. (...) wykonal — jedng robot¢ budowlang (realizowang w ramach jednego
kontraktuw/'umowy) polegajgcq na budowie lub przebudowie mostu o wartosci
co najmniej 7.000.000,00 z{ brutto”
Uzasadnienie: Wykonawca wnioskuje o dopuszczenie mozliwosci rozszerzenia zapisu
warunku o roboty budowlane dotyczace nie tylko budowy, ale i przebudowy (mostu,
opcjonalnie — po dopuszczeniu rozszerzenia zapisu warunku, o ktorym mowa w pkt 1
niniejszego wystapienia — obicktu mostowego), ktore niejednokrotnie, z technologicznego

punktu widzenia, okazuja si¢ bardziej ztozone anizeli budowa takiego obiektu. Natomiast



wymagana przez Zamawiajacego warto$¢ robdt budowlanych okreslona na poziomie nie
nizszym niz 7 miln zt brutto, z cala pewnoscia okaze si¢ gwarantem stanowigcym, iz
zrealizowana  przebudowa miata charakter wieloplaszczyznowy oraz cechowala si¢

zaawansowanym poziomem technologicznym.

PYTANIE 2:
Wykonawca wnosi o rozszerzenie tresci warunku opisanego w pkt 6.3 lit. a) SIWZ,
W nastgpujacy sposob:
jest:
o (...) wykonal — jedng robote budowlang (realizowang w ramach jednego
kontraktu/umowy) polegajgcq na budowie mostu o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zi

brutto”

o (...) wykonal — jedng robot¢ budowlang (realizowang w ramach jednego
kontraktu/umowy) polegajgcq na budowie lub przebudowie obiektu mostowego
o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zI brutto™
Uzasadnienie: Sposob sformutowania zapisu w pkt 6.3 lit. a) SIWZ znaczaco zaweza krag
wykonawcow spelniajagcych warunek dotyczacy zdolnosci zawodowej, natomiast bez watpienia
wykonawca robot budowlanych w zakresie budowy, np. wiaduktu badz estakady posiada nie

gorsze doswiadczenie od wykonawcy robdt budowlanych dotyczacych budowy mostu.

PYTANIE 3:
W zakresie warunku udzialu w postepowaniu okreslonego w pkt 6.3 lit. a) SIWZ odnoszacego

sic do zdolno$ci technicznej lub zawodowej, Wykonawca prosi o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy uzna warunek za spelniony jezeli Wykonawca przedstawi i udokumentuje, ze
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie
w ramach wykonanych robot wykonal:

- jedng robotg budowlang (realizowang w ramach jednego kontraktu/umowy) polegajqcq na
budowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartosci co najmniej 5.000.000,00 =i brutto.
Powyzsza zmiana spowoduje wigksza ilo$¢ ofert, co pozwoli Zamawiajagcemu wybraé

korzystniejszg oferte.



PYTANIE 4:
Prosze o zgod¢ na zmiang SIWZ w pkecie 63 z istniejgcego  zapisu:

"a) Wykonawca przedstawi i udokumentuje, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a Jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy, w tym okresie w ramach wykonanych robot wykona:
- jedngq robote budowlang (realizowang w ramach jednego kontraktu/umowy) polegajgcq na
budowie mostu o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zt brutto."

na zapis:

"a) Wykonawca przedstawi i udokumentuje, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krétszy, w tym okresie w ramach wykonanych robot wykonat:
- jedng robote budowlang (realizowang w ramach jednego kontraktu/umowy) polegajgcg na

budowie lub przebudowie mostu o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zt brutto.”

ODPOWIEDZ NA PYTANIA 1,2, 3, 4:

Zamawiajacy zmienia warunek udzialu w postepowaniu zawarty w pkt 6.3 lit. a) SIWZ,
W nastepujacy sposob:

a) Wykonawca przedstawi i udokumentuje, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w posigpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy, w tym okresie w ramach wykonanych robot wykonal:

- jedng robote budowlang (realizowang w ramach jednego kontraktu/umowy) polegajqcq
na budowie lub przebudowie mostu o wartosci co najmniej 5.000.000,00 z1 brutto.

Przebudowa musi dotyczy¢ konstrukcji przesta mostu.

PYTANIE 5:

Wykonawca wnosi o modyfikacje tresci zapisu w zakresie kryterium oceny ofert opisanego
w pkt 14.2 SIWZ — ,,Doswiadczenie kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczen skierowanego do realizacji zaméwienia”, w sposob nastepujacy:

jest:

, — pelnienie funkcji kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej mostowej bez ograniczen
przy realizacji dwoch [opcjonalnie: trzech badZ czterech] robdt budowlanych polegajgcych
na budowie mostu o wartosci co najmniej 7.000.000,00 zt brutto”,

na:



., — pelnienie funkcji kierownika budowy bgdf kierownika robdt mostowych, posiadajgcego
uprawnienia budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci mostowej przy realizacji dwdch [opcjonalnie: trzech badz czterech] robdt
budowlanych polegajgcych na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartosci
co najmniej 7.000.000,00 zt brutto”

Uzasadnienie: Doswiadczenie zdobyte podczas petnienia funkcji kierownika robot mostowych
w trakcie realizacji zadania o tak znaczacej wartosci jak okreslit Zamawiajacy (min. 7 mln zi.
brutto) okazuje sie roéwnie cenne i nieodbiegajace od stopnia zlozonosci a takze stopnia wiedzy
merytoryczno-technicznej., jak doswiadczenie kierownika budowy.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, ze spora realizacja zadan o duzej wartosci czgstokro¢ obejmuje
budowe badz przebudowe kluczowych drog/ulic (wojewodzkich/krajowych), w ciagu ktorych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane w zakresie obiektu mostowego.
Wowcezas kierownika budowy- biorac pod uwage zakres calego zadania objetego
dofinansowaniem — zostaje osoba posiadajgca uprawnienia branzy drogowej, natomiast nadzor
nad realizacjag kompletnych robdt branzy mostowej powierza si¢ kierownikowi robot

mostowych.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5:
Zamawiajacy zmienia zapis w zakresie kryterium oceny ofert opisanego w pkt 14.2 SIWZ
w zakresie doswiadczenia kierownika budowy w specjalnodci inzynieryjnej mostowej bez

ograniczen skierowanego do realizacji zamowienia w sposdéb nastepujacy:

W kryterium ,,Doswiadczenie kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
bez ograniczenn skierowanego do realizacji zamoéwienia” zostanie zastosowana
nast¢pujaca metoda punktacji:

- pelnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczen przy realizacji dwdch robot budowlanych polegajacych
na budowie lub przebudowie mostu o wartosci co najmniej 5.000.000,00 zI brutto — 10 pkt,

- pelnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych w specjalnosci
inzynieryjnej mostowej bez ograniczen przy realizacji trzech rob6t budowlanych polegajacych
na budowie lub przebudowie mostu o wartosci co najmniej 5.000.000,00 zt brutto — 20 pkt,

- pelnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych w specjalnosci

inzynieryjnej mostowej bez ograniczen przy realizacji czterech i wigcej rob6t budowlanych

polegajacych na budowie lub przebudoWie mostu o wartosci co najmniej 5.000.000,00 zt brutto.

— 40 pkt.



PYTANIE 6:

Prosimy o udost¢pnienie kosztorysu ofertowego dla wzmocnienia nasypu wedtug projektu
branzy geotechniczne;j. |

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 6:

Zamawiajacy nie dysponuje wzorem kosztorysu ofertowego wskazanej branzy. Wyceny nalezy

dokona¢ w oparciu o zataczong dokumentacje techniczna.

PYTANIE 7:

Czy inwestor wyrazi zgode na rozwigzania zamienne.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7:

Zamawiajacy informuje, ze zadanie inwestycyjne bedzie realizowane w oparciu o ostateczna
decyzj¢ Starosty Inowroctawskiego nr 2/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,
stanowigcej zatacznik do dokumentacji. Powyzsza decyzja zatwierdzita projekt budowlany.
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w niniejszej decyzji,
zatwierdzonym projektem budowlanym i obowigzujacymi przepisami w sposob niezagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz zapewni¢ dojécie i dojazd do dziatek, budynkéw i urzadzen
z nim zwigzanych w trakcie wykonywanych robét. Kazde odstapienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie decyzji i zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej.

Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot wskazania pochodzenia wyrobow shuza okresleniu standardéw cech technicznych i
jakosciowych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny wyréb
spetniajacy wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajacy whasciwosdci uzytkowe nie gorsze
niz okreslone w dokumentacji Zamawiajacego z preferencjg parametrow korzystniejszych
spelniajgcych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz
posiadajace wlasciwosci uzytkowe spelniajace wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji. Wykonawca, ktéry powola si¢ na rozwiagzania réwnowazne jest obowigzany
wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania

okreslone przez Zamawiajacego. Kazda zmiana bgdzie wymagata akceptacji projektanta.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozwigzan zamiennych powodujgcych zmiang ostatecznej decyzji

o0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.



PYTANIE 8:

Prosimy o udostgpnienie edytowalnych wersji kosztorysow ,,Kobylniki-odwodnienie KD OF”,
Kobylniki-Przebudowa KD_OF” , Kobylniki-Przebudowa wody OF”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 8:

Zamawiajacy nie dysponuje edytowalng wersja wskazanych kosztorysow ofertowych.

Zamawiajgcy
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