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tosi Dwor 07-01-1-04-193 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,15
tosi Dwor 07-01-1-04-194 -g -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 0,35
tosi Dwor 07-01-1-04-197 -a -00 T 2022|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,05
tosi Dwor 07-01-1-04-197 -c -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,19
tosi Dwor 07-01-1-04-197 -f -00 T 2022|0ODN-ZtOZ |wykonane 1,15
tosi Dwor 07-01-1-04-197 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ wykonane 0,4
tosi Dwor 07-01-1-04-200 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,34
tosi Dwor 07-01-1-04-200 -n -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,64
tosi Dwor 07-01-1-04-200 -n -01 T 2024{ODN-ZRB wykonane 0
tosi Dwor 07-01-1-04-204 -h -00 T 2022|ODN-Zt0Z wykonane 1,91
tosi Dwor 07-01-1-04-204 -l -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |wykonane 1,49
tosi Dwor 07-01-1-04-205 -d -00 T 2023|ODN-Zt0Z wykonane 3,01
tosi Dwor 07-01-1-04-205 -g -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,31
tosi Dwor 07-01-1-04-205 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,68
tosi Dwor 07-01-1-04-205 -m -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,37
tosi Dwoér 07-01-1-04-206 -m -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,14
tosi Dwor 07-01-1-04-206 -n -99 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 1,29
t.osi Dwor 07-01-1-04-206 -p -00 T 2022|ODN-Z£0Z  [wykonane 0,22
tosi Dwor 07-01-1-04-207 -b -00 T 2023|ODN-ZLOZ  |wykonane 0,66
tosi Dwor 07-01-1-04-208 -b -00 T 2026{PBD-ODN prowizorium 0,58
tosi Dwor 07-01-1-04-208 -f -00 T 2025|ODN-ZLOZ |plan zasadn. 2,69
tosi Dwor 07-01-1-04-209 -c -02 T 2022|ODN-Z£OZ  |wykonane 0,74
tosi Dwor 07-01-1-04-209 -g -01 T 2022|ODN-ZLOZ  |wykonane 0,25
t.osi Dwor 07-01-1-04-209 -j -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,06
tosi Dwor 07-01-1-04-210 -a -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 2,6
tosi Dwor 07-01-1-04-210 -c -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 2,39
tosi Dwor 07-01-1-04-211 -c -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 0,69
t.osi Dwor 07-01-1-04-211 -j -00 T 2025|0DN-ZRB plan zasadn. 1,34
tosi Dwor 07-01-1-04-214 -b -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,15
tosi Dwor 07-01-1-04-214 -d -00 T 2026{ODN-ZRB prowizorium 0,58
tosi Dwor 07-01-1-04-219 -g -00 T 2026|ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,52
tosi Dwor 07-01-1-04-219 -i -00 T 2026|/ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,64
tosi Dwor 07-01-1-04-222 -b -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,13
tosi Dwor 07-01-1-04-224 -1 -00 T 2026|/ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,58
tosi Dwor 07-01-1-04-226 -d -00 T 2026|ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,28




t.osi Dwor 07-01-1-04-226 -g -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 0,26
tosi Dwor 07-01-1-04-226 -i -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 0,6
tosi Dwor 07-01-1-04-227 -g -99 T 2023|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,72
tosi Dwér 07-01-1-04-227 -p -00 T 2023|ODN-Z£OZ  |wykonane 0,92
tosi Dwor 07-01-1-04-229 -c -01 T 2023|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,32
tosi Dwér 07-01-1-04-229 -h -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,25
tosi Dwor 07-01-1-04-229 -j -01 T 2023|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,58
tosi Dwér 07-01-1-04-232 -g -00 T 2025|ODN-Z£OZ [plan zasadn. 1,27
tosi Dwor 07-01-1-04-232 -h -00 T 2025|0ODN-ZkOZ |plan zasadn. 2,01
tosi Dwor 07-01-1-04-233 -i -00 T 2025|0ODN-Zt0Z plan zasadn. 1,76
tosi Dwor 07-01-1-04-235 -h -00 T 2026|ODN-ZkOZ |prowizorium 2,94
tosi Dwér 07-01-1-04-236 -c -00 T 2024|ODN-ZLOZ |wykonane 0,92
tosi Dwor 07-01-1-04-236 -f -00 T 2024|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,84
tosi Dwér 07-01-1-04-237 -d -00 T 2024|ODN-Z£OZ  |wykonane 0,15
tosi Dwor 07-01-1-04-238 -c -00 T 2024|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,79
tosi Dwor 07-01-1-04-238 -l -00 T 2025|0ODN-Zt0Z wykonane 1,51
tosi Dwor 07-01-1-04-238 -n -00 T 2025|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,13
tosi Dwoér 07-01-1-04-238 -0 -00 T 2025|PBD-ODNRB |wykonane 1,01
tosi Dwor 07-01-1-04-240 -f -00 T 2023|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,95
tosi Dwor 07-01-1-04-240 -k -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 0,8
tosi Dwor 07-01-1-04-243 -c -00 T 2026|ODN-ZkOZ |prowizorium 0,8
tosi Dwér 07-01-1-04-244 -d -01 T 2022|ODN-Z£OZ  |wykonane 0,68
tosi Dwor 07-01-1-04-244 -f -01 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 0,15
tosi Dwor 07-01-1-04-244 -h -00 T 2022|ODN-Z£0Z  [wykonane 0,66
tosi Dwor 07-01-1-04-245 -f -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 0,77
tosi Dwér 07-01-1-04-246 -b -00 T 2026|/ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,98
tosi Dwor 07-01-1-04-248 -j -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 0,39
tosi Dwér 07-01-1-04-249 -g -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,01
Gorzyste 07-01-1-06-309 -a -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 0,74
Gorzyste 07-01-1-06-309 -f -00 T 2022|ODN-Z£0Z  [wykonane 1,68
Gorzyste 07-01-1-06-312 -l -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,47
Gorzyste 07-01-1-06-312 -1 -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0
Gorzyste 07-01-1-06-313 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,04
Gorzyste 07-01-1-06-318 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0
Gorzyste 07-01-1-06-318 -g -01 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,2
Gorzyste 07-01-1-06-318 -g -99 T 2025({PBD-ODN wykonane 1,58
Gorzyste 07-01-1-06-319 -b -01 T 2022|ODN-ZLOZ  |wykonane 1,96
Gorzyste 07-01-1-06-321 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,32
Gorzyste 07-01-1-06-321 -a -99 T 2025|PBD-ODN wykonane 2,04
Gorzyste 07-01-1-06-322 -d -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,09
Gorzyste 07-01-1-06-326 -a -00 T 2025|0ODN-ZkOZ |plan zasadn. 1,02
Gorzyste 07-01-1-06-326 -b -00 T 2026|/ODN-ZLOZ  |prowizorium 3,34
Gorzyste 07-01-1-06-328 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,96




Gorzyste 07-01-1-06-330 -a -01 T 2023|PBD-ODN wykonane 2,64
Gorzyste 07-01-1-06-330 -c -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 1,53
Gorzyste 07-01-1-06-334 -b -01 T 2022|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,18
Gorzyste 07-01-1-06-337 -g -00 T 2022[{ODN-HAL wykonane 2,83
Gorzyste 07-01-1-06-338 -b -01 T 2022|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,13
Gorzyste 07-01-1-06-338 -c -01 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 0,05
Gorzyste 07-01-1-06-339 -d -01 T 2022|0ODN-ZkOZ |wykonane 1,44
Gorzyste 07-01-1-06-339 -d -99 T 2026|/ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,61
Gorzyste 07-01-1-06-339 -g -00 T 2024|0ODN-ZkOZ |wykonane 3,13
Gorzyste 07-01-1-06-339 -k -00 T 2022|ODN-ZLOZ |wykonane 0,82
Gorzyste 07-01-1-06-340 -f -00 T 2026|ODN-ZkOZ  |prowizorium 1,42
Gorzyste 07-01-1-06-343 -b -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 1,65
Gorzyste 07-01-1-06-343 -c -00 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,58
Gorzyste 07-01-1-06-344 -b -00 T 2022|ODN-Z£OZ  [wykonane 0,5
Gorzyste 07-01-1-06-345 -j -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,93
Gorzyste 07-01-1-06-345 -1 -00 T 2022|ODN-Z£OZ  [wykonane 0,21
Gorzyste 07-01-1-06-345 -0 -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 0,95
Gorzyste 07-01-1-06-345 -o -00 T 2024|ODN-Z£OZ  [wykonane 0,22
tabedziowo 07-01-2-08-49 -h -00 T 2022|ODN-ZkOZ |wykonane 0
tabedziowo 07-01-2-08-50 -a_-00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,89
tabedziowo 07-01-2-08-53 -j -00 T 2023|ODN-ZkOZ |wykonane 1,3
tabedziowo 07-01-2-08-60 -c_-00 T 2022|ODN-Z£OZ  [wykonane 0,21
tabedziowo 07-01-2-08-60 -f -00 T 2023|ODN-Z£OZ _ [wykonane 1,29
t.abedziowo 07-01-2-08-60 -j -01 T 2022|ODN-Z£0Z  [wykonane 0,55
tabedziowo 07-01-2-08-60 -I -00 T 2022|ODN-Z£OZ _ [wykonane 2,46
tabedziowo 07-01-2-08-61 -a -00 T 2023|ODN-Z£0Z  [wykonane 1,02
tabedziowo 07-01-2-08-61 -c_-00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0
tabedziowo 07-01-2-08-61 -c_-00 T 2023|PBD-ODN wykonane 1,11
tabedziowo 07-01-2-08-64 -k -00 T 2023|ODN-Z£OZ _ [wykonane 1,79
t.abedziowo 07-01-2-08-65 -n_-00 T 2023|ODN-Z£0Z  [wykonane 0,53
tabedziowo 07-01-2-08-67 -d_-00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,74
tabedziowo 07-01-2-08-67 -j -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,03
tabedziowo 07-01-2-08-72 _-a_-00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,91
tabedziowo 07-01-2-08-72 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,59
tabedziowo 07-01-2-08-72  -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,78
tabedziowo 07-01-2-08-73 -c _-01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,08
tabedziowo 07-01-2-08-74 -a_-00 T 2022|ODN-Z£OZ _ [wykonane 0,28
tabedziowo 07-01-2-08-74 -b -98 T 2022|ODN-Zt0Z wykonane 1,07
tabedziowo 07-01-2-08-75 _-d_-00 T 2023|ODN-Z£OZ _ [wykonane 0,83
tabedziowo 07-01-2-08-76 _-g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,01
tabedziowo 07-01-2-08-76 _-h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,15
tabedziowo 07-01-2-08-77 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,23
tabedziowo 07-01-2-08-85 -i -01 T 2026|PBD-ODN prowizorium 0,36




tabedziowo 07-01-2-08-85 - -01 T 2026|PBD-ODN prowizorium 0,31
tabedziowo 07-01-2-08-85 -1 -01 T 2026{PBD-ODN prowizorium 0,32
tabedziowo 07-01-2-08-86 -h -00 T 2023[{ODN-ZRB wykonane 0
tabedziowo 07-01-2-08-86 -h -00 T 2023{PBD-ODN wykonane 0,98
tabedziowo 07-01-2-08-87 -a -01 T 2026{PBD-ODN prowizorium 1,31
tabedziowo 07-01-2-08-87 -a -99 T 2026|PBD-ODN prowizorium 0,51
tabedziowo 07-01-2-08-87 -c -00 T 2025{PBD-ODN wykonane 1,21
tabedziowo 07-01-2-08-87 -d -00 T 2025(PBD-ODN wykonane 1,52
tabedziowo 07-01-2-08-87 -f -00 T 2025|0ODN-ZkOZ  |wykonane 0,86
tabedziowo 07-01-2-08-90 -a -01 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,06
tabedziowo 07-01-2-08-90 -f -00 T 2024|0ODN-ZkOZ |wykonane 0,59
tabedziowo 07-01-2-08-93 -b -00 T 2023[ODN-LUK wykonane 0,3
tabedziowo 07-01-2-08-101 -l -01 T 2026{PBD-ODN prowizorium 0,52
tabedziowo 07-01-2-08-102 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,46
tabedziowo 07-01-2-08-102 -i -00 T 2026{PBD-ODN prowizorium 1,17
tabedziowo 07-01-2-08-104 -d -00 T 2024{PBD-ODN wykonane 1,55
tabedziowo 07-01-2-08-107 -a -00 T 2024{PBD-ODN wykonane 4
tabedziowo 07-01-2-08-211 -c -00 T 2026{ODN-ZRB prowizorium 0,53
tabedziowo 07-01-2-08-211 -f -00 T 2026{ODN-ZRB prowizorium 1,89
tabedziowo 07-01-2-08-213 -d -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 0,75
tabedziowo 07-01-2-08-264 -k -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,45




